Приложение №1
 к муниципальному Контракту № ____

от «_____»  ______________2007г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение природоохранных мероприятий 

«Разработка проектно-сметной документации на строительство сооружений доочистки сточных вод на существующих канализационно-очистных сооружениях»

1. Состояние вопроса
Численность населения г. Кинеля составляет 31982 человека. В данном населенном пункте имеются канализационные очистные сооружения производительностью 17000м3/сут, построенные в 1980 году. Качество очищенных сточных вод, сбрасываемых в р. Самара не удовлетворяет нормативным требованиям по следующим показателям:


- нитриты;


- фосфаты;


- БПК.


Необходимо произвести реконструкцию существующих канализационных очистных сооружений с доведением качества очищенных стоков до нормативных требований.

2. Методология


Проведение топографо-геодезисеских работ и инженерно-геологических изысканий для реконструкции канализационных очистных сооружений в г. Кинеле.
3. Способ реализации результатов


Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Кинель, в соответствии с разработанным проектом.

4. Ожидаемая эффективность внедрения результатов работы


Выполнение нормативных требований по качеству сточных вод, сбрасываемых в р. Самару.

5. Основные требования, предъявляемые к выполнению работ


Основными требованиями, предъявляемыми к выполнению работ, являются:


- работа должна быть проведена в соответствии с нормативными требованиями к составу и содержанию таких работ;


- достоверность и достаточность сведений;

- обоснованность и правильность выбора расчетных методов;


- все виды научно-технической продукции должны быть оформлены в соответствии с ГОСТ и представлены Госзаказчику в 4 экземплярах;


В состав проекта разработать раздел по охране окружающей среды, ГО и ЧС.


 Проекты всех видов нормативной документации должны быть на завершающем этапе научно-исследовательской работы разработчиком согласованы со всеми заинтересованными организациями, и быть полностью готовыми к утверждению.
6. Порядок рассмотрения и приемки работ


6.1. Проектная документация, имеющая все необходимые согласования и заключения компетентных органов, как результат работы по настоящему Контракту, передается Головным исполнителем Госзаказчику по накладной на бумажном носителях в количестве 4 экземпляров и в электронном виде в количестве 1 экземпляра, в формате, доступном для редактирования и в графическом редакторе, оформленных в установленном порядке. Объемы выполненных работ оформляются актом сдачи-приемки выполненных работ, передаваемым одновременно с проектной документацией.


6.2. Госзаказчик рассматривает представленные документы в срок не  более 2-х месяцев. При выявлении Госзаказчиком несоответствий предоставленной проектной документации настоящему Техническому заданию и требованиям нормативной документации Стороны на основании мотивированного отказа Госзакачика в приеме выполненных работ составляют двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их устранения. Обнаруженные недостатки  в проектной документации Головной исполнитель устраняет безвозмездно.

6.3. После устранения Головным исполнителем недостатков,  выявленных Госзаказчиком, Госзаказчик направляет Головному исполнителю подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ в приемке работ.


6.4. Недостатки проектной документации, выявленные Госзаказчиком, устраняются Головным исполнителем собственными силами и средствами.

При этом срок устранения замечаний Госзаказчика не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней.

6.5. При отсутствии у Госзаказчика замечаний к проектной документации Головной исполнитель в течение трех дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ передает заказчику по накладной 4 экземпляров проектной документации и в электронном виде в  количестве 1 экземпляра, в формате, доступном для редактирования и в графическом редакторе, оформленных в установленном порядке.

7. Условия выполнения работ


Данное техническое задание может быть изменено и дополнено в процессе выполнения работ по соглашению сторон.

Составил: _____________________ Федюкин С.Г.
Приложение №2

 к муниципальному Контракту № ____

от «_____»  ______________2007г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
	№
п/п
	Наименование
этапа
	Результат
выполнения

этапа
	Стоимость
тыс.руб.
	Сроки выполнения
	Организации-
исполнители

(соисполнители)

	1
	Топографо-геодезические изыскания на территории существующих канализационных очистных сооружений г.Кинель
	Заключение проектной организации с предоставлением отчета по топографо-геодезическим изысканиям
	240,000
	Ноябрь 2007г.
	

	2
	Инженерно-геологические изыскания на территории существующих канализационных очистных сооружений г.Кинель
	Заключение проектной организации с предоставлением отчета по инженерно-геологическим изысканиям
	125,000
	Ноябрь 2007г.
	

	3
	Обследование аэротенков и здания хлораторной на территории канализационных очистных сооружений г.Кинеля и составление обмерочных чертежей
	Заключение проектной организации с предоставлением отчета по обследованию канализационных очистных сооружений г. Кинель
	215,224
	Ноябрь-декабрь 2007г.
	

	4
	Разработка основных технологических решений рабочего проекта «Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Кинель»
	Проект решения «Реконструкции канализационных очистных сооружений г. Кинель»
	1419,776
	Декабрь 2007г.
	

	
	Итого
	
	2000,000
	
	


