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ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

на разработку проектной документации  реконструкции улично-дорожной сети городского округа Кинель
г. Самара
«___» _____________ 2009 г.

Администрация городского округа Кинель  Самарской области  именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главы администрации городского округа Кинель Самарской области Прокудина А.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице ________________________________________, действующего на основании ______, с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", в соответствии с ______ от ________________ заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик в соответствии с Заданием Заказчика (Приложения № 1 к настоящему Контракту) разрабатывает проектную документацию на  реконструкцию улично-дорожной сети городского округа Кинель, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.
1.2. Привлечение Подрядчиком третьих лиц (далее – Субподрядчики) для выполнения работ по настоящему Контракту осуществляется только после получения согласия Заказчика.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ по Контракту составляет _________________ (_________________) руб. согласно Сметному расчету (Приложения № 3 к настоящему Контракту), включая НДС 18 %.

Оплата осуществляется по настоящему Контракту за счет за счет денежных средств: 

15% - местного бюджета,

85% - областного бюджета Самарской области, предусмотренных на соответствующие цели в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.
Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком и предъявляемых им к оплате:

1 этап: в 2009 году, составляет______________ руб., в том числе НДС 18 %.

2 этап: в 2010 году, составляет______________ руб., в том числе НДС 18%.

2.2. Стоимость Контракта является твердой и изменению не подлежит, за исключением случаев, указанных в п.п. 3.3.1. и 3.3.2. настоящего Контракта.
2.3. Оплата за выполненные работы (этапы) производится Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (этапов) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

Оплата за выполненные работы по 2 этапу  производится Заказчиком при наличии положительного заключения государственной экспертизы по каждому из объектов.

2.4. Заказчик вправе предоставить по письменному запросу Подрядчика аванс в размере не более 30 % от стоимости Контракта на соответствующий финансовый год при условии предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения государственного контракта, предусмотренного в п. 10.2 настоящего Контракта, равного размеру суммы запрашиваемого аванса в форме, предусмотренной действующим законодательством. 
Погашение аванса производится Подрядчиком пропорционально стоимости выполненных работ.
2.5. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы. 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в соответствии с требованиями статьи 10 настоящего Контракта. 

3.1.2.  Выполнить весь комплекс работ, определенных в пункте 1.1 Контракта, в объемах, предусмотренных в Задании Заказчика (Приложение №1 к настоящему Контракту) и необходимых для завершения работ с учетом требований экспертных органов с надлежащим качеством в соответствии с национальными стандартами Российской Федерации, отраслевыми стандартами, нормами, правилами, положениями, рекомендациями и методиками, утверждёнными Министерством транспорта Российской Федерации, в том числе Федеральным дорожным агентством (Росавтодором), указанными в Задании Заказчика (Приложение №1 к настоящему Контракту), и сдать выполненные работы Заказчику в порядке, установленном в статье 4 настоящего Контракта.

3.1.3. Получить на разработанную в рамках настоящего Контракта проектную документацию все необходимые технические условия, согласования уполномоченных органов и владельцев, заключения ведомственных экспертиз и при этом нести все расходы.

3.1.4. Получить на разработанную в рамках настоящего Контракта проектную документацию положительное заключение государственной экспертизы в сроки согласно Календарному плану (Приложение № 2 к настоящему Контракту). Расходы на проведение государственной экспертизы проектной документации несет Подрядчик.

3.1.5. Совершать все необходимые действия в органах государственной экспертизы для сопровождения проектной документации, а также от своего имени заключать, изменять, исполнять, расторгать договор о проведении государственной экспертизы.
3.1.6.
Представлять по запросу Заказчика всю необходимую информацию (отчеты) о ходе выполнения работ, в том числе на электронных носителях.

3.1.7.
Выполнять рекомендации Заказчика в случае, если выполнение данных рекомендаций является требованием действующих национальных стандартов РФ.
3.1.8.  Гарантировать Заказчику передачу полученных по Контракту результатов, не нарушающих исключительных прав третьих лиц.

3.1.9.  Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы.

3.1.10. При выполнении работ не отступать от Задания Заказчика (Приложение №1 к настоящему Контракту).

3.1.11. Передать Заказчику по акту знаки закрепления на местности геодезической разбивочной основы сооружения (реперы, оси, углы поворота и т.д.).

3.1.12. В случае привлечения Заказчиком третьих лиц для устранения недостатков, допущенных Подрядчиком при разработке проектной документации, нести все расходы, связанные с устранением недостатков с привлечением третьих лиц.

3.1.13. Согласовать с Заказчиком перечень Субподрядчиков, привлекаемых для выполнения работ по настоящему Контракту, с предоставлением копий договоров субподряда на выполнение работ по настоящему Контракту не позднее 30 дней с момента их подписания. 
3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Оплатить Подрядчику за выполненные работы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Контракта, установленную стоимость в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

3.2.2. Осуществлять контроль за сроками выполнения работ.

3.2.3. Принять результат работ согласно порядку, определенному в статье 4 настоящего Контракта.
3.3.  Заказчик вправе:

3.3.1. По согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта изменить объем всех предусмотренных настоящим Контрактом работ не более чем на 10 (десять) процентов такого объема:

- при изменении потребности в работах, предусмотренных настоящим Контрактом;

- при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных настоящим  Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными настоящим Контрактом.

При выполнении дополнительного объема работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную стоимость работ по Контракту, установленную в пункте 2.1 настоящего Контракта, пропорционально объему таких работ, но не более чем на 10 (десять) процентов стоимости работ по Контракту, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить стоимость работ по Контракту указанным образом.

3.3.2. По согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения настоящего Контракта снизить стоимость Контракта без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего Контракта.

3.3.3. Привлечь третьих лиц для устранения недостатков в проектной документации в случае не устранения таковых Подрядчиком и потребовать от Подрядчика возмещения расходов, связанных с их устранением. 

3.3.4. Оказывать содействие Подрядчику в согласовании готовой проектной документации с уполномоченными органами.

3.3.5. В случае досрочного выполнения работ досрочно принять и оплатить работы, при наличии такой возможности у Заказчика.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. При завершении 1 этапа работ Подрядчик представляет Заказчику результат работ с приложением акта сдачи-приемки выполненных работ по 1 этапу. 

4.2. Заказчик  в течение 2 (двух) месяцев должен рассмотреть полученную проектную документацию и при отсутствии замечаний подписать акт сдачи-приемки выполненных работ по 1 этапу.
 4.3. При наличии замечаний Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ с приложением перечня необходимых доработок и сроков доработки документации. Обнаруженные недостатки Подрядчик устраняет безвозмездно.
4.4. После устранения замечаний Подрядчиком приемка работ осуществляется в соответствии с п. 4.2.

4.5. При завершении 2 этапа работ Подрядчик представляет Заказчику результат работ с приложением акта сдачи-приемки выполненных работ по 2 этапу и положительное заключение государственной экспертизы, а Заказчик в течение 2 (двух) месяцев должен рассмотреть полученную проектную документацию и при отсутствии замечаний подписать акт сдачи-приемки выполненных работ по 2 этапу.

Кроме того, Подрядчик на момент подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по 2 этапу передает Заказчику по накладной 5 экземпляров копий проектной документации на бумажном носителе, в электронном виде (на USB FLASH) в количестве одного экземпляра, оформленных в установленном порядке.
4.6.  Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить друг друга об ее приостановлении и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности или направлениях продолжения работ. 

4.7. В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, предусмотренные ст. 716 и 717 ГК РФ.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Работы по настоящему Контракту должны быть выполнены в течение ____ дней с момента заключения Контракта в соответствии с Календарным планом (Приложение №2 к настоящему Контракту) не позднее  21 декабря 2009 г.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Контракта и действующего законодательства РФ.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в том числе по оплате выполненных по настоящему Контракту работ Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 1/300 учетной ставки банковского процента Центрального банка России, действующей на день уплаты пени, от невыплаченной Подрядчику суммы за каждый день просрочки платежа.
6.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, по его вине Подрядчик  уплачивает Заказчику пеню в размере 1/150 учетной ставки банковского процента Центрального банка России, действующей на день уплаты пени, от стоимости Контракта за каждый день просрочки.
6.4. Исполнение условий, предусмотренных пунктами 6.2- 6.3 настоящего Контракта, не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему Контракту.

6.5. Подрядчик, привлекший к исполнению настоящего Контракта третье лицо, несет ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьим лицом.

6.6. В случае, когда работы выполнены с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ или иными недостатками, которые делают непригодным для предусмотренного в Контракте использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

· безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

· соразмерного уменьшения цены, установленной за работу;

· возмещения своих расходов на устранение недостатков.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик обязан возвратить ранее переданный ему результат работы Подрядчику.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1.  Подрядчик гарантирует качество разработанной им проектной и иной документации в соответствии с Заданием Заказчика (Приложения № 1 к настоящему Контракту), которое является неотъемлемой частью данного Контракта.


7.2. Подрядчик за свой счет устраняет недостатки проектной документации, выявленные государственной экспертизой, а также при производстве строительно-монтажных работ в соответствии с проектной документацией, разработанной Подрядчиком. Подрядчик гарантирует возмещение ущерба, понесенного Заказчиком, в результате ошибок, допущенных Подрядчиком в проектной документации.


7.3. В случае выявления при производстве строительно-монтажных работ некачественно выполненных проектно-изыскательских работ составляется трехсторонний акт с участием представителей Заказчика, Подрядчика и Генподрядчика, осуществляющего производство строительно-монтажных работ. В акте определяется объем работ, подлежащих переработке Подрядчиком. При нецелесообразности продолжать работы по проектной документации даже с учетом ее доработки, Подрядчик возмещает Заказчику понесенные убытки, связанные с расторжением контракта на выполнение строительно-монтажных работ.
8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы, независящих от воли Сторон, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта. 

8.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результатам работ был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую в 10 дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего сотрудничества и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.

8.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

9. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Расторжение настоящего Контракта допускается исключительно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

9.2. Заказчик вправе инициировать расторжение настоящего Контракта в следующих случаях:

- задержки Подрядчиком начала выполнения работ по настоящему Контракту более чем на 10 дней от даты, установленной в Контракте по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ (этапов), предусмотренных Контрактом;

- нарушение  Подрядчиком требований по качеству выполнения работ; выполнение Подрядчиком работ с отступлением от требований Заказчика;

- аннулирования лицензии на проектную деятельность или приостановление ее действия на срок более 3 недель, принятие актов государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;

- установление недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком в составе заявки на участие в торгах, а также в составе материалов инженерных изысканий и проектной документации;

- реорганизации или ликвидации Подрядчика;

- установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- наличие у Подрядчика задолженности по начисленным налогам и сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

9.3.
Подрядчик вправе инициировать расторжение настоящего Контракта в судебном порядке в случае задержки  Заказчиком оплаты за выполненные работы на срок свыше 2 (двух) месяцев.

9.4. В случае досрочного расторжения Контракта по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, иными правовыми актами и настоящим Контрактом, Подрядчик обязуется возвратить Заказчику авансовый платеж в части, превышающей фактически выполненные по Контракту работы, в течение 10-ти банковских дней с даты, с которой в соответствии с законом, иными правовыми актами либо соглашением Сторон настоящий Контракт будет считаться расторгнутым.
 10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ
10.1. Настоящий Контракт заключается только после предоставления Подрядчиком безотзывной банковской гарантии, или страхования своей ответственности по настоящему Контракту, или передачи Заказчику в залог, в том числе в форме вклада (депозита), денежных средств в обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту в размере, указанном в пункте 10.2 настоящего Контракта (далее - обеспечение исполнения настоящего Контракта).
10.2. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту предоставляется 30 % от начальной (максимальной) цены контракта, указанной в конкурсной документации.
11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Подрядчик является единственным владельцем и держателем подлинников выполненной проектной документации и по окончанию работ передает Заказчику копии проектной документации в соответствии с требованиями, изложенными в Заданиях Заказчика (Приложения № 1 к настоящему Контракту). Дополнительное количество экземпляров Подрядчик передает Заказчику по договорной цене.

11.2. Все изменения и дополнения в настоящий Контракт оформляются дополнительным соглашением сторон в письменном виде.

11.3. После подписания настоящего Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка между сторонами, относящиеся к данному Контракту, теряют силу. 

11.4. Стороны обязуются в период действия Контракта своевременно сообщать друг другу об изменении адресов, контактных телефонов и платежных реквизитов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента таких изменений.

11.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

11.6. Неурегулированные Сторонами споры и претензии, вытекающие из настоящего Контракта, решаются в Арбитражном суде Самарской области. 

11.7. Настоящий Контракт составлен в четырех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 1 (один) экземпляр Заказчику, 1 (один) экземпляр Подрядчику и  1 (один) экземпляр ______________________ в целях ведения реестра муниципальных  контактов.
11.8. Подрядчик имеет лицензию от №          , выданную ______________________со сроком действия _______________.
11.9. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются:

Приложение № 1. Задание № __ от «__»__________200__г;

Приложение № 2. Календарный план; 

Приложение № 3. Сметный расчет.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

12.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до 01.05.2010г, в части исполнения гарантийных обязательств – до срока их истечения согласно статье 7 настоящего Контракта.
13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Заказчик:
Управление федерального казначейства

по Самарской области

ИНН6316026006 КПП 631601001

р/с 40101810200000010001

Управление финансами администрации городского округа Кинель Самарской области

446430,Самарская обл., г.Кинель, ул.Мира,42А

Код администратора 909

УФК по самарской области 94225, ГорУФ)

ИНН 6350000689 КПП 635001001

р/с 40204810500000000391 в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области

БИК 043601001

л/с 02423008350

Код отделения УФК по Самарской области 4225

ОКАТО 36408000000

Руководитель управления финансами Мясников Антон Дмитриевич
Электронный адрес:

 Администрации г.о.Кинель 
 kineladmin@yandex.ru
_____________________  Прокудин А.А.
м.п.
	                                   Подрядчик:

                      _________________ ФИО
                         м.п.


	Приложение 1 к муниципальному контракту


ЗАДАНИЕ 

на разработку проектной документации реконструкции 

улично –дорожной сети городского округа Кинель

	1.Основание для проектирования:
	Областная целевая программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009 – 2015 годы», утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 01.10.2008 г. № 399 (в ред. от 20.03.2009 г. № 181)

	2. Местонахождение объекта:


	  Самарская область, городской округ Кинель 
2.1 ул. Гагарина — от перекрёстка с ул. Невская до перекрёстка с ул. Шахтёрская, протяженность 500 м уточняется проектом.

2.2 ул. Садовая   —   от   пересечения   с   ул.   Шахтёрская   до   пер. Профессиональный протяженность 600 м , уточняется проектом.
2.3 пер.Профессиональный — от пересечения с ул. Садовая до ул.Куйбышева протяженность 400 м, уточняется проектом.
2.4 ул. Куйбышева -  протяженность 200 м  уточняется проектом.

2.5 Ул. Вокзальная - протяженность 1000 м  уточняется проектом.


	3. Исходные данные для проектирования
	3.1. Выполнить сбор исходных данных в соответствии с требованиями нормативных документов;

	4. Выполнение изысканий 
	2.6 В объеме, необходимом для обоснования и принятия решений по проекту в соответствии с требованиями нормативных документов в следующем составе:

· инженерно-геодезические изыскания;

· инженерно-геологические изыскания;

· инженерно-гидрометеорологические изыскания (при необходимости);

· инженерно-экологические изыскания (при необходимости).
2.7 Выполнить охранно-разведочные археологические работы и обследование территории  для выявления памятников;

2.8 Инженерно-геодезические изыскания представить в системе координат (по согласованию с органами архитектуры администрации района);

2.9 Местоположение пересечений инженерных коммуникаций с  трассой участка проектирования  в плане согласовать с владельцами инженерных коммуникаций.

	5. Технико-экономические показатели объекта
	

	5.1 Категория участка дороги (улицы)
	в соответствии с классификацией по СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка в застройках городских и сельских поселений, с дополне​ниями и изменениями;

	5.2 Протяжение участка дороги (улицы), км
	Общая протяженность улично-дорожной сети – 2,7 км (уточняется проектом) в том числе:

5.1 ул. Гагарина – 0,5 км (уточняется проектом);

5.2 ул. Садовая – 0,6 км (уточняется проектом);

5.3 пер.Профессиональный – 0,4 км (уточняется проектом);

5.4 ул. Куйбышева – 0,2 км (уточняется проектом);

5.5 ул. Вокзальная – 1,0 км (уточняется проектом).

	5.3 Прочие требования
	· Основные технические и геометрические характеристики плана трассы и поперечного профиля принять в соответствии с действующими нормативными документами.

· Нормативные нагрузки, расчётные схемы нагружения и габариты приближения автомобильных дорог  принять в соответствии с действующими нормативными документами.

· Расчетные нагрузки для расчета дорожной одежды и проверки устойчивости земляного полотна – определить в соответствии с действующими нормативными документами.
· Характеристики искусственных сооружений – определить по СНиП 2.05.03-84* с изменениями и дополнениями  «Мосты и трубы».

	6. Специальные требования к составу проекта, работ, содержанию и оформлению проекта
	

	6.1 Состав проекта 
	Состав проекта, разделов проекта принять в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, и иными нормативными документами, предусмотренными федеральными законами и решениями Правительства РФ.

	
	Разработать разделы:

	
	6.1.1 Материалы, обосновывающие технические решения;

	
	6.1.2 «Обоснование изъятия и предоставления земельных участков» в составе:

· «Проект полосы отвода», включающий проект границ земельного участка или документ аналогичной формы и содержания  в соответствии с действующим законодательством;

· Материалы по рекультивации, должны содержать проект рекультивации сельскохозяйственных угодий, предоставляемых на период реконструкции объекта в соответствии с действующим законодательством (при необходимости);

	
	6.1.3 Мероприятия по охране окружающей среды;

	
	6.1.4 «Организация и безопасность движения» в соответствии с действующими нормативными документами и согласовать с УГИБДД ГУВД по Самарской области;

	
	6.1.5 Организация работ по содержанию объекта;

	
	6.1.6 Проект организации строительства, должен содержать «Ресурсоемкость строительства» с указанием необходимые для реализации материальные и трудовые ресурсы;

	
	6.1.7 Мероприятия по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций, должен содержать «мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»;

	
	6.1.8 Раздел «Внедрение новых технологий, техники, конструкций и материалов» (Распоряжение Росавтодора от 26.05.06 № 01-28/3486);

	
	6.1.9 Раздел переустройства инженерных коммуникаций по техническим условиям заинтересованных лиц и организаций;

	
	6.1.10 Конкурсную документацию для проведения конкурса на строительные работы в составе:

-чертежи;

-ведомость объемов работ;

-технические спецификации на основе Технических спецификаций на виды работ при строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

	
	6.1.11 Сметная документация.

	8.2 Состав работ, содержание и оформление проекта
	6.2.1 Разработать документацию в составе, достаточном для принятия технических решений и параметров, предусмотренных настоящим заданием, обоснования объемов и сметной стоимости объекта, подготовки документов для осуществления процедур изъятия и предоставления земельных участков для размещения объекта, составления комплекта документов для организации конкурса на подрядные строительные работы;

	
	6.2.2 Согласовать проект с органами государственного надзора и заинтересованными организациями, а также получить положительные заключения необходимых экспертиз в соответствии с требованиями действующего законодательства;

	
	6.2.3
Получение положительного заключения государственной экспертизы осуществляет проектная организация. Проведение экспертиз и согласований оплачивает проектная организация;

	
	6.2.4 Получение и оплату технических условий по переустройству инженерных коммуникаций заинтересованных организаций и владельцев коммуникаций осуществляет проектная организация;

	
	6.2.5 Участвовать без дополнительной оплаты в рассмотрении проекта заказчиком в установленном им порядке, защите проекта в органах государственной экспертизы, представлять пояснения, документы обоснования по требованию экспертизы, вносить в проект по результатам рассмотрения у заказчика и замечаниям экспертизы изменения и дополнения, не противоречащие данному заданию;

	
	6.2.6 Проект оформить подписями руководителя генеральной проектной организации и главного инженера, круглой печатью генеральной проектной организации, а также справкой проектной организации о соответствии проекта требованиям действующего законодательства и задания на проектирование;

	
	6.2.7 Материалы проекта оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-97 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» и в соответствии с требованиями нормативных документов, указанных в Приложении 1;

	
	6.2.8 Для разработки проектных решений могут быть использованы технические документы, перечисленные в Приложении 1, а так же другие технические документы, им не противоречащие;                                            

	
	6.2.9 В составе проекта выделить в отдельные книги:

· технический отчет о выполненных инженерных изысканиях;

· «проект полосы отвода», включающий проект границ земельных участков, предоставляемых для реконструкции объекта или документ аналогичной формы и содержания в соответствии с действующим законодательством;

· проект рекультивации части сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период реконструкции объекта;

· охрана окружающей среды;

· документацию для проведения конкурса на строительные работы;

· проект организации строительства;

· сметную документацию.

	7. Метод определения стоимости строительных работ
	7.1 Состав и формы сметной документации принять в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ МДС 81-35.2004 (и МДС 81-30.2002 в части, не противоречащей МДС 81-35.2004), номенклатуру глав сводного сметного расчета принять в соответствии с порядком, применяемым в Росавтодоре Минтранса России;

	
	7.2 При разработке сметной документации использовать программный комплекс Estimate, или сметный программный продукт, имеющий сертификацию Росстроя России с поддержкой универсального формата АРПС 1.10;

	
	7.3 Сметную стоимость реконструкции определить в базовом  уровне цен на основе ТЕР – 2001, а при их отсутствии ФЕР – 2001 и руководствоваться МДС 81-35.2004; при составлении сметной документации в текущем уровне цен применить ресурсный метод;

	
	7.4  При составлении сметной документации в текущем уровне цен применить ресурсный метод; Уровень цен 

         Согласовать с Заказчиком; 

	
	7.5 Сводный сметный расчет составить в трех вариантах:

-   в базовом уровне цен;

-   в текущем уровне цен базисно-индексным методом;

-   в текущем уровне цен на основании ресурсных смет;

	
	7.6 Затраты, связанные с изъятием земель в бессрочное или срочное пользование, а также выкупом объектов недвижимого имущества принять по составленным отчетам об их рыночной стоимости, расчетам убытков собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов, платы за перевод и изъятие земель лесного фонда, арендных платежей, затрат на перенос сооружений и инженерных коммуникаций;

	8. Особые условия проектирования и строительства
	

	
	8.1 Предусмотреть выделение этапов (очередей) реконструкции и сдачу проекта по отдельным улицам для прохождения государственной экспертизы и проведения строительно-монтажных работ;

	
	8.2 Рабочие чертежи входят в состав проекта;

	
	8.3 Временный отвод под резервы грунта производится подрядчиком;

	
	8.4 План трассы согласовать с Заказчиком.

	
	8.5 Конструкцию  дорожной одежды и основные проектные решения принять на основе технико – экономического сравнения вариантов с учетом выделения пусковых комплексов;

	
	8.6 Знаки, позволяющие вынести ось проектируемой дороги и репера высотных отметок сдать заказчику по акту. Все знаки должны быть установлены  вдоль границы участка строительных работ, быть четко обозначены для исключения неумышленного уничтожения, позволять однозначно идентифицировать закрепляемый пункт;

	
	8.7 Материалы выбора земельных участков для реконструкции автомобильной дороги (акт выбора земельных участков, схема занимаемых земель, технические условия, требуемые согласования, решения органов местного самоуправления, касающиеся отвода земельных участков и т.п., оформленные в соответствии с действующим законодательством) передать заказчику в 4-х подлинных экземплярах (или в копиях, заверенных в установленном законом порядке);

	
	8.8 Разработать ведомость источников получения материалов и согласовать с Заказчиком;

	
	 8.9 К ведомости источников получения, расстояний и способов транспортировки основных строительных материалов и конструкций приложить схематическую карту расположения объекта с привязкой к существующей дорожной сети, с указанием источников получения материалов и расстояний доставки материалов до объекта;

	
	8.10 Разработать и передать Заказчику презентационный материал на проектируемый объект (презентация в Power Point и мультимедиа на DVD);

	
	8.11 Проект передать заказчику в 5-ти экземплярах на бумажных носителях в переплетенном виде (жесткий переплет), один экземпляр в электронном виде (на Usb flash носителях) и один экземпляр презентационного материала. Структура и название документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях. 

	Продолжительность реконструкции
	Определить  проектом организации строительства.



Приложение № 1 к приложению1

Перечень

технических документов,

подлежащих использованию при разработке проектной документации

1. СНиП 23-01-99. Строительная климатология

2. СНиП 2.01.07-85*.
Нагрузки и воздействия, с дополнениями и изменениями

3. СНиП II-7-81.
Строительство в сейсмических районах, с дополне​ниями и изменениями

4. СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии, с дополне​ниями и изменениями

5. СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка в застройках городских и сельских поселений, с дополне​ниями и изменениями

6. СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства, с дополне​ниями и изменениями

7. ГОСТ Р 52398-2005. Классификация автомобильных дорог

8. Федеральный Закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»

9. Федеральный Закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»  

10. ГОСТ Р 52399-2005. Геометрические элементы автомобильных дорог

11. СНиП 3.04.03-85.
Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии 

12. СНиП 2.05.02-85 с изменениями и дополнениями. Автомобильные дороги

13. СНиП 3.06.03-85. Автомобильные дороги

14. СНиП 2.05.03-84* с изменениями и дополнениями. Мосты и трубы 

15. СНиП 3.06.04-91 с изменениями и дополнениями. Мосты и трубы

16. ГОСТ Р 52748-2007 «Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения.

17. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строи​тельстве. Часть 1. Общие требования

18. СН 467-74. Нормы отвода земель для авто​мобильных дорог

19. ВСН 208-89, «Инженерно-геодезические изыскания железных и автомобильных дорог»
20. ВСН 3-81, Минавтодор РСФСР. Инструкция по учету потерь народного хозяйства от дорожно-транспортных происшествий при проектировании автомобильных дорог.

21. ВСН 25-86, Минавтодор РСФСР. Указания по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах.

22. ВСН 18-84, Минавтодор РСФСР. Указания по архитектурно- ландшафтному проектированию автомобильных дорог.

23. ВСН 84-89, Минтрансстрой СССР. Изыскания, проектирование и строительство автомобильных дорог в районах распространения вечной мерзлоты

24. ВСН 178-91, Минтрансстрой СССР. Нормы проектирования и производства буровзрывных работ при сооружении земляного полотна 

25. ОДН 218.046-01 Минтрансстрой России. Проектирование нежестких дорожных одежд.

26. ОДН 218.1.052.2002 "Оценка прочности нежестких дорожных одежд".

27. ВСН 197-91, Минтрансстрой СССР. Инструкция по проектированию жестких дорожных одежд.

28. Рекомендации по выявлению и устранению колей на нежестких дорожных одеждах, Росавтодор 2002 год

29. Рекомендации по устранению колей на автомобильных дорогах, Росавтодор 2002 год 

30. Методические рекомендации по устройству покрытий и оснований из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, обработанных вяжущими, Росавтодор, 2003 год

31. Руководство по применению ПАВ при устройстве асфальтобетонных покрытий

32. Руководство по грунтам и материалам, укрепленными органическими вяжущими, Росавтодор 2003 год

33. ВСН 23-75, Минавтодор РСФСР. Указания по разметке автомобильных дорог.

34. Требования к автомобильным дорогам с регулярным автобус​ным сообщением, ФДС России, 1999 год 

35. ГОСТ 218.1.002-2003. Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования

36. ВСН 103-74, Минтрансстрой СССР. Технические указания по проектированию пересечений и примыканий автомобильных дорог

37. ВСН 33-87, Минавтодор РСФСР. Указания по производству изысканий и проектированию лесонасаждений вдоль автомобильных дорог

38. ВСН 24-88, Минавтодор РСФСР. Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог

39. ВСН 32-81, Минтрансстрой СССР. Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб на железных, автомобильных и городских дорогах

40. ВСН 51-88, Минавтодор РСФСР. Инструкция по уширению автодорожных мостов и путепроводов

41. ВСН 165-85, Минтрансстрой СССР. Устройство свайных фундаментов мостов (из буровых свай)

42. Руководство по защите металлоконструкций от коррозии и ремонту лакокрасочных покрытий металлических пролетных строений эксплуатируемых автодорожных мостов, Росавтодор 2002 год

43. ВСН 206-87, Минтрансстрой СССР. Нормы проектирования. Параметры ветровых волн, воздействующих на откосы транспортных сооружений на реках

44. ВСН 8-89, Минавтодор РСФСР. Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог

45. ГОСТ Р 52289-2004 Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств

46. ГОСТ Р 52290-2004 Знаки дорожные

47. Рекомендации по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов, Минтранс России, 1995 год
48. Методические рекомендации по оценке необходимого снижения звука у населенных пунктов и определению требований акустической эффективности экранов с учетом звукопоглощения, Росавтодор 2003 год

49. Методические рекомендации по разработке проекта содержания автомобильных дорог, Росавтодор 2003 год

50. Методические рекомендации по ремонту цементобетонных покрытий автомобильных дорог, Росавтодор, 2003 год
51. Методическими рекомендациями по определению нормативных нагрузок, расчетных схем нагружения и габаритов приближения автомобильных дорог общего пользования
52. "Порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации для дорожных работ, финансируемых из федерального дорожного фонда", утвержденный приказом Росавтодора от 13.07.1999 № 237

53. "Методические рекомендации по проведению землеустройства при образовании новых и упорядочении существующих объектов землеустройства" от 17.02.03. (утверждены Руководителем Федеральной службы земельного кадастра России)

54.  «Временные методические рекомендации по расчету размера убытков, причиненных собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков изъятием для государственных или муниципальных нужд или временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков либо ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц» от 11.03.05 (утверждены Руководителем Федеральной службы земельного кадастра России)

55. Положение о согласовании и утверждении землеустроительной документации, создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства

56. Постановление Правительства РФ № 20 от 19.01.2006 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации  строительства, реконструкции объектов капитального строительства»

57. СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.»;

58. ВСН 156-88 «Инженерно-геологические изыскания железнодорожных, автодорожных и городских мостовых переходов»

59. ВСН  42-87 «Инструкция по проведению экономических изысканий для проектирования автомобильных дорог»

60. СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»

61. ГОСТ 26775-97 «Габариты подмостовые судоходных пролётов мостов»

62. ГОСТ 9238-83 «Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм»
63. СП 32-102-95 «Сооружения мостовых переходов и подтопляемых насыпей. Методы расчета местных размывов»
64. Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений

65. РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования красных линий в городах»

66. Пособие по проектированию элементов плана, продольного и поперечного профилей, инженерных обустройств, пересечений и примыканий автомобильных дорог

67. СН 449-72 Указания по проектированию земляного полотна железных и автомобильных дорог

68. Пособие по проектированию земляного полотна автомобильных дорог в слабых грунтах

69. ГОСТ Р 52606-2006 Технические средства организации дорожного движения. Барьерные ограждения. Термины и определения

70. СНиП 2.05.09-90 «Трамвайные и троллейбусные линии»
71. СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»
72. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
73. СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»
74. СП 35-105-2002 «Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения»
75. ВСН 62-91* «Проектирование среды жизнедеятельности с учётом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения»
76. ГОСТ 21.101-97 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»

77. ГОСТ 21.501-93 «СПДС. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей»

78. ГОСТ 21.110-95 «СПДС. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов»

79. ГОСТ 21.204-93 «СПДС. Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта»

80. ГОСТ 21.206-93 «СПДС. Условные обозначения трубопроводов»

81. ГОСТ 21.302-96 «СПДС. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям»

82. ГОСТ 21.406-88 «СПДС. Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах»

83. ГОСТ Р21.1207-97 «СПДС. Условные графические обозначения на чертежах автомобильных дорог»
	Приложение 2 к муниципальному контракту


Календарный план

 (График выполнения работ)
	№

п/п
	Стадия проектирования (наименование этапа)
	Срок выполнения 

	1
	2
	3

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
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Приложение 3 к муниципальному контракту
Сметный расчет


