                       Муниципальный контракт № __

                       на выполнение проектных работ

Самарская область,

г. о.  Кинель                                                                          «____ » ________  2009г.
СТОРОНЫ: Управление архитектуры и градостроительства городского округа Кинель Самарской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. руководителя Милюткина А.Н., действующего на основании Положения, и _____________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице ______________, действующего на основании ______________ , на основании протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе № ____ от __________ г., заключили настоящий контракт о нижеследующем: 

 
                                    1. ПРЕДМЕТ КОНТАКТА

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя выполнение проектной работы по теме: «Генеральный план городского округа Кинель, Самарской области» в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1).

1.2. «Исполнитель» сдает «Заказчику» выполненную в полном объеме проектную работу, «Заказчик» принимает и оплачивает ее стоимость.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. 2.1.Стоимость работ по настоящему контракту составляет ____ (______________________________рублей) в т.ч. НДС 18% _____________руб. 2.2 Общая стоимость контракта, предусмотренная статьей 2.1 остается фиксированной до завершения действия настоящего Контракта.                                        2.3. Оплата производится по актам выполненных работ, с авансовым платежом 30%  от стоимости контракта.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. «Заказчик» обязан:

- выдать «Исполнителю» техническое задание (приложение № 1) и согласовать с ним этапы и направления работы;

- принять результаты выполненной работы согласно порядку сдачи и приемки работ (раздел 5 настоящего контракта) и оплатить их.

3.2. «Исполнитель» обязан:

- выполнить работу в соответствии с согласованным с «Заказчиком» техническим заданием и передать «Заказчику» ее результаты в срок, предусмотренный контрактом и приложениями к нему;

- своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненной работе недостатки, которые могут повлечь отступления от условий, предусмотренных в техническом задании или в контракте;

- незамедлительно информировать «Заказчика» об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или нецелесообразности продолжения работы;

- гарантировать «Заказчику» передачу полученных по контракту результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц.

4. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

4.1. «Исполнитель» по согласованию с «Заказчиком» вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц.

4.2. Срок выполнения и сдачи работы определяется календарным планом (приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. При завершении работы «Исполнитель» передает «Заказчику» акт сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта проектной документации, предусмотренной техническим заданием и условиями контракта.

5.2. «Заказчик» в течение 10-ти дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов обязан направить «Исполнителю» подписанный акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приемки работ с указанием причин отказа.
5.3. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ,  сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.4. В случае досрочного выполнения работы (или этапов) «Заказчик» обязуется досрочно принять и оплатить работу по установленной настоящим контрактом цене.

5.5. Если в процессе работы выясняется нецелесообразность дальнейшего проведения работы, «Исполнитель» обязан приостановить ее, поставив об этом в известность «Заказчика» в 5-дневный срок после приостановления работ. В этом случае стороны обязаны в 10-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.

5.6. При принятии совместного решения о прекращении работ составляется акт на бросовые работы, после чего «Исполнитель» предъявляет, а «Заказчик» оплачивает счет в 10-дневный срок за выполненную, на момент прекращения, работу. В этом случае материалы хранятся у «Исполнителя» в архиве и выдаются «Заказчику» по первому требованию. Не подтвержденная актом бросовых работ сумма возвращается «Заказчику».

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

6.1. Начало работ на следующий день с момента подписания контракта. 

6.2. Окончание работ: ___________________________.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по другим разделам настоящего контракта, Стороны несут взаимную имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 
7.3. В случае просрочки исполнения другой стороной (Исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим муниципальным контрактом срока исполнения обязательства.  Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается настоящим муниципальным контрактом в размере 0,2 % от суммы контракта  за каждый день просрочки. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Контракт подлежит изменению или расторжению, если требования к проектной работе изменены решением, обязательным для обеих сторон.

8.2. Права владения создаваемой проектной документацией переходят к «Заказчику» после полной оплаты Заказчиком стоимости работ по контракту.

8.3. При расторжении контракта по инициативе «Заказчика» на любой стадии работ «Заказчик» оплачивает «Исполнителю» стоимость фактически выполненных работ.

8.4. Оплата затрат на экспертизу градостроительной документации производится за счет средств «Заказчика».
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

10. ПРИЛОЖЕНИЯ

К настоящему контракту прилагаются и являются неотъемлемой частью контракта:
· Приложение № 1 - Техническое задание.
· Приложение № 2 - Календарный план.

11. ПОДПИСИ.

 «Заказчик»                                                                     «Исполнитель»                                                        

____________________/А.Н. Милюткин/     ​​​​_______________/_______________/
М.П.                                                                           М.П.       
Приложение № 1

         «УТВЕРЖДАЮ»

И.о. руководителя 

Управления архитектуры и градостроительства                                     городского округа Кинель Самарской области

_________________ А.Н.Милюткин

«_____» _______  2009 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ 

«Генеральный  план городского  округа Кинель Самарской области»

Заказчик:   Управление архитектуры и градостроительства городского  округа Кинель Самарской области

1. Цель работы.

Устойчивое развитие территории и формирование комфортной среды жизнедеятельности  городского  округа   Кинель.

Обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности: 

· безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, 

· ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, 

·  обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

2. Содержание проекта.
2.1. Выполнить сбор и анализ исходной информации о проектируемой  территории;  
2.2. Выполнить анализ реализации ранее разработанной градостроительной документации на проектируемые территории;

2.3. Выполнить анализ сложившейся градостроительной социально- экономической и экологической ситуации на  проектируемой территории;

2.4.   Выполнить обосновывающие материалы для разработки проекта генерального плана  городского округа в текстовой форме в составе:

1)  анализ состояния территорий, проблем и направлений ее комплексного развития;

2)  обоснование вариантов решения задач территориального планирования;

3)   перечень мероприятий по территориальному планированию;

4)   обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

5) перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2.5.  Выполнить обосновывающие материалы для разработки проекта генерального плана  городского округа Кинель  в графической форме в составе:

1)  карты с отображением информации о состоянии территории городского округа, возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования;

2) карты (схемы) с отображением информации об использовании проектируемой территории;

3) карты (схемы) ограничений, утверждаемые в составе схем территориального планирования Российской Федерации, схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, схем территориального планирования городского округа, в том числе карты (схемы) границ территорий объектов культурного наследия, карты (схемы) границ зон с особыми условиями использования территорий, карты (схемы) границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,   карты (схемы) границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства. 
4)  карты (схемы) с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе с учетом результатов инженерных изысканий; 
2.6. Разработать положение о территориальном планировании, включая:

1) цели и задачи территориального планирования;

 2) перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

2.7. В графический материал генерального плана  городского округа (утверждаемая часть) включить карты (схемы) планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе:

1) объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения в границах проектируемой территории;

2) автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах проектируемой территории;

3) иных объектов (в том числе социальных), размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного самоуправления городского округа.

2.8. Выполнить карты с отображением  предложений по территориальному планированию, в том числе:
1) карты (схемы) планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон;

2) карты (схемы) с отображением зон планируемого размещения объектов  капитального  строительства  местного  значения;

3) карты (схемы) планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке;

4) карты (схемы) существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи;

5) иные карты (схемы).

3. Согласование и утверждение проекта генерального плана городского округа.

Проект генерального плана городского   округа до его утверждения подлежит обязательному согласованию в соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса РФ и утверждению в соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса РФ

4. Особые условия.

4.1. Топографическая основа (в диапазоне масштабов 1 : 25 000 –         1 : 1000) и материалы инвентаризации земель на территорию  городского округа Кинель предоставляются Заказчиком на бумажных и электронных носителях.

4.2. Обзорные инженерные  изыскания на территории г. Кинель предоставляются Заказчиком (по материалам ранее выполненных проектов).
4.3. Исходные данные на разработку проекта генерального плана  городского округа  Кинель предоставляются Заказчиком.

4.4. При разработке генерального плана городского округа Кинель, учесть ранее выполненную градостроительную документацию на территорию.

4.5. По результатам проведения публичных слушаний и работы

согласительной комиссии Заказчик направляет Исполнителю проект  на доработку. 

4.6 . Исполнитель предоставляет проект генерального плана 

городского округа на государственную экспертизу проектов МЧС России для проведения экспертизы  инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и устраняет все замечания. Стоимость экспертизы МЧС входит в стоимость проекта.

4.7 . Состав и содержание генерального плана городского округа 

Кинель выполнить в соответствии с действующим законодательством. 

          4.8 Сроки выполнения работ – не позднее 25.11.2009 г. ( в соответствии с предложением участника размещения заказа).

5. Состав проекта. 

5.1.   Том 1. Исходные данные – 1 экз.

5.2.   Том 2.Пояснительная записка– 3 экз.
5.3.   Том 3.  Графические материалы (складни по перечню)- 3 экз.

5.4.    Том 4. «Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» («ИТМ ЧС»). Положительное заключение государственной экспертизы проектов МЧС России. – 3 экз.

5.5.    Том 5. «Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду»  - 3 экз.

5.6.   Том 6. Положения о территориальном планировании – 3 экз.

5.7.   Том 7. Графические материалы (складни по перечню)– 3 экз.

5.8.   Электронная версия проекта  СД - 2 экз.

5.9.   Демонстрационные материалы (для проведения публичных слушаний)  – 1экз.

6. Технические требования, предъявляемые заказчиком к претендентам.

6.1.  Наличие лицензий:

· на осуществление деятельности по проектированию зданий и сооружений  I и II уровня ответственности с указанием функций генерального проектировщика;

· с правом осуществления работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

· на геоинформационные системы (ГИС) – цифровые карты;

· на осуществление работ, относящихся к картографической деятельности.

Составил:

начальник отдела архитектуры 

Управления архитектуры и градостроительства г.о. Кинель

Самарской области:                                                 __________ Т.В. Богданова 

Приложение № 2

Календарный план

на выполнение проектных работ

	№

п/п
	Наименование работ

 по муниципальному контракту 
	Сроки выполнения

(начало, окончание)

(число, месяц, год)

	1
	2
	3

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	


Составил: _____________________ представитель исполнителя.

 «Заказчик»                                                                     «Исполнитель»                                                        

____________________/А.Н. Милюткин/     _____________/_______________/
М.П.                                                                           М.П.       

«ЗАКАЗЧИК»


Управление архитектуры и градостроительства городского округа Кинель


446430, Самарская обл., г. Кинель, ул. Маяковского, 90а, оф.2,3,4,5,ИНН/КПП 6350011666/635001001тел/факс (84663) 6-17-83 ОГРН 1076350001199, р/с40204810500000000391, л/с 608010010 в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области г. Самара        БИК 043601001





«ИСПОЛНИТЕЛЬ»: 





___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________











