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  КОТИРОВОЧНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

на определение подрядной организации на выполнение дополнительных работ по расчистке водозаборного оголовка на р. Кинель  в районе НФС г. Кинеля
Председатель единой

комиссии по размещению

заказов для муниципальных  нужд                                                                      А.А. Прокудин

ИЗВЕЩЕНИЕ № 21   
о размещение заказа  на определение подрядной организации на  выполнение дополнительных работ по расчистке водозаборного оголовка на р. Кинель в районе НФС г. Кинеля.

Муниципальный заказчик: управление архитектуры и градостроительства городского округа Кинель, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 А, тел: (84663) 
6-17-83, 6-37-80.
Условия размещения заказа: выполнение дополнительных  работ по расчистке водозаборного оголовка на р. Кинель в районе НФС г. Кинеля в соответствии с техническим заданием.

Максимальная цена контракта:  176 500  рублей.

Источник финансирования:  средства городского бюджета на 2008 год.

Место выполнения работ: г.о. Кинель, НФС.
Сроки выполнения работ:  до 30 апреля  2008 года.
Сроки и условия оплаты выполнения работ:

Цена работ должна быть указана с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей. Без аванса, по факту выполнения работ.

Прием котировочных заявок осуществляется представителем управления экономического развития, инвестиций и потребительского рынка по рабочим дням: с понедельника по четверг с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в пятницу с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени в срок с 04 апреля 2008г. по адресу: 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42а, каб. 203, тел. (84663) 6-10-31, факс (84663) 2-11-77.

Срок окончания подачи и приема заявок: 17 час. 00 мин. 10 апреля  2008г.

E-mail: kineladmin@yandex.ru
Сайт городского округа в сети Интернет: www.kinelgorod.ru
Муниципальный контракт подписывается победителем не позднее 20 дней с даты утверждения Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

                                                             В единую комиссию по размещению







заказов для муниципальных нужд







администрации городского округа Кинель

Котировочная заявка

______________________________________________________________________________ ,

   (наименование (для юридического лица); ФИО (для физического лица, индивидуального предпринимателя)) 

ИНН________________________________________________________________________ ,

(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН))

ознакомившись с извещением о проведении запроса котировок цен работ, услуг

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

размещенном на официальном сайте администрации городского округа Кинель http://www.Kinelgorod.ru в сети Интернет, обязуемся  в случае признания победителем в проведении запроса котировок цен выполнить работы, оказать услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, проектом муниципального контракта, в соответствии с техническим заданием, дефектной ведомостью и иной технической документацией муниципального заказчика, по цене _____________________________________________________________________________

(цена указывается числом и прописью) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ рублей, 

с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей.

Информация об участнике размещения заказа

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

     (место нахождения (адрес), место жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя),

                                                                     телефон, банковские реквизиты)

_____________________________________________________  Дата: ________________

М.П.                                    (должность, подпись, печать, ФИО) 

Приложение: лицензия на соответствующий вид деятельности на _________ листах.


Заявка принята:

______ час. _______ мин. «_____»___________________ 2008г. за № _______

___________________________________________________________________________

                          (фамилия, имя, отчество специалиста принявшего заявку, подпись)

	ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № РС-2391

	(локальная ресурсная смета)

	
	
	
	
	
	
	

	Дополнительные работы по размыву водозаборного оголовка на реке Кинель в районе НФС, г. Кинеля

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Основание : ЛС-1596   Дополнительные работы по размыву водозаборного оголовка на реке Кинель в районе НФС, г. Ки

	Сметная стоимость : 176,5 тыс. руб.
	
	
	
	

	Средства на оплату труда : 36,37 тыс. руб.
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Шифр,
	Наименование работ и затрат,
	 
	Количество
	Сметная стоимость,

	№
	номера
	характеристика оборудования и его
	Ед.
	единиц по
	руб.

	п/п
	нормативов 
	масса, расход ресурсов на единицу
	изм.
	проектным
	на единицу
	общая

	 
	и коды
	измерения
	 
	данным
	измерения
	 

	 
	ресурсов
	
	 
	
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Подводно-технические работы
	
	
	
	

	1
	44-01-002-3
	Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в речных условиях, группа грунта:3
	100 м3 грунта
	0,69
	127041,21
	87658,43

	
	1
	Затраты труда
	чел-ч
	94,8888
	80,39
	7628,11

	
	1-1-20
	Разряд работ
	рубчел-ч
	2
	
	

	
	2
	Затраты труда машинистов
	чел-ч
	338,0172
	85,03
	28741,6

	
	230201
	Буксиры 110(150)кВт(л.с.)
	маш-ч
	8,8665
	844,21
	7485,19

	
	240200
	Водолазные станции на самоходном боте мощностью 110(150)кВт(л,с,)с компрессором
	маш-ч
	43,3044
	909,14
	39369,76

	
	240400
	Установки для размыва и отсоса грунта гидравлические
	маш-ч
	49,2867
	328,47
	16189,2

	
	240904
	Плавучие площадки сборно-разборные грузоподъемностью 29 т
	маш-ч
	49,2867
	344,64
	16986,17

	
	
	Итоги по разделу
	
	
	
	

	
	
	Итого оплата труда рабочих-строителей:
	
	94,8888
	
	7628,11

	
	
	Итого оплата труда машинистов:
	
	338,0172
	
	28741,6

	
	
	Итого фонд оплаты труда:
	
	432,906
	
	36369,71

	
	
	Итого эксплуатация строительных машин и механизмов без начислений:
	
	
	
	80030,32

	
	
	Итого эксплуатация строительных машин и механизмов c начислениями:
	
	
	
	80030,32

	
	
	Итого материалов учтенных в расценках:
	
	
	
	

	
	
	Итого материалов не учтенных в расценках:
	
	
	
	

	
	
	Итого материалов без начислений:
	
	
	
	

	
	
	Итого материалов с начислениями:
	
	
	
	

	
	
	Итого оборудования без начислений:
	
	
	
	

	
	
	Итого оборудования с начислениями:
	
	
	
	

	
	
	Итого по разделу без НР и СП:
	
	
	
	87658,43


	
	
	Накладные расходы  115% от ФОТ текущего 36369,71
	
	
	
	41825,17

	
	
	Сметная прибыль  55,25% от ФОТ текущего 36369,71
	
	
	
	20094,26

	
	
	Итого по разделу с НР и СП:
	
	
	
	149577,86

	
	
	Итоги по смете
	
	
	
	

	
	
	Всего затрат труда рабочих строителей:
	
	94,8888
	
	7628,11

	
	
	Всего затрат труда машинистов:
	
	338,0172
	
	28741,6

	
	
	Всего фонд оплаты труда:
	
	432,906
	
	36369,71

	
	
	Всего эксплуатация строительных машин и механизмов без начислений:
	
	
	
	80030,32

	
	
	Всего эксплуатация строительных машин и механизмов с начислениями:
	
	
	
	80030,32

	
	
	Всего материалов учтенных в расценках:
	
	
	
	

	
	
	Всего материалов не учтенных в расценках:
	
	
	
	

	
	
	Всего материалов без начислений:
	
	
	
	

	
	
	Всего материалов с начислениями:
	
	
	
	

	
	
	Всего оборудования без начислений:
	
	
	
	

	
	
	Всего оборудования с начислениями:
	
	
	
	

	
	
	Итого по смете без НР и СП:
	
	
	
	87658,43

	
	
	Накладные расходы  115% от ФОТ текущего 36369,71
	
	
	
	41825,17

	
	
	Сметная прибыль  55,25% от ФОТ текущего 36369,71
	
	
	
	20094,26

	
	
	Итого по смете с НР и СП:
	
	
	
	149577,86

	
	
	Налоги
	
	
	
	

	
	НДС
	 18%
	
	
	
	26924,01

	
	
	Итого:
	
	
	
	176500

	
	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:
	
	
	
	176500

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Проверил: 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Составил: Федюкин С.Г.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Примечание: 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
	
	

	Дополнительные работы по расчистке водозаборного оголовка на р. Кинель в районе НФС г. Кинеля 

	(наименование работ, наименование объекта)
	
	

	
	
	
	

	Условия производства работ:
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса
	Единица измерения
	Количество

	1
	Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в речных условиях, группа грунта:3
	100 м3 грунта
	0,69

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Составил :                                                Федюкин С.Г.
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Техническое задание

по расчистке водозаборного оголовка на НФС г. Кинеля 
1. Работы на объекте вести в соответствии дефектной ведомостью.

Состав работ: 
- Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в речных условиях.

2. Все работы должны производиться с надлежащим качеством, 

с учетом требований действующих СНиП, а также других норм и правил.

3. Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать действующим ГОСТ и иметь соответствующие сертификаты.

Составил: ___________________ С.Г. Федюкин
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 

по объекту: «дополнительные работы по расчистке водозаборного оголовка на р. Кинель, в районе НФС г. Кинеля»

г. Кинель                                                                          «_____» __________________ 2008г.

СТОРОНЫ: Управление архитектуры и градостроительства городского округа Кинель Самарской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Милюткина А.Н., действующего на основании Положения, и _____________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице ______________, действующего на основании ______________ заключили настоящий контракт о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1 «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» выполняет комплекс работ в соответствии с проектно-сметной документацией: по расчистке водозаборного оголовка НФС, г. Кинеля. 

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять работы, указанные в настоящем контракте собственными силами, и силами привлеченных субподрядных организаций. Привлечение «Подрядчиком» субподрядных организаций, согласовывается с «Заказчиком».

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1.Стоимость работ по настоящему контракту составляет _______________руб. (______________________) в т.ч.  НДС 18% __________ руб.

2.2 Общая стоимость контракта, предусмотренная статьей 2.1, может быть откорректирована в сторону понижения или повышения, при появлении дополнительных требований со стороны Заказчика, не предусмотренных проектно-сметной документацией, и ведущих к снижению или повышению стоимости работ и затрат Подрядчика, с составлением дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

З. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1.Начало работ в течение 5 дней с момента подписания контракта. 

3.2.Окончание работ 30 апреля 2008 года.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1.Обязательства «Заказчика»: 

Для реализации настоящего контракта «Заказчик» принимает на себя следующие обязательства: 

4.1.1.Производить приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком» в порядке 

предусмотренном настоящим контрактом. 

4.1.2.Выполнять иные обязательства предусмотренные настоящим контрактом или возникшими при строительстве по дополнительным соглашениям. 

4.2.Обязательства «Подрядчика». 

Для выполнения работ по настоящему контракту «Подрядчик» принимает на себя следующие обязательства: 

4.2.1.Подрядчик обязан в течение 10 календарных дней с момента подписания настоящего Контракт представить Заказчику на согласование график производства работ на объекте.

4.2.2.Приобретение и доставку необходимых материалов для выполнения работ в соответствии с требованиями по качеству, с предварительным согласованием с «Заказчиком» цены материалов; 

4.2.3.Обеспечение строительного процесса машинами и механизмами и другой строительной техникой; 

4.2.4.Обеспечение наличия соответствующих сертификатов, технических документов, удостоверяющих качество поставляемых материальных ресурсов; 

4.2.5.Получение разрешительных документов от Заказчика на производство работ. 4.2.6.Обеспечение строительного производства временными сооружениями, 

необходимыми для хранения материалов и выполнения работ по настоящему договору. 

4.2.7.Производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами. 

4.2.8.Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. 

4.2.9.Постоянно, совместно с «Заказчиком», производить освидетельствование скрытых работ с составлением и подписанием актов на скрытые работы. 

4.2.10.Обеспечение в ходе строительства выполнения на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить временное освещение. 

4.2.11.Согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на объекте и обеспечение соблюдения его на строительной площадке. 

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

5.1.«Заказчик» назначает на строительную площадку своего представителя, который от имени «Заказчика», совместно с «Подрядчиком», осуществляет надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых «Подрядчиком» материалов и оборудования. 

5.2.«Подрядчик» самостоятельно организует производство работ на объекте по своим планам и графикам производства работ, согласованных с «Заказчиком». 

5.3.«Подрядчик» телефонограммой информирует «Заказчика» за два дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности. 

6. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

6.1.Охрану, находящихся на строительной площадке материалов, изделий, конструкций, оборудования, осуществляет «Подрядчик». 

7. ПРИЕМКА ОБЪЕКТА

7.1.«Заказчик» назначает своего представителя, который от его имени совместно с «Подрядчиком» осуществляет приемку выполненных работ по акту приемки. 

7.2.Приемка объекта осуществляется комиссией, создаваемой «Заказчиком», в составе своего представителя, представителя заинтересованной организации, «Подрядчика», органов госнадзора, архитектурно-строительного контроля (надзора). 

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

8.1.Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные «Подрядчиком» по контракту. 

8.2.Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него материалов и работ устанавливается 24 месяца со дня подписания Сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта. 

8.3.Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, то «Подрядчик» обязан их устранить за свой счет и в согласованные с «Заказчиком» сроки. 

9. ЛИЦЕНЗИИ (сертификаты)

9.1.Стороны обязуются нести все расходы, связанные с получением лицензии (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта в объемах своих поставок. 

10. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

10.1. Условия финансирования –  без аванса.

10.2. «Заказчик» ежемесячно производит приемку выполненных работ по форме № КС-2, КС-3.

10.3. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные работы путем перечисления денежных средств на его расчетный счет, согласно подписанным актам выполненных работ КС-2, КС-3.

10.4. Окончательный расчет производится «Заказчиком» с учетом п.10.3 настоящего Контракта после выполнения «Подрядчиком» всех работ по контракту, включая и устранение дефектов, выявленных при приемке объекта, с зачетом ранее перечисленных средств «Подрядчику». 
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по другим разделам настоящего контракта, Стороны несут взаимную имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

11.2. При нарушении условий Контракта Заказчиком, Подрядчик вправе требовать возмещения понесённых им вследствие таких нарушений убытков, включая упущенную выгоду, а в перечисленных ниже случаях требовать внесения изменений в Контракт и выплаты:

- при задержке приемки выполненных работ, в том числе скрытых пени в размере 0,1% от стоимости не принятых работ;

11.3.  Подрядчик при нарушении своих обязательств, предусмотренных Контрактом, несет ответственность в форме платежей Заказчику или выполнения работ без дополнительной оплаты:

- за задержку начала работ более чем на 20 дней после согласованного сторонами срока – пени в размере 0,1% от стоимости работ по контракту за каждый день задержки;

- за несвоевременное завершение предусмотренных Контрактом работ и срыв установленного сторонами срока ввода объекта в эксплуатацию – пени в размере 0,1% от стоимости работ по Контракту за каждый день задержки ввода объекта в эксплуатацию.

12. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1.В случае возникновения в процессе работ у одной из Сторон обстоятельств, неприемлемых для дальнейшей совместной работы, Сторона у которой возникли данные обстоятельства, письменно уведомляет другую Сторону о намерении расторгнуть контракт. 

12.2. Если между сторонами в течение 30 дней, со дня получения уведомления, не будет достигнуто соглашение по условиям расторжения контракта, то спор между сторонами разрешается в судебном порядке. 

12.3. При расторжении контракта «Заказчик» принимает объект незавершенного строительства и оплачивает «Подрядчику» стоимость фактически выполненных работ. 

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

13.1.Настоящий контракт вступает в силу со дня подписания и действует до сдачи объекта в эксплуатацию и полного взаиморасчета. 

14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

14.1.Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. 

14.2.Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступным третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего контракта, иначе как с письменного согласия Сторон. 

14.3.При выполнении настоящего контракта Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации. 

14.4.Все, что не предусмотрено настоящим контрактом, регулируется действующим Законодательством Российской Федерации. 

14.5.При возникновении необходимости в дополнительных работах, в процессе проведения работ на объекте, составляются сметы и вносятся дополнения в контракт в письменной форме в виде двухстороннего протокола, который является неотъемлемой частью настоящего контракта. 

14.6. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью. 

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


16. ПОДПИСИ

             «Заказчик»                                                                       «Подрядчик»                                                        

_______________/А.Н. Милюткин/                      _________________/_________________/

М.П.                                                                          М.П.       

«ЗАКАЗЧИК»


Управление архитектуры и градостроительства городского округа Кинель





446430, Самарская обл., г. Кинель, 


ул. Маяковского, 90а, оф.2,3,4,5,


ИНН/КПП 6350011666/635001001


тел/факс (84663) 6-17-83 ОГРН 1076350001199,


р/с 40204810500000000391,                         л/с 608010010 в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области г. Самара        БИК 043601001








«ПОДРЯДЧИК»: 
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