                                                                                   «УТВЕРЖДАЮ»







И.о. Главы администрации городского







округа Кинель







__________________ В.А.Чихирев







«___»___________________ 2008г.



  КОТИРОВОЧНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

  на определение подрядной организации для выполнения комплекса работ по объекту: «Дворовое благоустройство жилых домов по ул. Южная, 37 и ул. Маяковского, 65 
г.о. Кинель»
Председатель единой

комиссии по размещению

заказов для муниципальных  нужд                                                                       А.А. Прокудин
ИЗВЕЩЕНИЕ № 75
о размещение заказа  на определение подрядной организации на выполнение комплекса работ по объекту: «Дворовое благоустройство жилых жомов по ул. Южная, 37 и ул. Маяковского, 65 г.о. Кинель».
Муниципальный заказчик: Управление архитектуры и градостроительства городского округа, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 А, тел: 6-17-83, 6-37-80.

Условия размещения заказа: выполнение комплекса работ по благоустройству в соответствии с проектно-сметной документацией по объекту: «Дворовое благоустройство жилых домов по ул. Южная, 37 и ул. Маяковского, 65 г.о. Кинель».

Максимальная цена контракта:  302 000,00 рублей.

Источник финансирования:  бюджет городского округа Кинель.

Место выполнения работ: г.о. Кинель.
Сроки выполнения работ: начало - на следующий день с момента заключения контракта,                                                                                                                           окончание - по 30 ноября 2008 года (включительно).
Сроки и условия оплаты поставки:

Цена поставки должна быть указана с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей. Без аванса, по факту выполненных работ, по мере поступления средств в бюджет города.

Прием котировочных заявок осуществляется представителем управления экономического развития, инвестиций и потребительского рынка по рабочим дням: с понедельника по четверг с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в пятницу с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени в срок с 13 октября 2008г. по адресу: 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42а, каб. 206, тел. (84663) 6-10-31, факс (84663) 2-15-70.

Срок окончания подачи приема заявок: 17 час. 00 мин. 22 октября 2008г.

E-mail: kineladmin@yandex.ru
Сайт городского округа в сети Интернет: www.kinelgorod.ru
Муниципальный контракт подписывается победителем не ранее чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте и не позднее 20 дней со дня подписания Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложения:

1. Бланк котировочной заявки;

2. Техническое задание;

3. Локальный ресурсный сметный расчет;

4. Дефектная ведомость;
5. Проект муниципального контракта.

                                                             В единую комиссию по размещению







заказов для муниципальных нужд







администрации городского округа Кинель

Котировочная заявка
__________________________________________________________________________ ,

   (наименование (для юридического лица); ФИО (для физического лица, индивидуального предпринимателя)) 

ИНН_______________________________________________________________________ ,

(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН))

ознакомившись с извещением о проведении запроса котировок цен работ, услуг

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

размещенном на официальном сайте администрации городского округа Кинель http://www.Kinelgorod.ru в сети Интернет, обязуемся  в случае признания победителем в проведении запроса котировок цен выполнить работы, оказать услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, проектом муниципального контракта, в соответствии с техническим заданием, дефектной ведомостью и иной технической документацией муниципального заказчика, по цене ____________________________________________________________________________

(цена указывается числом и прописью) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________рублей, 

с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей.

Информация об участнике размещения заказа

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

     (место нахождения (адрес), место жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя),

                                                                     телефон, банковские реквизиты)

_____________________________________________________  Дата: ________________

М.П.                                    (должность, подпись, печать, ФИО) 

Приложение: лицензия на соответствующий вид деятельности на _________ листах.


Заявка принята:

______ час. _______ мин. «_____»___________________ 2008г. за № _______

______________________________________________________________________ 
  (фамилия, имя, отчество специалиста принявшего заявку, подпись)
«Утверждаю:»

Руководитель управления 

архитектуры и градостроительства 

городского округа Кинель

Самарской области

______________ А.Н. Милюткин

«____» ________________ 2008г.

Техническое задание

на дворовое благоустройство жилых домов  по ул. Южная, 37, Маяковского, 65, г. Кинеля»
Требования к содержанию и расчету стоимости работ.


1. Работы должны быть выполнены в объеме, согласно сметного расчета и в полном объеме, учтены участником размещения заказа в предлагаемой им смете на производство работ.


2. Наименование и объемы работ, а также материалы, не включенные в расчет стоимости, считаются не включенными в ценовое предложение. В таком случае считается, что участник размещения заказа представил ценовое предложение на частичное выполнение работ, либо выполнение работ с ненадлежащим качеством, что является основанием для отклонения соответствующего участника размещения заказа.


3. Стоимость контракта определяется на основе Территориальных единичных расценок (ТЕР-2001), Сборника средних сметных цен на основные строительные ресурсы в РФ ССЦ, региональных индексов пересчета сметной стоимости строительства к ценам 2008 года, либо локально ресурсным методом в текущих ценах.


4. Снижение стоимости работ, производимое участником размещения заказа, должно быть указано: по конкретным статьям (строительные, монтажные работы, оборудование, материалы), а также по структуре затрат (материалы, механизмы, заработная плата, накладные расходы, сметная прибыль и лимитированные затраты).

5. Не допускается снижение стоимости работ участником размещения заказа путем применения общего понижающего коэффициента к объемам выполняемых работ.


6. Затраты на разработку сметной документации, авторский и технический надзор не учитывать.

Требования к качеству работ и оборудованию.


1. Технология и качество выполняемых работ должна удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП).


2. Гарантия качества – не менее 24 месяцев от даты подписания акта приемки в эксплуатацию объекта.


3. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям. Должны быть предъявлены сертификаты соответствия, пожарные сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

Требования к участнику размещения заказа.

1. Участник размещения заказа должен иметь действующую лицензию на право осуществления работ по предмету торгов. Документы должны предусматривать право привлечения субподрядчиков. Срок действия данных документов должен распространяться на весь период действия контракта.

Состав работ на объекте.

       1. Все работы по объекту выполняются в соответствии с дефектными ведомостями и ПСД утвержденными Заказчиком.

       2. Все работы должны производиться с надлежащим качеством, с учетом требований действующих СНиП, а также других норм и правил.

       3. Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать действующим ГОСТ и иметь соответствующие сертификаты.

Составил:

 гл. специалист отдела капитального строительства

Управления архитектуры и градостроительства г.о. Кинель

Самарской области :                                                       __________ С.Г. Федюкин 

	
	
	
	

	
	
	"УТВЕРЖДАЮ :"

	
	
	
	

	
	
	ЗАКАЗЧИК
	

	
	
	
	

	
	
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	 
	 

	
	
	
	

	 

	(наименование стройки)

	
	
	
	

	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	на Ремонт дворового проезда ж/д N37 по ул. Южная, 

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	

	Условия производства работ:
	
	

	 

	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса
	Единица измерения
	Количество

	 
	Благоустройство
	 
	 

	1
	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59(80)кВт(л.с.)
	1000 м2 спланир.пов-ти за 1 проход бульд
	0,513

	2
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований:из песка
	100 м3
	0,36

	 
	Песок природный для строительных работ:средний
	м3
	36

	3
	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм:однослойных
	1000 м2
	0,513

	 
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция, мм:20-40
	м3
	11,6451

	4
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ,  плотность каменных материалов:2,5-2,  9 т/м3
	1000 м2
	0,513

	 
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка:I, тип Б
	т
	48,5558

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Составил : 
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	
	
	
	"УТВЕРЖДАЮ :"
	
	

	
	
	
	
	
	Заказчик
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 

	наименование (объекта) стройки

	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № РС-2759

	(локальная ресурсная смета)

	
	
	
	
	
	
	

	Ремонт дворового проезда ж/д N37 по ул. Южная

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Основание : ЛС-1610   Ремонт дворового проезда ж/д N37 по ул. Южная
	
	
	

	Сметная стоимость : 302 тыс. руб.
	
	
	
	

	Средства на оплату труда : 9,83 тыс. руб.
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01-09-2008
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Шифр,
	Наименование работ и затрат,
	 
	Количество
	Сметная стоимость,

	№
	номера
	характеристика оборудования и его
	Ед.
	единиц по
	руб.

	п/п
	нормативов 
	масса, расход ресурсов на единицу
	изм.
	проектным
	на единицу
	общая

	 
	и коды
	измерения
	 
	данным
	измерения
	 

	 
	ресурсов
	
	 
	
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Благоустройство
	
	
	
	

	1
	01-01-036-1
	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59(80)кВт(л.с.)
	1000 м2 спланир.пов-ти за 1 проход бульд
	0,513
	238,34
	122,27

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,2437
	113,70
	27,71

	
	70148
	Бульдозеры при работе на других видах строительства(кроме водохозяйственного)59(80)кВт(л.с.)
	маш-ч
	0,243675
	501,76
	122,27

	2
	27-04-001-1
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований:из песка
	100 м3
	0,36
	16 390,26
	5 900,49

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	6,50808
	77,09
	501,71

	
	1-1-23
	Разряд работ
	
	2,3
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	6,246
	113,71
	710,23

	
	30101
	Автопогрузчики 5 т
	маш-ч
	1,9305
	409,74
	791,00

	
	120202
	Автогрейдеры среднего типа 99(135)кВт(л.с.)
	маш-ч
	0,7965
	760,50
	605,74

	
	120911
	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т
	маш-ч
	3,186
	1 160,18
	3 696,33

	
	121601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш-ч
	0,333
	854,92
	284,69

	
	411 0001
	Вода
	м3
	1,8
	11,68
	21,02

	3
	C408-76 код:408 0122
	Песок природный для строительных работ:средний
	м3
	36
	530,29
	19 090,44

	4
	27-04-009-1
	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм:однослойных
	1000 м2
	0,513
	171 631,23
	88 046,84

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	31,3735
	78,50
	2 462,82

	
	1-1-25
	Разряд работ
	
	2,5
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	23,2197
	113,71
	2 640,31

	
	30101
	Автопогрузчики 5 т
	маш-ч
	1,92375
	409,74
	788,24

	
	70149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства(кроме водохозяйственного)79(108)кВт(л.с.)
	маш-ч
	1,660838
	484,62
	804,88

	
	120202
	Автогрейдеры среднего типа 99(135)кВт(л.с.)
	маш-ч
	1,7955
	760,50
	1 365,48

	
	120907
	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т
	маш-ч
	8,701763
	859,38
	7 478,12

	
	120908
	Катки дорожные самоходные гладкие 18 т
	маш-ч
	6,28425
	1 026,95
	6 453,61

	
	121601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш-ч
	2,853563
	854,92
	2 439,57

	
	408 0392
	Щебень известняковыйдля строительных работ марки 600,фракция,мм:10-40
	м3
	5,13
	834,74
	4 282,22

	
	408 0393
	Щебень известняковыйдля строительных работ марки 600,фракция,мм:40-70
	м3
	11,6451
	838,22
	9 761,16

	
	408 0394
	Щебень известняковыйдля строительных работ марки 600,фракция,мм:70-120
	м3
	62,073
	838,22
	52 030,83

	
	411 0001
	Вода
	м3
	15,39
	11,69
	179,91

	5
	код:408 0393
	Щебень известняковыйдля строительных работ марки 600,фракция,мм:40-70
	м3
	-11,6451
	838,22
	-9 761,16

	6
	C408-3 код:408 0003
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция, мм:20-40
	м3
	11,6451
	992,05
	11 552,52

	7
	27-06-020-1
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ,  плотность каменных материалов:2,5-2,  9 т/м3
	1000 м2
	0,513
	24 346,22
	12 489,63

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	22,5951
	92,59
	2 092,08

	
	1-1-40
	Разряд работ
	
	4
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	12,2607
	113,71
	1 394,16

	
	21141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т
	маш-ч
	0,019238
	592,85
	11,41

	
	120500
	Гудронаторы ручные
	маш-ч
	0,89775
	37,36
	33,54

	
	120906
	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
	маш-ч
	2,53935
	680,80
	1 728,79

	
	120907
	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т
	маш-ч
	7,380788
	859,38
	6 342,90

	
	121601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш-ч
	0,250088
	854,92
	213,81

	
	122000
	Укладчики асфальтобетона
	маш-ч
	2,045588
	785,47
	1 606,75

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,02565
	345,81
	8,87

	
	101 0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг
	т
	0,003181
	30 361,25
	96,58

	
	101 1555
	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130  высший сорт
	т
	0,00554
	11 206,53
	62,08

	
	102 0025
	Пиломатериалы хвойных пород.Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 40-75 мм III сорта
	м3
	0,07695
	3 805,32
	292,82

	8
	C410-2 код:410 0002
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка:I, тип Б
	т
	48,5558
	2 213,07
	107 457,38

	
	
	Итоги по разделу
	
	
	
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	60,47668
	
	5 056,61

	
	
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	41,9701
	
	4 772,41

	
	
	Фонд оплаты труда
	чел.-ч
	102,44678
	
	9 829,02

	
	
	Стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	34 776,00

	
	
	Итого стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	34 776,00

	
	
	Стоимость материалов, учтенных в расценках
	
	
	
	66 726,62

	
	
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках
	
	
	
	128 339,18

	
	
	Стоимость материалов
	
	
	
	195 065,80

	
	
	Итого стоимость материалов
	
	
	
	195 065,80

	
	
	Стоимость оборудования
	
	
	
	

	
	
	Итого стоимость оборудования
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты по разделу
	
	
	
	234 898,41

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	13 107,54

	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	 95%x0,94=89,3% от ФОТ текущего 27,71
	
	
	
	24,75

	
	
	 142%x0,94=133,48% от ФОТ текущего 9801,31
	
	
	
	13 082,79

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	7 926,34

	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	  50%x0,85=42,5% от ФОТ текущего 27,71
	
	
	
	11,78

	
	
	  95%x0,85=80,75% от ФОТ текущего 9801,31
	
	
	
	7 914,56

	
	
	Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью
	
	
	
	255 932,29

	
	
	Итоги по смете
	
	
	
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	60,47668
	
	5 056,61

	
	
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	41,9701
	
	4 772,41

	
	
	Фонд оплаты труда
	чел.-ч
	102,44678
	
	9 829,02

	
	
	Стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	34 776,00

	
	
	Итого стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	34 776,00

	
	
	Стоимость материалов, учтенных в расценках
	
	
	
	66 726,62

	
	
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках
	
	
	
	128 339,18

	
	
	Стоимость материалов
	
	
	
	195 065,80

	
	
	Итого стоимость материалов
	
	
	
	195 065,80

	
	
	Стоимость оборудования
	
	
	
	

	
	
	Итого стоимость оборудования
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты по смете
	
	
	
	234 898,41

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	13 107,54

	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	 95%x0,94=89,3% от ФОТ текущего 27,71
	
	
	
	24,75

	
	
	 142%x0,94=133,48% от ФОТ текущего 9801,31
	
	
	
	13 082,79

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	7 926,34

	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	  50%x0,85=42,5% от ФОТ текущего 27,71
	
	
	
	11,78

	
	
	  95%x0,85=80,75% от ФОТ текущего 9801,31
	
	
	
	7 914,56

	
	
	Итого по смете с накладными расходами и сметной прибылью
	
	
	
	255 932,29

	
	
	Налоги
	
	
	
	

	
	НДС
	 18%
	
	
	
	46 067,81

	
	
	Итого
	
	
	
	302 000,00

	
	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	302 000,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Проверил: Федюкин С. Г.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Составил: Сидоров В.А.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Примечание: 
	
	
	
	


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___

по объекту: «Дворовое благоустройство жилых домов                      по ул. Южная, 37 и ул. Маяковского, 65, г.о. Кинель».

Самарская область,

г.  Кинель                                                                                           «_____ » ________  2008г.
СТОРОНЫ: Управление архитектуры и градостроительства городского округа Кинель Самарской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Милюткина А.Н., действующего на основании Положения, и _____________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице ______________, действующего на основании ______________ , на основании протокола рассмотрения котировочных заявок № ____ от __________ г., заключили настоящий контракт о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1 «Заказчик» поручает, а «Подрядчик», принимает на себя обязательства по проведению комплекса работ по благоустройству в соответствии с проектно-сметной документацией по объекту: «Дворовое благоустройство жилых домов по ул. Южная, 37 и ул. Маяковского, 65, г.о. Кинель». 

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять работы, указанные в настоящем контракте собственными силами, и силами привлеченных субподрядных организаций. Привлечение «Подрядчиком» субподрядных организаций, согласовывается с «Заказчиком».

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1.Стоимость работ по настоящему контракту составляет _________________                            (___________________________________рублей) в т.ч. НДС 18% ______________руб.     2.2 Общая стоимость контракта, предусмотренная статьей 2.1 остается фиксированной до завершения действия настоящего Контракта.

З. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1.Начало работ на следующий день с момента подписания контракта. 

3.2.Окончание работ: по  30 ноября 2008 года (включительно).

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1.Обязательства «Заказчика»: 

Для реализации настоящего контракта «Заказчик» принимает на себя следующие обязательства: 

4.1.1.Производить приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком» в порядке 

предусмотренном настоящим контрактом. 

4.1.2.Выполнять обязательства, предусмотренные настоящим контрактом или возникшими при строительстве по дополнительным соглашениям. 

4.2.Обязательства «Подрядчика». 

Для выполнения работ по настоящему контракту «Подрядчик» принимает на себя следующие обязательства: 

4.2.1. Подрядчик обязан в течение 5 календарных дней с момента подписания настоящего Контракта представить Заказчику  на согласование график производства работ на объекте. 

4.2.2.Приобретение и доставку необходимых материалов для выполнения работ в соответствии с требованиями по качеству с предварительным согласованием с «Заказчиком» цены материалов; 

4.2.3.Обеспечение строительного процесса машинами и механизмами и другой строительной техникой; 

4.2.4.Обеспечение наличия соответствующих сертификатов, технических документов, удостоверяющих качество поставляемых материальных ресурсов; 

4.2.5.Получение разрешительных документов от Заказчика на производство работ. 4.2.6.Обеспечение строительного производства временными сооружениями, 

необходимыми для хранения материалов и выполнения работ по настоящему контракту. 

4.2.7.Производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами. 

4.2.8.Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. 

4.2.9.Постоянно, совместно с «Заказчиком», производить освидетельствование скрытых работ с составлением и подписанием актов на скрытые работы. 

4.2.10.Обеспечение в ходе строительства выполнения на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить временное освещение. 

4.2.11.Согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на объекте и обеспечение соблюдения его на строительной площадке. 

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

5.1.«Заказчик» назначает своего представителя и который от имени «Заказчика», совместно с «Подрядчиком», осуществляют надзор и контроль за выполнением работ, а также производят проверку соответствия используемых «Подрядчиком» материалов и оборудования. 

5.2.«Подрядчик» самостоятельно организует производство работ на объекте по своим планам и графикам производства работ, согласованных с «Заказчиком». 

5.3.«Подрядчик» телефонограммой информирует «Заказчика» за два дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности. 

6. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

6.1.Охрану, находящихся на строительной площадке материалов, изделий, конструкций, оборудования, осуществляет «Подрядчик». 

7. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО ОБЪЕКТА

7.1.«Заказчик» назначает своего представителя, который от его имени совместно с «Подрядчиком» осуществляет приемку выполненных работ не позднее 25 числа текущего месяца с составлением акта выполненных работ по форме КС-2 и КС-3. 

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

8.1.Гарантии качества распространяются на все материалы и работы, выполненные «Подрядчиком» по контракту. 

8.2.Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта устанавливается 24 месяца со дня подписания Сторонами акта приемки выполненных работ. 

8.3.Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, то виновная Сторона обязана их устранить за свой счет и в согласованные с «Заказчиком» сроки. 

9. ЛИЦЕНЗИИ (сертификаты)

9.1.Стороны обязуются нести все расходы, связанные с получением лицензии (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта в объемах своих поставок. 

10. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

10.1. Условия финансирования – без аванса.

10.2. «Заказчик» ежемесячно производит приемку выполненных работ по форме № КС-2, КС-3.10.3. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные работы путем перечисления денежных средств на его расчетный счет, согласно подписанным актам выполненных работ КС-2, КС-3, по мере поступления средств в бюджет города.

10.4. Окончательный расчет производится «Заказчиком» с учетом п.10.3 настоящего Контракта  после выполнения «Подрядчиком» всех работ по контракту, включая и устранение дефектов, выявленных при приемке объекта, с зачетом ранее перечисленных средств «Подрядчику». 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по другим разделам настоящего контракта, Стороны несут взаимную имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

11.3. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим муниципальным контрактом срока исполнения обязательства.  Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается настоящим муниципальным контрактом в размере 0,2 % от суммы контракта  за каждый день просрочки. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

 11.4 За несвоевременное завершение предусмотренных Контрактом работ и срыв установленного сторонами срока окончания работ – пени в размере 0,2% от стоимости работ по Контракту за каждый день задержки.

12. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1. В случае возникновения в процессе строительства у одной из Сторон обстоятельств, неприемлемых для дальнейшей совместной работы, Сторона у которой возникли данные обстоятельства письменно уведомляет другую Сторону о намерении расторгнуть контракт. 
12.2. Если между сторонами в течение 10 дней, со дня получения уведомления, не будет достигнуто соглашение по условиям расторжения контракта, то спор между сторонами разрешается в судебном порядке. 

12.3. При расторжении договора «Заказчик» принимает объект незавершенного строительства и оплачивает «Подрядчику» стоимость фактически выполненных работ. 

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

13.1.Настоящий контракт вступает в силу со дня подписания и действует до окончания работ и полного взаиморасчета.

14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

14.1.Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. 

14.2.Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступным третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего контракта, иначе как с письменного согласия Сторон. 

14.3.При выполнении настоящего контракта Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации. 

14.4.Все, что не предусмотрено настоящим контрактом, регулируется действующим Законодательством Российской Федерации. 

14.5.При возникновении необходимости в дополнительных работах в процессе строительства объекта, составляются сметы и вносятся дополнения в контракт в письменной форме в виде дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего контракта.  

14.6. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью. 

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


16

16. ПОДПИСИ.

 «Заказчик»                                                                     «Подрядчик»                                                        

____________________/А.Н. Милюткин/        ___________________/_______________/


М.П.                                                                           М.П.       

«ЗАКАЗЧИК»


Управление архитектуры и градостроительства городского округа Кинель





446430, Самарская обл., г. Кинель, 


ул. Маяковского, 90а, оф.2,3,4,5,


ИНН/КПП 6350011666/635001001


тел/факс (84663) 6-17-83 ОГРН 1076350001199,


р/с 40204810500000000391,                       л/с 608010010 в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области г. Самара        БИК 043601001








«ПОДРЯДЧИК»: 





___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________











