                                                                                   «УТВЕРЖДАЮ»

                                                                      И.о. Главы администрации 
                                                                      городского  округа Кинель







__________________ В.А. Чихирев






«___»___________________ 2008г.



  КОТИРОВОЧНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

на определение подрядной организации для  выполнения работ по объекту: «Засыпка и горизонтальная планировка площадки с установкой МАФ по ул. Спортивная  п.г.т. Усть – Кинельский г.о. Кинель» 
Председатель единой

комиссии по размещению

заказов для муниципальных  нужд                                                 А.А. Прокудин

ИЗВЕЩЕНИЕ № 78
о размещении заказа  на определение подрядной организации для  выполнения работ по объекту: «Засыпка и горизонтальная планировка площадки с установкой МАФ по ул. Спортивная в п.г.т. Усть – Кинельский г.о. Кинель» 
Муниципальный заказчик: управление архитектуры и градостроительства городского округа Кинель, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 А, тел:  (84663) 6-17-83, 6-37-80.
Условия размещения заказа: засыпка  и   горизонтальная   планировка    площадки   по   ул. Спортивная с установкой  МАФ в п.г.т. Усть – Кинельский г.о. Кинель, в соответствии со сметной документацией, дефектной ведомостью и котировочной документацией.
Максимальная цена контракта:  373 970,00  рублей.

Источник финансирования:  средства городского бюджета на 2008 год.

Место выполнения работ: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Усть – Кинельский.
Сроки выполнения работ: начало работ – на следующий день после подписания контракта, окончание -  по 10 ноября 2008 года (включительно).

Сроки и условия оплаты выполнения работ:

Цена работ должна быть указана с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей. Оплата производится  ежемесячно путем перечисления «Заказчиком» денежной суммы на расчетный счет «Исполнителя».  Без аванса, по факту выполнения работ.

         Прием котировочных заявок осуществляется представителем управления экономического развития, инвестиций и потребительского рынка по рабочим дням: с понедельника по четверг с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в пятницу с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени в срок с 15 октября  2008г. по адресу: 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42а, каб. 206, тел. (84663) 6-10-31,   факс (84663)  2-15-70.

Срок окончания подачи и приема заявок: 16 час. 00 мин. 24 октября  2008г.

E-mail: kineladmin@yandex.ru
Сайт городского округа в сети Интернет: www.kinelgorod.ru
Муниципальный контракт подписывается победителем не ранее чем через пять дней со дня размещения Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте и не позднее 20 дней со дня подписания Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
Приложения: - форма котировочной заявки,

                        - техническое задание,   
                        - дефектная ведомость,

                        - смета                
                        - проект муниципального контракта.
                                                             В единую комиссию по размещению







заказов для муниципальных нужд







администрации городского округа Кинель

Котировочная заявка

_____________________________________________________________________________ ,

   (наименование (для юридического лица); ФИО (для физического лица, индивидуального предпринимателя)) 

ИНН________________________________________________________________________ ,

(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН))

ознакомившись с извещением о проведении запроса котировок цен работ, услуг

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

размещенном на официальном сайте администрации городского округа Кинель http://www.Kinelgorod.ru в сети Интернет, обязуемся  в случае признания победителем в проведении запроса котировок цен выполнить работы, оказать услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, проектом муниципального контракта, в соответствии с техническим заданием, дефектной ведомостью и иной технической документацией муниципального заказчика, по цене _____________________________________________________________________________

(цена указывается числом и прописью) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ рублей, 

с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей.

Информация об участнике размещения заказа

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

     (место нахождения (адрес), место жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя),

                                                                     телефон, банковские реквизиты)

_____________________________________________________  Дата: ____________________

М.П.                                    (должность, подпись, печать, ФИО) 

Приложение: лицензия на соответствующий вид деятельности на _________ листах.


Заявка принята:

______ час. _______ мин. «_____»___________________ 2008г. за № _______

___________________________________________________________________________

                          (фамилия, имя, отчество специалиста принявшего заявку, подпись)

«Утверждаю:»

Руководитель управления 

архитектуры и градостроительства 

городского округа Кинель

Самарской области

______________ А.Н. Милюткин

«____» ________________ 2008г.

Техническое задание
 на устройство игровой площадки по ул. Спортивная между ж/д №№ 12 14, п.г.т. Усть-Кинельский, г.о. Кинель.

Требования к содержанию и расчету стоимости работ.


1. Работы должны быть выполнены в объеме, согласно сметного расчета и в полном объеме, учтены участником размещения заказа в предлагаемой им смете на производство работ.


2. Наименование и объемы работ, а также материалы, не включенные в расчет стоимости, считаются не включенными в ценовое предложение. В таком случае считается, что участник размещения заказа представил ценовое предложение на частичное выполнение работ, либо выполнение работ с ненадлежащим качеством, что является основанием для отклонения соответствующего участника размещения заказа.

3. Стоимость контракта определяется на основе Территориальных единичных расценок (ТЕР-2001), Сборника средних сметных цен на основные строительные ресурсы в РФ ССЦ, региональных индексов пересчета сметной стоимости строительства к ценам 2008 года или локально-ресурсным метомом к текущим средних сметным ценам.


4. Снижение стоимости работ, производимое участником размещения заказа, должно быть указано: по конкретным статьям (строительные, монтажные работы, оборудование, материалы), а также по структуре затрат (материалы, механизмы, заработная плата, накладные расходы, сметная прибыль и лимитированные затраты).


5. Не допускается снижение стоимости работ участником размещения заказа путем применения общего понижающего коэффициента к объемам выполняемых работ.


6. Затраты на разработку сметной документации, авторский и технический надзор не учитывать.

          7. В случае необходимости, заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество и объем работ, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом.
Требования к качеству работ и оборудованию.


1. Технология и качество выполняемых работ должна удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП).


2. Гарантия качества – не менее 24 месяцев от даты подписания акта приемки в эксплуатацию объекта.


3. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям. Должны быть предъявлены сертификаты соответствия, пожарные сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

Требования к участнику размещения заказа.


1. Участник размещения заказа должен иметь действующую лицензию на право осуществления работ по предмету торгов. Документы должны предусматривать право привлечения субподрядчиков. Срок действия данных документов должен распространяться на весь период действия контракта.

Состав работ на объекте.

1. Все работы по объекту выполняются в соответствии с дефектными ведомостями и ПСД утвержденными Заказчиком.
       3. Все работы должны производиться с надлежащим качеством, с учетом требований действующих СНиП, а также других норм и правил.

       4. Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать действующим ГОСТ и иметь соответствующие сертификаты.

Составил гл. специалист 

отдела капитального строительства

Управления архитектуры и градостроительства

г.о. Кинель Самарской области:                                __________ С.Г. Федюкин 
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	"УТВЕРЖДАЮ :"

	
	
	
	

	
	
	ЗАКАЗЧИК
	

	
	
	
	

	
	
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	 
	 

	
	
	
	

	 

	(наименование стройки)

	
	
	
	

	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	Засыпка и горизантальная планировка площадки по ул. Спортивная с установкой МАФ, в п.г.т. Усть-Кинельский, г.о. Кинель

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	

	Условия производства работ:
	
	

	 

	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса
	Единица измерения
	Количество

	Благоустройство

	1
	Валка деревьев в городских условиях липа, сосна, кедр, тополь диаметром до 300 мм
	1м3
	1,8

	2
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из грунта (без стоимости грунта)
	100 м3
	25

	3
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3
	2,5

	 
	Песок природный для строительных работ:средний
	м3
	250

	4
	Монтаж игрового оборудования
	1 т
	0,2

	 
	Ворота футбольные с сеткой
	 шт.
	2

	 
	Стойки волейбольные с  сеткой
	 шт.
	2

	5
	Монтаж игрового оборудования (без стоимости игрового оборудования)
	1 т
	0,35

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Составил : 
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	"УТВЕРЖДАЮ :"
	
	
	
	

	
	Подрядчик
	
	
	
	Заказчик
	
	
	

	ООО "Рустеп"
	
	Управление архитектуры и градостроительства г.о. Кинель 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	

	наименование (объекта) стройки
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № РС-2732
	
	

	(локальная ресурсная смета)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Засыпка и горизантальная планировка площадки по ул. Спортивная с установкой МАФ, в п.г.т. Усть-Кинельский, г.о. Кинель
	
	

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание : ЛС-1787 
	Засыпка и горизантальная планировка площадки по ул. Спортивная с установкой МАФ, в п.г.т. Усть-Кинельский, г.о. Кинель

	Сметная стоимость : 373,97 тыс. руб.
	
	
	
	
	
	

	Средства на оплату труда : 78,87 тыс. руб.
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01-09-2008
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Шифр,
	Наименование работ и затрат,
	 
	Количество
	Сметная стоимость,
	
	

	№
	номера
	характеристика оборудования и его
	Ед.
	единиц по
	руб.
	
	

	п/п
	нормативов 
	масса, расход ресурсов на единицу
	изм.
	проектным
	на единицу
	общая
	
	

	 
	и коды
	измерения
	 
	данным
	измерения
	 
	
	

	 
	ресурсов
	
	 
	
	 
	 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	
	
	Благоустройство
	
	
	
	
	
	

	1
	68-3-1
	Валка деревьев в городских условиях липа, сосна, кедр, тополь диаметром до 300 мм
	1м3
	1,8
	234,20
	421,54
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	4,626
	80,66
	373,13
	
	

	
	1-1-28
	Разряд работ
	
	2,8
	
	
	
	

	
	331601
	Бензопилы
	маш-ч
	3,69
	13,12
	48,41
	
	

	2
	27-04-001-1 прим
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из грунта (без стоимости грунта)
	100 м3
	25
	2 203,94
	55 098,50
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	393
	77,09
	30 296,37
	
	

	
	1-1-23
	Разряд работ
	
	2,3
	
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	347
	107,65
	37 354,55
	
	

	
	120202
	Автогрейдеры среднего типа 99(135)кВт(л.с.)
	маш-ч
	44,25
	560,50
	24 802,13
	
	

	3
	27-04-001-1
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
	100 м3
	2,5
	1 849,94
	4 624,85
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	39,3
	77,09
	3 029,64
	
	

	
	1-1-23
	Разряд работ
	
	2,3
	
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	34,7
	113,71
	3 945,74
	
	

	
	120202
	Автогрейдеры среднего типа 99(135)кВт(л.с.)
	маш-ч
	4,425
	360,50
	1 595,21
	
	

	4
	C408-76 код:408 0122
	Песок природный для строительных работ:средний
	м3
	250
	299,83
	74 957,50
	
	

	5
	09-03-039-1 прим
	Монтаж игрового оборудования
	1 т
	0,2
	7 060,94
	1 412,19
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	16,044
	87,33
	1 401,12
	
	

	
	1-1-35
	Разряд работ
	
	3,5
	
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,054
	113,71
	6,14
	
	

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,032
	345,81
	11,07
	
	

	6
	прайс
	Ворота футбольные с сеткой
	 шт.
	2
	3 500,00
	7 000,00
	
	

	7
	прайс
	Стойки волейбольные с  сеткой
	 шт.
	2
	2 500,00
	5 000,00
	
	

	8
	09-03-039-1 прим
	Монтаж игрового оборудования (без стоимости игрового оборудования)
	1 т
	0,35
	7 060,94
	2 471,33
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	28,077
	87,33
	2 451,96
	
	

	
	1-1-35
	Разряд работ
	
	3,5
	
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,0945
	113,71
	10,75
	
	

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,056
	345,81
	19,37
	
	

	
	
	Итоги по разделу
	
	
	
	
	
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	481,047
	
	37 552,22
	
	

	
	
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	381,8485
	
	41 317,18
	
	

	
	
	Фонд оплаты труда
	чел.-ч
	862,8955
	
	78 869,40
	
	

	
	
	Стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	26 476,19
	
	

	
	
	Итого стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	26 476,19
	
	

	
	
	Стоимость материалов, учтенных в расценках
	
	
	
	
	
	

	
	
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках
	
	
	
	86 957,50
	
	

	
	
	Стоимость материалов
	
	
	
	86 957,50
	
	

	
	
	Итого стоимость материалов
	
	
	
	86 957,50
	
	

	
	
	Стоимость оборудования
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого стоимость оборудования
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты по разделу
	
	
	
	150 985,91
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	102 885,18
	
	

	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	 90%x0,94=84,6% от ФОТ текущего 3869,97
	
	
	
	3 273,99
	
	

	
	
	 142%x0,94=133,48% от ФОТ текущего 74626,3
	
	
	
	99 611,19
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	63 056,79
	
	

	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	  85%x0,85=72,25% от ФОТ текущего 3869,97
	
	
	
	2 796,05
	
	

	
	
	  95%x0,85=80,75% от ФОТ текущего 74626,3
	
	
	
	60 260,74
	
	

	
	
	Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью
	
	
	
	316 927,88
	
	

	
	
	Итоги по смете
	
	
	
	
	
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	481,047
	
	37 552,22
	
	

	
	
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	381,8485
	
	41 317,18
	
	

	
	
	Фонд оплаты труда
	чел.-ч
	862,8955
	
	78 869,40
	
	

	
	
	Стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	26 476,19
	
	

	
	
	Итого стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	26 476,19
	
	

	
	
	Стоимость материалов, учтенных в расценках
	
	
	
	
	
	

	
	
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках
	
	
	
	86 957,50
	
	

	
	
	Стоимость материалов
	
	
	
	86 957,50
	
	

	
	
	Итого стоимость материалов
	
	
	
	86 957,50
	
	

	
	
	Стоимость оборудования
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого стоимость оборудования
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты по смете
	
	
	
	150 985,91
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	102 885,18
	
	

	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	 90%x0,94=84,6% от ФОТ текущего 3869,97
	
	
	
	3 273,99
	
	

	
	
	 142%x0,94=133,48% от ФОТ текущего 74626,3
	
	
	
	99 611,19
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	63 056,79
	
	

	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	  85%x0,85=72,25% от ФОТ текущего 3869,97
	
	
	
	2 796,05
	
	

	
	
	  95%x0,85=80,75% от ФОТ текущего 74626,3
	
	
	
	60 260,74
	
	

	
	
	Итого по смете с накладными расходами и сметной прибылью
	
	
	
	316 927,88
	
	

	
	
	Налоги
	
	
	
	
	
	

	
	НДС
	 18%
	
	
	
	57 047,02
	
	

	
	
	Итого
	
	
	
	373 974,90
	
	

	
	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	373 974,90
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Проверил: Федюкин С.Г.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Составил: 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Примечание: 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___

по объекту: «Засыпка и горизонтальная планировка площадки по ул. Спортивная с установкой МАФ, в п.г.т. Усть-Кинельский, г.о. Кинель».

Самарская область,
г. о.Кинель                                                                                           «_____ » ________  2008г.
СТОРОНЫ: Управление архитектуры и градостроительства городского округа Кинель Самарской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. руководителя Милюткина А.Н., действующего на основании Положения, и ___________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице ________________, действующего на основании_______________,  на основании протокола аукциона № ___от _______.,  заключили настоящий контракт о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1 «Заказчик» поручает, а «Подрядчик», принимает на себя обязательства по объекту: Засыпка и горизонтальная планировка площадки по ул. Спортивная с установкой МАФ, п.г.т. Усть-Кинельский,  г.о. Кинель, в соответствии со сметной документацией, дефектной ведомостью. 

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять работы, указанные в настоящем контракте собственными силами, и силами привлеченных субподрядных организаций. Привлечение «Подрядчиком» субподрядных организаций, согласовывается с «Заказчиком».

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1.Стоимость работ по настоящему контракту составляет _________________                      (__________________ рублей), в т.ч. НДС 18% - _______ руб.                                               2.2 Общая стоимость контракта, предусмотренная статьей 2.1 остается фиксированной до завершения действия настоящего Контракта.

З. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1.Начало работ на следующий день после подписания контракта. 

3.2.Окончание работ по 10 ноября  2008 года.(квлючительно)

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1.Обязательства «Заказчика»: 

Для реализации настоящего контракта «Заказчик» принимает на себя следующие обязательства: 

4.1.1.Производить приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком» в порядке 

предусмотренном настоящим контрактом. 

4.1.2.Выполнять обязательства предусмотренные настоящим контрактом.

4.2.Обязательства «Подрядчика». 

Для выполнения работ по настоящему контракту «Подрядчик» принимает на себя следующие обязательства: 

4.2.1. Подрядчик обязан в течение 5 календарных дней с момента подписания настоящего Контракта представить Заказчику  на согласование график производства работ на объекте. 

4.2.2.Приобретение и доставку необходимых материалов для выполнения работ в соответствии с требованиями по качеству с предварительным согласованием с «Заказчиком» цены материалов; 

4.2.3.Обеспечение строительного процесса машинами и механизмами и другой строительной техникой; 

4.2.4.Обеспечение наличия соответствующих сертификатов, технических документов, удостоверяющих качество поставляемых материальных ресурсов; 

4.2.5.Получение разрешительных документов от Заказчика на производство работ. 4.2.6.Обеспечение строительного производства временными сооружениями, 

необходимыми для хранения материалов и выполнения работ по настоящему контракту. 

4.2.7.Производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами. 

4.2.8.Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. 

4.2.9.Постоянно, совместно с «Заказчиком», производить освидетельствование скрытых работ с составлением и подписанием актов на скрытые работы. 

4.2.10.Обеспечение в ходе строительства выполнения на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить временное освещение. 

4.2.11.Согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на объекте и обеспечение соблюдения его на строительной площадке. 

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

5.1.«Заказчик» назначает своего представителя, который от имени «Заказчика», совместно с «Подрядчиком», осуществляет надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых «Подрядчиком» материалов и оборудования. 

5.2.«Подрядчик» самостоятельно организует производство работ на объекте по своим планам и графикам производства работ, согласованных с «Заказчиком». 

5.3.«Подрядчик» телефонограммой информирует «Заказчика» за два дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности. 

6. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

6.1.Охрану, находящихся на строительной площадке материалов, изделий, конструкций, оборудования, осуществляет «Подрядчик». 

7. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО ОБЪЕКТА

7.1.«Заказчик» назначает своего представителя, который от его имени совместно с «Подрядчиком» осуществляет приемку выполненных работ не позднее 25 числа текущего месяца с составлением акта выполненных работ по форме КС-2 и КС-3. 

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

8.1.Гарантии качества распространяются на все материалы и работы, выполненные «Подрядчиком» по контракту. 

8.2.Гарантийный срок нормальной эксплуатации отремонтированного асфальтового покрытия устанавливается 36 месяцев со дня подписания Сторонами акта приемки выполненных работ. 

8.3.Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, то виновная Сторона обязана их устранить за свой счет и в согласованные с «Заказчиком» сроки. 

9. ЛИЦЕНЗИИ (сертификаты)

9.1.Стороны обязуются нести все расходы, связанные с получением лицензии (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта в объемах своих поставок. 

10. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

10.1. Условия финансирования – без аванса.

10.2. «Заказчик» ежемесячно производит приемку выполненных работ по форме № КС-2, КС-3.

10.3. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные работы путем перечисления денежных средств на его расчетный счет, согласно подписанным актам выполненных работ КС-2, КС-3, по мере поступления средств в бюджет города.

10.4. Окончательный расчет производится «Заказчиком» с учетом п.10.3 настоящего Контракта  после выполнения «Подрядчиком» всех работ по контракту, включая и устранение дефектов, выявленных при приемке объекта, с зачетом ранее перечисленных средств «Подрядчику». 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по другим разделам настоящего контракта, Стороны несут взаимную имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

11.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим муниципальным контрактом срока исполнения обязательства.  Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается настоящим муниципальным контрактом в размере 0,2 % от суммы контракта  за каждый день просрочки. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика. 
12. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1. В случае возникновения в процессе строительства у одной из Сторон обстоятельств, неприемлемых для дальнейшей совместной работы, Сторона у которой возникли данные обстоятельства письменно уведомляет другую Сторону о намерении расторгнуть контракт. 

12.2. Если между сторонами в течение 10 дней, со дня получения уведомления, не будет достигнуто соглашение по условиям расторжения контракта, то спор между сторонами разрешается в судебном порядке. 

12.3. При расторжении договора «Заказчик» принимает объект незавершенного строительства и оплачивает «Подрядчику» стоимость фактически выполненных работ. 

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

13.1.Настоящий контракт вступает в силу со дня подписания и действует до окончания работ и полного взаиморасчета.

14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

14.1.Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. 

14.2.Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступным третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего контракта, иначе как с письменного согласия Сторон. 

14.3.При выполнении настоящего контракта Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации. 

14.4.Все, что не предусмотрено настоящим контрактом, регулируется действующим Законодательством Российской Федерации. 

14.5.При возникновении необходимости в дополнительных работах в процессе строительства объекта, составляются сметы и вносятся дополнения в контракт в письменной форме в виде двухстороннего протокола, который является неотъемлемой частью настоящего контракта.  

14.6. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью. 

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


1616. ПОДПИСИ

 «Заказчик»                                                                             «Подрядчик»                                                        

____________________/А.Н. Милюткин/                 _________________/____________/

М.П.                                                                                М.П.       
«ПОДРЯДЧИК»: 


___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________





«ЗАКАЗЧИК»


Управление архитектуры и градостроительства городского округа Кинель





446430, Самарская обл., г. Кинель, 


ул. Маяковского, 90а, оф.2,3,4,5,


ИНН/КПП 6350011666/635001001


тел/факс (84663) 6-17-83 ОГРН 1076350001199,


р/с 40204810500000000391,                       л/с 608010010 в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области г. Самара        БИК 043601001











