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__________________ В.А.Чихирев






«___»___________________ 2008г.



  КОТИРОВОЧНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

на определение подрядной организации для  выполнения работ по объекту: «Ремонт крыши здания администрации г.о. Кинель»
Председатель единой

комиссии по размещению

заказов для муниципальных  нужд                                                                      А.А. Прокудин

ИЗВЕЩЕНИЕ № 53   
о размещении заказа на определение подрядной организации для  выполнения работ по объекту: «Ремонт крыши здания администрации г.о. Кинель»
Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Кинель, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Мира. 42а, тел.(84663) 6-10-31, факс: (84663) 2-15-70.
Условия размещения заказа: выполнение работ по объекту: «Ремонт крыши здания администрации г.о. Кинель»  в соответствии с техническим заданием и котировочной документацией.

Максимальная цена контракта:  289 860 рублей.

Источник финансирования:  средства городского бюджета на 2008 год.

Место выполнения работ: г.о. Кинель.
Сроки выполнения работ: начало – на следующий день после подписания контракта, окончание – 1 сентября 2008 года (включительно).

Сроки и условия оплаты выполнения работ:

Цена работ должна быть указана с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей. Аванс 30%.
Прием котировочных заявок осуществляется представителем управления экономического развития, инвестиций и потребительского рынка по рабочим дням: с понедельника по четверг с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в пятницу с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени в срок с 22 июля  2008г. по адресу: 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42а, каб. 203, тел. (84663) 6-10-31, факс (84663) 2-11-77.

Срок окончания подачи приема заявок: 17 час. 00 мин. 28 июля  2008г.

E-mail: kineladmin@yandex.ru
Сайт городского округа в сети Интернет: www.kinelgorod.ru
Муниципальный контракт подписывается победителем не позднее 20 дней с даты утверждения Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

                                                             В единую комиссию по размещению







заказов для муниципальных нужд







администрации городского округа Кинель

Котировочная заявка

_____________________________________________________________________________ ,

   (наименование (для юридического лица); ФИО (для физического лица, индивидуального предпринимателя)) 

ИНН________________________________________________________________________ ,

(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН))

ознакомившись с извещением о проведении запроса котировок цен работ, услуг

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

размещенном на официальном сайте администрации городского округа Кинель http://www.Kinelgorod.ru в сети Интернет, обязуемся  в случае признания победителем в проведении запроса котировок цен выполнить работы, оказать услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, проектом муниципального контракта, в соответствии с техническим заданием, дефектной ведомостью и иной технической документацией муниципального заказчика, по цене _____________________________________________________________________________

(цена указывается числом и прописью) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ рублей, 

с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей.

Информация об участнике размещения заказа

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

     (место нахождения (адрес), место жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя),

                                                                     телефон, банковские реквизиты)

_____________________________________________________  Дата: ________________

М.П.                                    (должность, подпись, печать, ФИО) 

Приложение: лицензия на соответствующий вид деятельности на _________ листах.


Заявка принята:

______ час. _______ мин. «_____»___________________ 2008г. за № _______

___________________________________________________________________________

                          (фамилия, имя, отчество специалиста принявшего заявку, подпись)
    Техническое задание
на выполнение работ по объекту: «Ремонт крыши здания администрации г.о. Кинель».
1. Все работы по ремонту объекта вести в соответствии с дефектным актом.
Состав работ на ремонт объекта:

- общестроительные работы,

- вентиляционные работы;

2. Все работы должны производиться с надлежащим качеством, с учетом требований действующих СНиП, а также других норм и правил.

  3. Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать действующим ГОСТ и иметь соответствующие сертификаты.

Проект

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № ___

по объекту: «Ремонт крыши здания администрации г.о. Кинель».
г. Кинель                                                                                           «_____ » ________  2008г.
СТОРОНЫ Администрация городского округа Кинель, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы администрации  г.о. Кинель Чихирева Владимира Александровича, действующего на основании Устава,, и _____________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице ______________, действующего на основании ______________ заключили настоящий контракт о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1 «Заказчик» поручает, а «Подрядчик выполняет комплекс ремонтных работ в соответствии с проектно – сметной документацией по объекту:  «Ремонт крыши здания администрации г.о. Кинель, ул. Мира, 42а».
1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять работы, указанные в настоящем контракте собственными силами, и силами привлеченных субподрядных организаций. Привлечение «Подрядчиком» субподрядных организаций, согласовывается с «Заказчиком».

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1.Стоимость работ по настоящему контракту составляет _________________                            (___________________________________рублей) в т.ч. НДС 18% ______________руб.     2.2 Общая стоимость контракта, предусмотренная статьей 2.1 может быть откорректирована в сторону понижения или повышения, при появлении дополнительных требований со стороны Заказчика, не предусмотренных проектно-сметной документацией, и ведущих к снижению или повышению стоимости работ и затрат Подрядчика, с составлением дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

З. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1.Начало работ на следующий день после подписания  контракта. 

3.2.Окончание работ по  1 сентября  2008 года.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1.Обязательства «Заказчика»: 

Для реализации настоящего контракта «Заказчик» принимает на себя следующие обязательства: 

4.1.1.Производить приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком» в порядке 

предусмотренном настоящим контрактом. 

4.1.2.Выполнять иные обязательства предусмотренные настоящим контрактом или возникшими при строительстве по дополнительным соглашениям. 

4.2.Обязательства «Подрядчика». 

Для выполнения работ по настоящему контракту «Подрядчик» принимает на себя следующие обязательства: 

4.2.1. Подрядчик обязан в течение 10 календарных дней с момента подписания настоящего Контракта представить Заказчику  на согласование график производства работ на объекте. 

4.2.2.Приобретение и доставку необходимых материалов для выполнения работ в соответствии с требованиями по качеству с предварительным согласованием с «Заказчиком» цены материалов; 

4.2.3.Обеспечение строительного процесса машинами и механизмами и другой строительной техникой; 

4.2.4.Обеспечение наличия соответствующих сертификатов, технических документов, удостоверяющих качество поставляемых материальных ресурсов; 

4.2.5.Получение разрешительных документов от Заказчика на производство работ. 4.2.6.Обеспечение строительного производства временными сооружениями, 

необходимыми для хранения материалов и выполнения работ по настоящему контракту. 

4.2.7.Производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами. 

4.2.8.Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. 

4.2.9.Постоянно, совместно с «Заказчиком», производить освидетельствование скрытых работ с составлением и подписанием актов на скрытые работы. 

4.2.10.Обеспечение в ходе строительства выполнения на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить временное освещение. 

4.2.11.Согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на объекте и обеспечение соблюдения его на строительной площадке. 

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

5.1.«Заказчик» назначает своего представителя, который от имени «Заказчика», совместно с «Подрядчиком», осуществляет надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых «Подрядчиком» материалов и оборудования. 

5.2.«Подрядчик» самостоятельно организует производство работ на объекте по своим планам и графикам производства работ, согласованных с «Заказчиком». 

5.3.«Подрядчик» телефонограммой информирует «Заказчика» за два дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности. 

6. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

6.1.Охрану, находящихся на строительной площадке материалов, изделий, конструкций, оборудования, осуществляет «Подрядчик». 

7. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО ОБЪЕКТА

7.1.«Заказчик» назначает своего представителя, который от его имени совместно с «Подрядчиком» осуществляет приемку выполненных работ по акту приемки. 

7.2.Приемка объекта осуществляется комиссией, создаваемой «Заказчиком», в составе своего представителя, представителя заинтересованной организации, «Подрядчика», органов госнадзора, архитектурно-строительного контроля (надзора). 

7.3. «Подрядчик»  передает «Заказчику» за 10 дней до начала приемки законченного строительством объекта 2 экземпляра исполнительной документации, согласно перечню, переданному «Заказчиком » в соответствии с обязательствами «Заказчика» по настоящему договору, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

8.1.Гарантии качества распространяются на все материалы и работы, выполненные «Подрядчиком» по контракту. 

8.2.Гарантийный срок нормальной эксплуатации отремонтированного фасада устанавливается 24 месяца со дня подписания Сторонами акта приемки выполненных работ. 

8.3.Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, то виновная Сторона обязана их устранить за свой счет и в согласованные с «Заказчиком» сроки. 

9. ЛИЦЕНЗИИ (сертификаты)

9.1.Стороны обязуются нести все расходы, связанные с получением лицензии (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта в объемах своих поставок. 

10. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

10.1. Условия финансирования – предоплата 30%.

10.2. «Заказчик» ежемесячно производит приемку выполненных работ по форме № КС-2, 10.3. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные работы путем перечисления денежных средств на его расчетный счет, согласно подписанным актам выполненных работ КС-2.

10.4. Окончательный расчет производится «Заказчиком» с учетом п.10.3 настоящего Контракта  после выполнения «Подрядчиком» всех работ по контракту, включая и устранение дефектов, выявленных при приемке объекта, с зачетом ранее перечисленных средств «Подрядчику». 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

11.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему контракту обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11.2. При нарушении условий Договора Заказчиком, Подрядчик вправе требовать возмещения понесённых им вследствие таких нарушений убытков, включая упущенную выгоду, а в перечисленных ниже случаях требовать внесения изменений в Договор подряда и выплаты:

- при задержке приемки выполненных работ, в том числе скрытых пени в размере 0,1% от стоимости не принятых работ;

11.3.  Подрядчик при нарушении своих обязательств, предусмотренных Договором, несет ответственность в форме платежей Заказчику или выполнения работ без дополнительной оплаты:

- за задержку начала работ более чем на 10 дней после согласованного сторонами срока – пени в размере 0,2% от стоимости работ по договору за каждый день задержки;

- за несвоевременное завершение предусмотренных Договором работ и срыв установленного сторонами срока ввода объекта в эксплуатацию – пени в размере 0,2% от стоимости работ по Договору за каждый день задержки ввода объекта в эксплуатацию;

12. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1. В случае возникновения в процессе строительства у одной из Сторон обстоятельств, неприемлемых для дальнейшей совместной работы, Сторона у которой возникли данные обстоятельства письменно уведомляет другую Сторону о намерении расторгнуть контракт. 

12.2. Если между сторонами в течение 30 дней, со дня получения уведомления, не будет достигнуто соглашение по условиям расторжения контракта, то спор между сторонами разрешается в судебном порядке. 

12.3. При расторжении договора «Заказчик» принимает объект незавершенного строительства и оплачивает «Подрядчику» стоимость фактически выполненных работ. 

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

13.1.Настоящий контракт вступает в силу со дня подписания и действует до окончания работ и полного взаиморасчета.

14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

14.1.Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. 

14.2.Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступным третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего контракта, иначе как с письменного согласия Сторон. 

14.3.При выполнении настоящего контракта Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации. 

14.4.Все, что не предусмотрено настоящим контрактом, регулируется действующим Законодательством Российской Федерации. 

14.5.При возникновении необходимости в дополнительных работах в процессе строительства объекта, составляются сметы и вносятся дополнения в контракт в письменной форме в виде двухстороннего протокола, который является неотъемлемой частью настоящего контракта.  

14.6. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью. 

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

16

16. ПОДПИСИ

 «Заказчик»                                                                     «Подрядчик»                                                        

____________________/В.А. Чихирев/        ___________________/_______________/


М.П.                                                                           М.П.       
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	(наименование стройки)

	
	
	
	

	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	на Ремонт крыши администрации г.о. Кинель, ул. Мира, 42, 

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	

	Условия производства работ:
	
	

	 

	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса
	Единица измерения
	Количество

	1
	Демонтаж с последующей установкой обделок из листовой стали,  брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок,  шириной до 1 м
	100 м
	2,53

	2
	Устройство кровли из линокрома для зданий шириной от 12 до 24 метров в один слой
	100 м2 кровли
	6,3

	3
	Устройство солнцезащиты красками ПХВ(бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми)
	100 м шва
	5,78
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	Подрядчик
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	наименование (объекта) стройки

	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № РС-2524

	(локальная ресурсная смета)

	
	
	
	
	
	
	

	Ремонт крыши администрации г.о. Кинель, ул. Мира, 42а

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Основание : ЛС-1674   Ремонт крыши администрации г.о. Кинель, ул. Мира, 42а 
	
	

	Сметная стоимость : 289,86 тыс. руб.
	
	
	
	

	Средства на оплату труда : 44,68 тыс. руб.
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01-06-2008
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Шифр,
	Наименование работ и затрат,
	 
	Количество
	Сметная стоимость,

	№
	номера
	характеристика оборудования и его
	Ед.
	единиц по
	руб.

	п/п
	нормативов 
	масса, расход ресурсов на единицу
	изм.
	проектным
	на единицу
	общая

	 
	и коды
	измерения
	 
	данным
	измерения
	 

	 
	ресурсов
	
	 
	
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	58-20-3
	Демонтаж с последующей установкой обделок из листовой стали,  брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок,  шириной до 1 м
	100 м
	2,53
	5 926,85
	14 994,90

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	177,7325
	76,71
	13 633,86

	
	1-1-30
	Разряд работ
	
	3
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,6325
	106,29
	67,23

	
	31121
	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
	маш-ч
	0,4554
	125,38
	57,10

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,1771
	309,37
	54,79

	
	101 0794
	Проволока канатная оцинкованная диаметром 2.6 мм
	т
	0,03036
	30 263,01
	918,78

	
	101 1805
	Гвозди строительные
	т
	0,01012
	32 645,71
	330,37

	
	999 9900
	Строительный мусор
	т
	1,24476
	
	

	2
	12-01-007-12
	Устройство кровли из линокрома для зданий шириной от 12 до 24 метров в один слой
	100 м2 кровли
	6,3
	24 595,83
	154 953,65

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	376,74
	78,64
	29 626,83

	
	1-1-32
	Разряд работ
	
	3,2
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	7,1663
	106,29
	761,71

	
	20129
	Краны башенные при работе на других видах строительства(кроме монтажа технологического оборудования)8 т
	маш-ч
	5,59125
	519,14
	2 902,64

	
	21141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т
	маш-ч
	0,63
	534,81
	336,93

	
	150401
	Горелки газопламенные
	маш-ч
	42,44625
	0,45
	19,10

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,945
	309,37
	292,35

	
	101 0142
	Дюбели с калиброванной головкой(в обоймах)с цинковым хроматированным покрытием 3х58.5 мм
	т
	0,00693
	82 799,64
	573,80

	
	101 0195
	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм
	т
	0,2646
	27 822,90
	7 361,94

	
	101 0618
	Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5
	кг
	13,23
	88,59
	1 172,05

	
	101 1371
	Шнуры резиновые прямоугольного сечения с площадью сечения свыше 30 до 50 мм2 включительно
	кг
	2,52
	94,34
	237,74

	
	101 1680
	Патроны для строительно-монтажного пистолета
	1000 шт
	0,7875
	1 245,80
	981,07

	
	101 1755
	Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп,шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм
	т
	0,008442
	28 517,37
	240,74

	
	101 1780
	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ
	т
	0,2835
	10 053,77
	2 850,24

	
	101 1875
	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,7 мм
	т
	0,63
	32 935,69
	20 749,48

	
	101 2213
	Линокром ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя)
	м2
	1033,2
	57,71
	59 625,97

	
	402 0004
	Раствор готовый кладочный цементный,марка:100
	м3
	6,3
	3 169,13
	19 965,52

	
	542 0042
	Пропан-бутан
	кг
	203,742
	39,35
	8 017,25

	3
	07-05-039-13
	Устройство солнцезащиты красками ПХВ(бутадионстирольными или кумаронокаучуковыми)
	100 м шва
	5,78
	409,14
	2 364,84

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	7,1123
	77,59
	551,84

	
	1-1-31
	Разряд работ
	
	3,1
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,3613
	106,28
	38,40

	
	31910
	Люльки
	маш-ч
	3,468
	154,15
	534,59

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,36125
	309,37
	111,76

	
	101 0485
	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марки А,Б
	т
	0,024276
	48 057,91
	1 166,65

	
	
	Итоги по смете
	
	
	
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	561,5848
	
	43 812,53

	
	
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	8,1601
	
	867,34

	
	
	Фонд оплаты труда
	чел.-ч
	569,7449
	
	44 679,87

	
	
	Стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	4 309,26

	
	
	Итого стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	4 309,26

	
	
	Стоимость материалов, учтенных в расценках
	
	
	
	124 191,60

	
	
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках
	
	
	
	

	
	
	Стоимость материалов
	
	
	
	124 191,60

	
	
	Итого стоимость материалов
	
	
	
	124 191,60

	
	
	Стоимость оборудования
	
	
	
	

	
	
	Итого стоимость оборудования
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты по смете
	
	
	
	172 313,39

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	42 314,02

	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	 83%x0,94=78,02% от ФОТ текущего 13701,09
	
	
	
	10 689,59

	
	
	 108%x0,94=101,52% от ФОТ текущего 30388,54
	
	
	
	30 850,45

	
	
	 139,5%x0,94=131,13% от ФОТ текущего 590,24
	
	
	
	773,98

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	26 197,08

	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	 55,25% от ФОТ текущего 30388,54
	
	
	
	16 789,67

	
	
	 65% от ФОТ текущего 13701,09
	
	
	
	8 905,71

	
	
	 85% от ФОТ текущего 590,24
	
	
	
	501,70

	
	
	Итого по смете с накладными расходами и сметной прибылью
	
	
	
	240 824,49

	
	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты
	
	
	
	

	
	Непредвиденные расходы
	 2%
	
	
	
	4 816,49

	
	
	Итого
	
	
	
	245 640,98

	
	
	Налоги
	
	
	
	

	
	НДС
	 18%
	
	
	
	44 215,38

	
	
	Итого
	
	
	
	289 856,36

	
	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	289 856,36

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Проверил: Федюкин С. Г.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Составил: Сидоров В.А.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Примечание: 
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