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  КОТИРОВОЧНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

на определение подрядной организации для  выполнения работ по объекту: «Автономное теплоснабжение и горячее водоснабжение 40-квартирного жилого дома по адресу:
г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Силикатная №2,  
 2 очередь - наружный газопровод низкого давления»
Председатель единой

комиссии по размещению

заказов для муниципальных  нужд                                                 А.А. Прокудин

ИЗВЕЩЕНИЕ № 89
о размещении заказа  на определение подрядной организации для  выполнения работ по объекту: «Автономное теплоснабжение и горячее водоснабжение 40-квартирного жилого дома по адресу: г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Силикатная №2,   
2 очередь - наружный газопровод низкого давления»
Муниципальный заказчик: управление архитектуры и градостроительства городского округа Кинель, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 А, тел:  (84663) 6-17-83, 6-37-80.
Условия размещения заказа: строительство наружного  газопровода низкого давления  в соответствии с рабочим проектом «Автономное теплоснабжение и горячее водоснабжение 40-квартирного жилого дома по адресу: г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Силикатная, д. 2» выполненного ООО «ГАЗПРОЕКТМОНТАЖ» и зарег-ого в Федеральной службе по экологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Управления по технологическому и экологическому надзору  Ростехнадзора по Самарской области и утвержденной заказчиком проектно – сметной документацией.
Максимальная цена контракта:  419 247,33 рублей.

Источник финансирования:  средства городского бюджета на 2008 год.

Место выполнения работ: Самарская область, г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка.
Сроки выполнения работ: начало работ – на следующий день после подписания контракта, окончание -  по 30 ноября 2008 года (включительно).

Сроки и условия оплаты выполнения работ:

Цена работ должна быть указана с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей.  Без аванса, по факту выполненных работ, по мере поступления средств в бюджет города.  
Прием котировочных заявок осуществляется представителем управления экономического развития, инвестиций и потребительского рынка по рабочим дням: с понедельника по четверг с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в пятницу с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени в срок с 31 октября  2008г. по адресу: 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42а, каб. 206, тел. (84663) 6-10-31,   факс (84663)  2-15-70.

Срок окончания подачи и приема заявок: 17 час. 00 мин. 12 ноября  2008г.

E-mail: kineladmin@yandex.ru
Сайт городского округа в сети Интернет: www.kinelgorod.ru
Муниципальный контракт подписывается победителем не ранее чем через пять дней со дня размещения Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте и не позднее 20 дней со дня подписания Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
Приложения: - форма котировочной заявки,

                        - смета                
                        - проект муниципального контракта.
                                                             В единую комиссию по размещению







заказов для муниципальных нужд







администрации городского округа Кинель

Котировочная заявка

_____________________________________________________________________________ ,

   (наименование (для юридического лица); ФИО (для физического лица, индивидуального предпринимателя)) 

ИНН________________________________________________________________________ ,

(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН))

ознакомившись с извещением о проведении запроса котировок цен работ, услуг

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

размещенном на официальном сайте администрации городского округа Кинель http://www.Kinelgorod.ru в сети Интернет, обязуемся  в случае признания победителем в проведении запроса котировок цен выполнить работы, оказать услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, проектом муниципального контракта, в соответствии с техническим заданием, дефектной ведомостью и иной технической документацией муниципального заказчика, по цене _____________________________________________________________________________

(цена указывается числом и прописью) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ рублей, 

с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей.

Информация об участнике размещения заказа

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

     (место нахождения (адрес), место жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя),

                                                                     телефон, банковские реквизиты)

_____________________________________________________  Дата: ____________________

М.П.                                    (должность, подпись, печать, ФИО) 

Приложение: лицензия на соответствующий вид деятельности на _________ листах.


Заявка принята:

______ час. _______ мин. «_____»___________________ 2008г. за № _______

___________________________________________________________________________

                          (фамилия, имя, отчество специалиста принявшего заявку, подпись)

Estimate 1.8 Форма № 4

"УТВЕРЖДАЮ :"

Подрядчик Заказчик

Основание : Чертежи №326-01-ГСН

Сметная стоимость : 419,25 тыс. руб.

Средства на оплату труда : 61,54 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01-08-2008

Шифр, Наименование работ и затрат, Количество

№ номера его Ед. единиц по

п/п нормативов единицу изм. проектным на единицу общая на единицу общая

и коды измерения данным измерения измерения

ресурсов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Газпровод низкого давления

1 24-02-031-2 Укладка газопроводов из

полиэтиленовых труб в

траншею со стационарно

установленного барабана,

диаметр газопровода:110 мм

100 м

укладки

0,6 11 918,95 7 151,37 61 911,42 37 146,85

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 3,6 13,84 49,82 101,33 364,79

1-1-47 Разряд работ 4,7

394061 Гидравлическая лебедка-ворот

OLEOTRAC в комплекте с

гидравлическим агрегатом

PLUTONARC фирмы SAURON

или аналогичного типа на

маш-ч 0,582 12,54 7,30 49,87 29,02

400181 Прицеп типа ПС-3100 для

барабанов полиэтиленовых

маш-ч 0,33 20,44 6,75 44,15 14,57

500 9058

002

Заглушки полиэтиленовые для

труб 110мм

10шт 0,012 1 575,25 18,90 3 739,58 44,87

530 9110

002

Трубы полиэтиленовые для

газопроводов диаметр 110 мм

м 60 117,81 7 068,60 611,56 36 693,60

2 24-02-003-2 Выравнивание концов

полиэтиленовых труб,

диаметр трубы:110 мм

1 конец 2 4,45 8,90 30,43 60,87

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 0,6 12,51 7,51 91,57 54,94

1-1-40 Разряд работ 4

394012 Выравниватель концов труб

типа CROCOPLAST фирмы

SAURON или аналогичного типа

для полиэтиленовых труб

диаметром 110-160 мм

маш-ч 0,6 2,32 1,39 9,88 5,93

3 24-02-004-2 Механическая резка

полиэтиленовых труб,

диаметр трубы:110 мм

1 конец 2 2,08 4,16 10,41 20,81

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 0,16 12,51 2,00 91,57 14,65

ООО "Газпроектмонтаж"

(локальная смета)

(наименование стройки)

Управление архитектуры и градостроительства

городского округа Кинель

в базисных ценах

2 очередь. Наружные газопроводы

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № РС-7-2-1

Наружный газопровод низкого давления, Автономное теплоснабжение и горячее водоснабжение 40-квартирного

жилого доиа по адресу: г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Силикатная №2

в текущих ценах

Сметная стоимость, руб.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Стр. 1

Estimate 1.8 Форма № 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1-1-40 Разряд работ 4

394001 Ножницы гильотиновые

механические для

полиэтиленовых труб

маш-ч 0,14 15,39 2,15 43,99 6,16

4 24-02-033-2 Опрессовка на барабане

полиэтиленовых труб

диаметром 63-160 мм, размер

крановых полиэтиленовых

седелок:110х32, 110х63 мм

1

опрессо

вка

0,6 282,13 169,28 1 407,88 844,73

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 2,52 14,41 36,31 105,51 265,89

1-1-50 Разряд работ 5

2 Оплата труда машинистов чел.-ч 0,648 15,36 9,95 112,47 72,88

152800 Компрессоры передвижные с

двигателем внутреннего

сгорания давлением до 686

кПа(7 атм,)11,2 м3/мин

маш-ч 0,648 145,66 94,39 689,91 447,06

392200 Сварочный компьютер типа

THERMOPLAST фирмы

SAURON или аналогичного типа

маш-ч 0,96 6,26 6,01 20,71 19,88

392255 Генератор напряжения

PLUTONARC фирмы SAURON

или аналогичного типа

маш-ч 0,96 22,58 21,68 88,53 84,99

394105 Позиционер-центратор фирмы

PROLINE или аналогичного

типа для сборки и сварки

полиэтиленовых седелок с

трубами диаметром 63-225 мм

маш-ч 0,228 2,61 0,60 10,49 2,39

394107 Позиционер-центратор фирмы

PROLINE или аналогичного

типа для сборки и сварки

полиэтиленовых труб

диаметром 110мм при помощи

соединительных деталей с

маш-ч 0,738 2,17 1,60 9,56 7,06

113 0359 Обезжириватель CAMISOLVE кг 0,078 111,49 8,70 223,88 17,46

14 12-01-013-

04 прим

Установка соединений

полиэтилен-сталь д-110/108

мм

10

соедине

ний

0,1 1 688,97 168,90 10 214,31 1 021,43

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 7,85 12,51 98,20 91,57 718,82

1-1-40 Разряд работ 4

2 Оплата труда машинистов чел.-ч 0,535 15,36 8,22 112,47 60,17

21102 Краны на автомобильном ходу

при работе на монтаже

технологического оборудования

маш-ч 0,48 144,24 69,24 613,29 294,38

331006 Станки трубонарезные маш-ч 0,055 26,51 1,46 149,58 8,23

15 C534-479

код:534

9510 002

Соединительный элемент

сталь-полиэтилен диаметр

110мм

шт 1 598,72 598,72 2 421,34 2 421,34

16 24-02-005-3 Установка отвода на

газопроводе из

полиэтиленовых труб в

горизонтальной плоскости,

1 отвод 2 508,48 1 016,96 1 370,01 2 740,03

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 3,8 14,41 54,76 105,51 400,94

1-1-50 Разряд работ 5

392200 Сварочный компьютер типа

THERMOPLAST фирмы

SAURON или аналогичного типа

маш-ч 1,44 6,26 9,01 20,71 29,82

392255 Генератор напряжения

PLUTONARC фирмы SAURON

или аналогичного типа

маш-ч 1,44 22,58 32,52 88,53 127,48

Стр. 2

Estimate 1.8 Форма № 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

394102 Позиционер-центратор

многоцелевой PROLINE или

аналогичного типа для сборки и

сварки полиэтиленовых

соединительных деталей с

маш-ч 1,56 2,62 4,09 10,51 16,40

113 0359 Обезжириватель CAMISOLVE кг 0,26 111,49 28,99 223,88 58,21

534 9501

003

Муфты полиэтиленовые с

закладными

электронагревателями диаметр

шт 2 206,74 413,48 490,80 981,60

534 9502

003

Отводы,диаметр:110 мм шт 2 237,06 474,12 562,79 1 125,58

17 24-02-002-3 Сварка полиэтиленовых труб

при помощи соединительных

деталей с закладными

нагревателями, диаметр

1

соедине

ние

2 266,65 533,30 803,73 1 607,45

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 3,96 14,41 57,06 105,51 417,82

1-1-50 Разряд работ 5

392200 Сварочный компьютер типа

THERMOPLAST фирмы

SAURON или аналогичного типа

маш-ч 1,44 6,26 9,01 20,71 29,82

392255 Генератор напряжения

PLUTONARC фирмы SAURON

или аналогичного типа

маш-ч 1,44 22,58 32,52 88,53 127,48

394107 Позиционер-центратор фирмы

PROLINE или аналогичного

типа для сборки и сварки

полиэтиленовых труб

диаметром 110мм при помощи

соединительных деталей с

маш-ч 1,56 2,17 3,39 9,56 14,91

113 0359 Обезжириватель CAMISOLVE кг 0,16 111,49 17,84 223,88 35,82

534 9501

003

Муфты полиэтиленовые с

закладными

электронагревателями диаметр

шт 2 206,74 413,48 490,80 981,60

18 27-09-008-1 Установка дорожных

знаков:на металлических

100

знаков

0,02 8 282,40 165,65 54 585,38 1 091,71

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 7,296 11,09 80,91 81,17 592,22

1-1-30 Разряд работ 3

2 Оплата труда машинистов чел.-ч 0,3258 15,36 5,00 112,47 36,64

21141 Краны на автомобильном ходу

при работе на других видах

строительства(кроме

магистральных

маш-ч 0,0304 132,25 4,02 592,82 18,02

160501 Машины бурильные на тракторе

85(115)кВт(л.с.)глубиной

маш-ч 0,2552 170,56 43,53 819,82 209,22

400001 Автомобили бортовые

грузоподъемностью до 5 т

маш-ч 0,0402 67,47 2,71 345,31 13,88

101 0090 Болты с шестигранной головкой

диаметром резьбы 10 мм

т 0,00096 11 535,40 11,07 55 212,06 53,00

101 0223 Грунтовка В-КФ-093 красно-

коричневая,серая,черная

т 0,000387 44 259,86 17,13 83 008,92 32,12

101 0485 Краска ХВ-161

перхлорвиниловая фасадная

т 0,000112 26 749,50 3,00 48 357,93 5,42

101 0837 Растворители для

лакокрасочных материалов Р-

т 0,000068 22 860,64 1,55 60 471,61 4,11

201 9211 Стойки металлические опорные т 0,004 429,87 1,72 40 929,71 163,72

19 C101-2603

код:101

9580 019

Знаки информационно-

указательные на

оцинкованной подоснове со

светоотражающей пленкой

шт 2 116,13 232,26 896,73 1 793,46

20 27-04-016-2 Устройство прослойки из

нетканого синтетического

материала(НСМ)под

покрытием из сборных

1000 м2 0,0288 449,67 12,95 3 248,94 93,58

Стр. 3

Estimate 1.8 Форма № 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 1,1866 10,41 12,35 76,25 90,48

1-1-23 Разряд работ 2,3

2 Оплата труда машинистов чел.-ч 0,0086 15,44 0,13 112,99 0,97

400001 Автомобили бортовые

грузоподъемностью до 5 т

маш-ч 0,00864 67,47 0,58 345,31 2,98

101 0782 Поковки из квадратных

заготовок массой 1.8 кг

т 0,000004 4 131,82 0,02 29 653,16 0,12

21 C101-2922

код:101

9455 023

Лента сигнальная м 100 4,65 465,00 35,09 3 509,00

22 Устройство ковера шт. 2

23 01-02-057-2 Разработка грунта вручную в

траншеях глубиной до 2 м без

креплений с откосами, группа

грунтов 2

100 м3

грунта

0,013 1 561,56 20,30 11 428,34 148,57

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 2,002 10,14 20,30 74,21 148,57

1-1-20 Разряд работ 2

24 06-01-001-

16

Устройство фундаментных

плит железобетонных:

плоских

100м3

бетона,

бутобет

она,ж/б

в деле

0,002 54 236,76 108,47 437 515,82 875,02

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 0,4413 11,09 4,89 81,17 35,82

1-1-30 Разряд работ 3

2 Оплата труда машинистов чел.-ч 0,0576 15,35 0,88 112,39 6,47

20129 Краны башенные при работе на

других видах

строительства(кроме монтажа

маш-ч 0,05212 122,36 6,38 525,32 27,38

21141 Краны на автомобильном ходу

при работе на других видах

строительства(кроме

магистральных

маш-ч 0,00196 132,25 0,26 592,82 1,16

30101 Автопогрузчики 5 т маш-ч 0,00054 90,35 0,05 408,51 0,22

40502 Установки для сварки ручной

дуговой(постоянного тока)

маш-ч 0,0086 2,94 0,03 15,06 0,13

111100 Вибраторы глубинные маш-ч 0,02142 1,35 0,03 4,31 0,09

331532 Пилы электрические цепные маш-ч 0,0002 0,25 0,77

400001 Автомобили бортовые

грузоподъемностью до 5 т

маш-ч 0,00294 67,47 0,20 345,31 1,02

101 0253 Известь строительная

негашеная комовая,сорт 1

т 0,00002 543,71 0,01 2 512,41 0,05

101 0797 Катанка горячекатаная в мотках

диаметром 6.3-6.5 мм

т 0,00002 3 673,38 0,07 18 237,17 0,36

101 1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00001 9 205,49 0,09 49 756,43 0,50

101 1668 Рогожа м2 0,06 10,46 0,63 51,93 3,12

101 1805 Гвозди строительные т 0,000004 7 711,49 0,03 42 134,84 0,17

102 0061 Пиломатериалы хвойных

пород.Доски обрезные длиной 4-

6.5 м,шириной 75-150

мм,толщиной 44 мм и более III

м3 0,00008 1 324,40 0,11 4 884,08 0,39

203 0512 Щиты из досок толщиной 40 мм м2 0,0072 106,59 0,77 335,19 2,41

401 0046 Бетон тяжелый,крупность

заполнителя 40 мм,класс:В

м3 0,203 467,62 94,93 3 951,65 802,18

411 0001 Вода м3 0,00146 3,20 11,68 0,02

25 C204-1

код:204

0001

Горячекатаная арматурная

сталь:гладкая класса А-I

диаметром, мм:6

т 0,0081 4 306,61 34,88 38 417,58 311,18

26 08-02-001-

9а

Кладка стен приямков и

каналов из силикатного

1м3

кладки

0,6 442,53 265,52 3 266,54 1 959,91

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 4,248 10,79 45,84 79,04 335,76

1-1-27 Разряд работ 2,7

2 Оплата труда машинистов чел.-ч 0,216 15,36 3,32 112,47 24,29

Стр. 4

Estimate 1.8 Форма № 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20129 Краны башенные при работе на

других видах

строительства(кроме монтажа

маш-ч 0,216 122,36 26,43 525,32 113,47

101 0782 Поковки из квадратных

заготовок массой 1.8 кг

т 0,00138 4 131,82 5,70 29 653,16 40,92

402 0002 Раствор готовый кладочный

цементный,марка:50

м3 0,1326 316,36 41,95 2 724,83 361,31

404 0164 Кирпич силикатный полнотелый

одинарный,размером

250х120х65 мм,марка:150

1000 шт 0,24 603,00 144,72 4 605,14 1 105,23

411 0001 Вода м3 0,276 3,20 0,88 11,68 3,22

27 07-01-006-6 Укладка плит перекрытий

площадью более 5 м2 при

наибольшей массе

монтажных элементов: до 5 т

100

шт.сбор

н.констр

укций

0,02 22 026,90 440,54 575 700,89 11 514,00

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 4,4622 11,94 53,28 87,40 390,00

1-1-36 Разряд работ 3,6

2 Оплата труда машинистов чел.-ч 0,887 15,36 13,62 112,47 99,76

21244 Краны на гусеничном ходу при

работе на других видах

строительства(кроме

маш-ч 0,6396 125,90 80,53 479,57 306,73

40502 Установки для сварки ручной

дуговой(постоянного тока)

маш-ч 0,1896 2,94 0,56 15,06 2,86

400001 Автомобили бортовые

грузоподъемностью до 5 т

маш-ч 0,2474 67,47 16,69 345,31 85,43

101 0797 Катанка горячекатаная в мотках

диаметром 6.3-6.5 мм

т 0,00082 3 673,38 3,01 18 237,17 14,95

101 0857 Рубероид подкладочный с

пылевидной посыпкой РПП-

м2 1,96 4,25 8,33 15,64 30,65

101 0962 Смазка солидол жировой "Ж" т 0,00018 9 681,50 1,74 48 065,57 8,65

101 1529 Электроды диаметром 6 мм Э42 т 0,0006 9 073,24 5,44 49 041,63 29,42

102 0058 Пиломатериалы хвойных

пород.Доски обрезные длиной 4-

6,5 м,шириной 75-150

м3 0,01696 793,25 13,45 2 925,35 49,61

201 0777 Конструктивные элементы

вспомогательного назначения,с

преобладанием профильного

проката собираемые из двух и

более деталей,с отверстиями и

без отверстий,соединяемые на

т 0,0052 7 427,73 38,62 45 979,21 239,09

204 0005 Горячекатаная __________арматурная

сталь:гладкая класса А-I

диаметром,мм:14

т 0,0004 3 987,61 1,60 35 571,89 14,23

401 0086 Бетон тяжелый,крупность

заполнителя 10 мм,класс:В

м3 0,42 517,34 217,28 4 371,77 1 836,14

440 9001 Конструкции сборные

железобетонные

шт 2 4 253,12 8 506,24

28 C445-36

код:440

9009 120

Плиты перекрытия колодцев

ПП 10 - 2 объем 0, 14м3

шт. 1 222,79 222,79 3 846,15 3 846,15

29 06-01-001-1 Устройство бетонной

подготовки

100м3

бетона,

бутобет

она,ж/б

в деле

0,0024 6 921,85 16,61 36 596,89 87,84

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 0,432 10,14 4,38 74,21 32,06

1-1-20 Разряд работ 2

2 Оплата труда машинистов чел.-ч 0,0432 15,47 0,67 113,28 4,89

20129 Краны башенные при работе на

других видах

строительства(кроме монтажа

маш-ч 0,0432 122,36 5,29 525,32 22,69

111301 Вибраторы поверхностные маш-ч 0,1152 5,62 0,65 15,70 1,81

Стр. 5

Estimate 1.8 Форма № 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

400001 Автомобили бортовые

грузоподъемностью до 5 т

маш-ч 0,000312 67,47 0,02 345,31 0,11

101 1668 Рогожа м2 0,6 10,46 6,28 51,93 31,16

411 0001 Вода м3 0,00048 3,20 11,68 0,01

30 C401-5

код:401

0005

Бетон тяжелый, класс:В 12,

5(М150)

м3 0,24 438,35 105,20 3 704,32 889,04

31 23-04-011-1 Установка люка 1 шт. 1 23,52 23,52 166,44 166,44

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 1,31 11,21 14,69 82,10 107,55

1-1-31 Разряд работ 3,1

2 Оплата труда машинистов чел.-ч 0,07 15,43 1,08 112,47 7,87

400001 Автомобили бортовые

грузоподъемностью до 5 т

маш-ч 0,07 67,47 4,72 345,31 24,17

401 0007 Бетон тяжелый,класс В м3 0,008 513,56 4,11 4 339,82 34,72

32 C103-753

код:103

0753

Люк чугунный легкий шт. 1 781,29 781,29 3 859,95 3 859,95

33 22-01-012-1 Укладка стальных

водопроводных труб с

пневматическим испытанием

диаметром:50 мм

1 км 0,0024 32 056,94 76,94 218 985,73 525,56

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 0,9864 13,46 13,28 98,54 97,20

1-1-45 Разряд работ 4,5

2 Оплата труда машинистов чел.-ч 0,1679 15,36 2,58 112,44 18,88

40102 Электростанции передвижные 4 маш-ч 0,011784 30,56 0,36 177,91 2,10

41401 Печи электрические для сушки

сварочных материалов с

регулированием температуры в

пределах 80-500 гр,С при

работе от передвижных

маш-ч 0,00288 8,74 0,03 32,54 0,09

50102 Компрессоры передвижные с

двигателем внутреннего

сгорания давлением до 686

кПа(7 атм.)5 м3/мин

маш-ч 0,12528 71,06 8,90 367,97 46,10

70117 Бульдозеры при работе на

сооружении магистральных

трубопроводов 96(130)кВт(л.с.)

маш-ч 0,002112 120,41 0,25 494,67 1,04

150202 Агрегаты сварочные

двухпостовые для ручной

сварки на тракторе 79 кВт(108

маш-ч 0,026832 108,94 2,92 517,68 13,89

151700 Установки для подогрева маш-ч 0,001392 45,38 0,06 210,47 0,29

330301 Машины шлифовальные

электрические

маш-ч 0,019824 0,83 0,02 3,08 0,06

400001 Автомобили бортовые

грузоподъемностью до 5 т

маш-ч 0,000456 67,47 0,03 345,31 0,16

101 1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,000048 9 205,49 0,44 49 756,43 2,39

101 1606 Круг шлифовальный марки

24А10-ПС2 КПГ 35 м/с А 1

класса размером 180х10х32 мм

шт 0,001992 24,49 0,05 121,59 0,24

102 0025 Пиломатериалы хвойных

пород.Бруски обрезные длиной

4-6.5 м,шириной 75-150

мм,толщиной 40-75 мм III сорта

м3 0,000432 1 264,36 0,55 3 804,59 1,64

103 0018 Трубы стальные сварные

водогазопроводные с резьбой

черные

обыкновенные(неоцинкованные)

диаметр условного прохода 50

м 2,4096 20,77 50,05 149,55 360,36

51 24-02-123-2 Подъем давления при

испытании воздухом

газопроводов высокого

давления(до 0, 6

100 м

газопро

вода

0,6 7,32 4,39 39,14 23,48

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 0,072 12,51 0,90 91,57 6,59

Стр. 6

Estimate 1.8 Форма № 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1-1-40 Разряд работ 4

2 Оплата труда машинистов чел.-ч 0,048 15,38 0,74 112,47 5,40

50102 Компрессоры передвижные с

двигателем внутреннего

сгорания давлением до 686

кПа(7 атм.)5 м3/мин

маш-ч 0,036 71,06 2,56 367,97 13,25

400311 Спецавтомашины,грузоподъемн

остью до 8 т вездеходы

маш-ч 0,012 77,87 0,93 303,51 3,64

52 24-02-124-1 Выдержка под давлением до

0, 6 МПа при испытании на

прочность и герметичность

газопроводов условным

диаметром:50-300 мм

1

участок

испытан

ия

газопро

вода

1 890,60 890,60 4 707,60 4 707,60

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 14 12,51 175,14 91,57 1 281,98

1-1-40 Разряд работ 4

2 Оплата труда машинистов чел.-ч 9,8 15,36 150,53 112,47 1 102,21

50102 Компрессоры передвижные с

двигателем внутреннего

сгорания давлением до 686

кПа(7 атм.)5 м3/мин

маш-ч 7 71,06 497,42 367,97 2 575,79

400311 Спецавтомашины,грузоподъемн

остью до 8 т вездеходы

маш-ч 2,8 77,87 218,04 303,51 849,83

53 24-02-120-2 Очистка полости

трубопровода продувкой

воздухом, условный диаметр

100 м

трубопр

овода

0,6 19,34 11,60 111,13 66,69

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 0,246 12,51 3,08 91,57 22,53

1-1-40 Разряд работ 4

2 Оплата труда машинистов чел.-ч 0,12 15,35 1,84 112,47 13,50

50102 Компрессоры передвижные с

двигателем внутреннего

сгорания давлением до 686

кПа(7 атм.)5 м3/мин

маш-ч 0,12 71,06 8,53 367,97 44,16

Итоги по разделу

Оплата труда рабочих чел.-ч 59,1725 734,70 5 378,61

Оплата труда машинистов чел.-ч 12,9271 198,56 1 453,93

Фонд оплаты труда чел.-ч 72,0996 933,26 6 832,54

Стоимость эксплуатации машин 1 235,84 5 647,35

Итого стоимость 1 235,84 5 647,35

Стоимость материалов,

учтенных в расценках

9 119,44 53 676,61

Стоимость материалов, не

учтенных в расценках

2 440,14 16 630,12

Стоимость материалов 11 559,58 70 306,73

Итого стоимость материалов 11 559,58 70 306,73

Стоимость оборудования

Итого стоимость

Итого прямые затраты по 13 530,12 81 332,69

Накладные расходы 1 156,68 7 948,97

в том числе:

80% от ФОТ базового 126

80%x0,94=75,2% от ФОТ

текущего 927,56

100,80 697,53

105% от ФОТ базового 11

105%x0,94=98,7% от ФОТ

текущего 79,24

11,55 78,21

122% от ФОТ базового 49

122%x0,94=114,68% от ФОТ

текущего 360,05

59,78 412,91

130% от ФОТ базового 650,29

130%x0,94=122,2% от ФОТ

текущего 4745,38

845,39 5 798,85

Стр. 7

Estimate 1.8 Форма № 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

142% от ФОТ базового 98

142%x0,94=133,48% от ФОТ

текущего 720,31

139,16 961,47

Сметная прибыль 788,13 5 761,89

в том числе:

45% от ФОТ базового 20

текущего 148,57

9,00 66,86

60% от ФОТ базового 106

текущего 778,99

63,60 467,39

65% от ФОТ базового 11

текущего 79,24

7,15 51,51

80% от ФОТ базового 49

текущего 360,05

39,20 288,04

85% от ФОТ базового 67

текущего 489,76

56,95 416,30

89% от ФОТ базового 583,29

текущего 4255,62

519,13 3 787,50

95% от ФОТ базового 98

текущего 720,31

93,10 684,29

Итого по разделу с

накладными расходами и

15 474,93 95 043,55

Земляные работы

55 01-01-014-5 Разработка грунта с погрузкой

на автомобили-самосвалы

экскаваторами с ковшом

вместимостью 0, 25 м3,

группа грунтов 2

1000 м3

грунта

0,0867 8 444,82 732,17 37 443,19 3 246,32

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 2,715444 10,14 27,53 74,21 201,51

1-1-20 Разряд работ 2

2 Оплата труда машинистов чел.-ч 7,810803 15,36 119,97 112,47 878,48

60337 Экскаваторы одноковшовые

дизельные на пневмоколесном

ходу при работе на других

видах строительства(кроме

водохозяйственного)0,25 м3

маш-ч 6,332568 85,46 541,18 363,39 2 301,19

70148 Бульдозеры при работе на

других видах

строительства(кроме

маш-ч 1,478235 110,35 163,12 501,32 741,07

408 0023 Щебень из природного камня

для строительных работ марка

400,фракция,мм:20-40

м3 0,003468 94,29 0,33 735,32 2,55

56 01-02-057-2 Разработка грунта вручную в

траншеях глубиной до 2 м без

креплений с откосами, группа

грунтов 2

100 м3

грунта

0,76 1 561,56 1 186,79 11 428,34 8 685,54

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 117,04 10,14 1 186,79 74,21 8 685,54

1-1-20 Разряд работ 2

57 C313-20

код:С313

1020

Перевозка груза 1 класса до

20 км

т 104,08 22,69 2 361,58 152,11 15 831,61

58 01-01-016-2 Работа на отвале, группа

грунтов 2-3

1000 м3

грунта

0,0939 501,50 47,09 2 258,89 212,10

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 0,342735 10,14 3,48 74,21 25,43

1-1-20 Разряд работ 2

2 Оплата труда машинистов чел.-ч 0,380295 15,36 5,84 112,47 42,77

70149 Бульдозеры при работе на

других видах

строительства(кроме

маш-ч 0,372783 114,12 42,54 484,31 180,54

400051 Автомобили-самосвалы

грузоподъемностью до 7 т

маш-ч 0,007512 95,77 0,72 448,81 3,37

408 0023 Щебень из природного камня

для строительных работ марка

400,фракция,мм:20-40

м3 0,003756 94,29 0,35 735,32 2,76

Стр. 8

Estimate 1.8 Форма № 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итоги по разделу

Оплата труда рабочих чел.-ч 120,09818 1 217,80 8 912,48

Оплата труда машинистов чел.-ч 8,191098 125,81 921,25

Фонд оплаты труда чел.-ч 128,28928 1 343,61 9 833,73

Стоимость эксплуатации машин 747,56 3 226,17

Итого стоимость 747,56 3 226,17

Стоимость материалов,

учтенных в расценках

0,68 5,31

Стоимость материалов, не

учтенных в расценках

2 361,58 15 831,61

Стоимость материалов 2 362,26 15 836,92

Итого стоимость материалов 2 362,26 15 836,92

Стоимость оборудования

Итого стоимость

Итого прямые затраты по 4 327,62 27 975,57

Накладные расходы 1 099,15 7 556,86

в том числе:

80% от ФОТ базового 1187,5

80%x0,94=75,2% от ФОТ

текущего 8685,54

950,00 6 531,53

95% от ФОТ базового 156,99

95%x0,94=89,3% от ФОТ

текущего 1148,19

149,15 1 025,33

Сметная прибыль 612,88 4 482,59

в том числе:

45% от ФОТ базового 1187,5

текущего 8685,54

534,38 3 908,49

50% от ФОТ базового 156,99

текущего 1148,19

78,50 574,10

Итого по разделу с

накладными расходами и

6 039,65 40 015,02

Прокол под дорогой

64 34-02-019-1 Устройство переходов через

автомобильные, железные

дороги и другие

коммуникации с помощью

установок горизонтально-

направленного бурения и

проходческих машин,

диаметр буровой скважины

до 300 мм, в грунтах I - III

1

переход

1 12 977,89 12 977,89 52 753,38 52 753,38

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 118,1 16,78 1 981,72 122,87 14 510,95

1-1-60 Разряд работ 6

2 Оплата труда машинистов чел.-ч 66 11,99 791,34 87,78 5 793,48

81600 Агрегаты для сварки

полиэтиленовых труб

маш-ч 5,94 85,46 507,63 382,39 2 271,40

121601 Машины поливомоечные 6000 л маш-ч 14,85 128,47 1 907,78 856,08 12 712,79

380601 Установки направленного

бурения для бестраншейной

прокладки Навигатор с тяговым

маш-ч 14,85 176,61 2 622,66 620,59 9 215,76

400003 Автомобили бортовые

грузоподъемностью до 10 т

маш-ч 5,94 81,44 483,75 404,82 2 404,63

400302 Спецавтомашины типа УАЗ маш-ч 9,93 69,40 689,14 261,04 2 592,13

109 0012 Глина бентонитовая марки т 0,6 884,05 530,43 4 389,02 2 633,41

110 0199 Полимер для стабилизации

буровых скважин EZ MUD

т 0,02 208 000,00 4 160,00 303 317,69 6 066,35

411 0001 Вода м3 29,62 3,20 94,78 11,68 345,96

530 9100 Трубы полиэтиленовые низкого

давления(ПНД)

м 2 225,70

65 22-01-012-7 Укладка стальных

водопроводных труб с

пневматическим испытанием

1 км 0,021 170 943,52 3 589,81 1 175 780,86 24 691,41

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 13,125 13,46 176,66 98,54 1 293,34

Стр. 9

Estimate 1.8 Форма № 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1-1-45 Разряд работ 4,5

2 Оплата труда машинистов чел.-ч 4,1576 15,36 63,86 112,47 467,61

40102 Электростанции передвижные 4 маш-ч 0,53928 30,56 16,48 177,91 95,94

41401 Печи электрические для сушки

сварочных материалов с

регулированием температуры в

пределах 80-500 гр,С при

работе от передвижных

маш-ч 0,31752 8,74 2,78 32,54 10,33

50102 Компрессоры передвижные с

двигателем внутреннего

сгорания давлением до 686

кПа(7 атм.)5 м3/мин

маш-ч 1,4616 71,06 103,86 367,97 537,82

70117 Бульдозеры при работе на

сооружении магистральных

трубопроводов 96(130)кВт(л.с.)

маш-ч 0,03465 120,41 4,17 494,67 17,14

150202 Агрегаты сварочные

двухпостовые для ручной

сварки на тракторе 79 кВт(108

маш-ч 1,71465 108,94 186,79 517,68 887,64

150701 Краны-трубоукладчики для труб

диаметром(грузоподъемностью)

до 400 мм(6,3 т)

маш-ч 0,31983 132,11 42,25 551,88 176,51

151700 Установки для подогрева маш-ч 0,07791 45,38 3,54 210,47 16,40

330301 Машины шлифовальные

электрические

маш-ч 0,86625 0,83 0,72 3,08 2,67

400001 Автомобили бортовые

грузоподъемностью до 5 т

маш-ч 0,00966 67,47 0,65 345,31 3,34

101 0807 Проволока сварочная

легированная диаметром 4 мм

т 0,00126 14 780,35 18,62 50 616,07 63,78

101 1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00273 9 205,49 25,13 49 756,43 135,84

101 1606 Круг шлифовальный марки

24А10-ПС2 КПГ 35 м/с А 1

класса размером 180х10х32 мм

шт 0,08673 24,49 2,12 121,59 10,55

103 0193 Трубы стальные

электросварные прямошовные

со снятой фаской из стали

марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-

БСт4пс наружный диаметр 273

м 21,084 142,01 2 994,14 1 014,09 21 381,07

548 0004 Флюс АН-47 т 0,00168 7 078,62 11,89 35 143,10 59,04

66 22-02-010-7 Нанесение весьма усиленной

антикоррозионной изоляции

полимерными липкими

лентами стальных

трубопроводов

1 км 0,021 77 839,15 1 634,62 335 314,53 7 041,62

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 1,7189 13,08 22,48 95,75 164,58

1-1-43 Разряд работ 4,3

2 Оплата труда машинистов чел.-ч 3,5118 15,36 53,94 112,47 394,97

30101 Автопогрузчики 5 т маш-ч 0,00294 90,35 0,27 408,51 1,20

150701 Краны-трубоукладчики для труб

диаметром(грузоподъемностью)

до 400 мм(6,3 т)

маш-ч 1,16193 132,11 153,50 551,88 641,25

150903 Машины для очистки и

грунтовки труб диаметром 600-

маш-ч 0,40446 213,99 86,55 855,26 345,92

151203 Машины для очистки и

изоляции полимерными

лентами труб диаметром 600-

маш-ч 0,76902 312,21 240,10 1 118,58 860,21

151801 Установки для сушки труб

диаметром до 500 мм

маш-ч 0,09009 398,88 35,94 1 907,21 171,82

101 1564 Гидроизол м2 23,1 11,19 258,49 41,19 951,49

101 1597 Брезент м2 0,0126 24,88 0,31 123,53 1,56

101 1782 Ткань мешочная 10 м2 0,00252 91,61 0,23 454,81 1,15

101 1968 Грунтовка битумная т 0,003003 38 521,66 115,68 72 246,97 216,96

Стр. 10

Estimate 1.8 Форма № 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

102 0008 Лесоматериалы круглые

хвойных пород для

строительства длиной 3-6.5

м3 0,00525 741,48 3,89 2 005,11 10,53

113 0073 Клей

фенолполивинилацетатный

т 0,000546 9 616,08 5,25 256 308,47 139,94

548 0020 Лента поливилхлоридная

липкая толщиной 0,4 мм

м2 77,049 9,24 711,93 45,88 3 535,01

67 22-05-003-1 Протаскивание в футляр п/эт

труб диаметром:100 мм

100 м 0,21 2 029,73 426,24 13 077,77 2 746,34

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 17,724 12,51 221,73 91,57 1 622,99

1-1-40 Разряд работ 4

2 Оплата труда машинистов чел.-ч 0,0357 15,35 0,55 112,47 4,02

30303 Лебедки ручные и

рычажные,тяговым усилием

маш-ч 5,4768 0,48 2,63 3,16 17,31

400001 Автомобили бортовые

грузоподъемностью до 5 т

маш-ч 0,0357 67,47 2,41 345,31 12,33

101 0782 Поковки из квадратных

заготовок массой 1.8 кг

т 0,011298 4 131,82 46,68 29 653,16 335,02

101 0850 Резина листовая

вулканизованная цветная

кг 4,746 30,61 145,28 151,99 721,34

101 0962 Смазка солидол жировой "Ж" т 0,000777 9 681,50 7,52 48 065,57 37,35

68 22-05-004-1 Заделка битумом и прядью

концов футляра

1

футляр

1 596,01 596,01 3 257,15 3 257,15

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 7,99 11,66 93,16 85,35 681,95

1-1-34 Разряд работ 3,4

2 Оплата труда машинистов чел.-ч 0,05 15,40 0,77 112,47 5,62

40202 Агрегаты сварочные

передвижные с номинальным

сварочным током 250-400 А с

маш-ч 3,69 14,58 53,80 65,93 243,28

121011 Котлы битумные передвижные маш-ч 2,47 6,24 15,41 31,53 77,88

400001 Автомобили бортовые

грузоподъемностью до 5 т

маш-ч 0,05 67,47 3,37 345,31 17,27

101 0073 Битумы нефтяные

строительные марки БН-90/10

т 0,025 1 594,92 39,87 11 198,61 279,97

101 0311 Каболка т 0,0098 35 324,39 346,18 175 374,39 1 718,67

101 0782 Поковки из квадратных

заготовок массой 1.8 кг

т 29 653,16

101 1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,00475 9 205,49 43,73 49 756,43 236,34

102 0117 Пиломатериалы хвойных

пород.Доски обрезные длиной 2-

3.75 м,шириной 75-150

м3 0,0005 973,19 0,49 3 588,87 1,79

Итоги по разделу

Оплата труда рабочих чел.-ч 158,6579 2 495,75 18 273,81

Оплата труда машинистов чел.-ч 73,7551 910,46 6 665,70

Фонд оплаты труда чел.-ч 232,413 3 406,21 24 939,51

Стоимость эксплуатации машин 7 166,18 33 332,97

Итого стоимость 7 166,18 33 332,97

Стоимость материалов,

учтенных в расценках

9 562,64 38 883,12

Стоимость материалов, не

учтенных в расценках

Стоимость материалов 9 562,64 38 883,12

Итого стоимость материалов 9 562,64 38 883,12

Стоимость оборудования

Итого стоимость

Итого прямые затраты по 19 224,57 90 489,90

Накладные расходы 3 596,92 24 750,23

в том числе:

100% от ФОТ базового 2772,72

100%x0,94=94% от ФОТ

текущего 20304,43

2 772,72 19 086,16

Стр. 11
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130% от ФОТ базового 634

130%x0,94=122,2% от ФОТ

текущего 4635,08

824,20 5 664,07

Сметная прибыль 2 366,53 17 323,10

в том числе:

65% от ФОТ базового 2772,72

текущего 20304,43

1 802,27 13 197,88

89% от ФОТ базового 634

текущего 4635,08

564,26 4 125,22

Итого по разделу с

накладными расходами и

25 188,02 132 563,23

Планировка площадки

69 01-01-014-5 Разработка грунта с погрузкой

на автомобили-самосвалы

экскаваторами с ковшом

вместимостью 0, 25 м3,

группа грунтов 2

1000 м3

грунта

1,6 8 444,82 13 511,71 37 443,19 59 909,09

1 Оплата труда рабочих чел.-ч 50,112 10,14 508,14 74,21 3 718,81

1-1-20 Разряд работ 2

2 Оплата труда машинистов чел.-ч 144,144 15,36 2 214,05 112,47 16 211,88

60337 Экскаваторы одноковшовые

дизельные на пневмоколесном

ходу при работе на других

видах строительства(кроме

водохозяйственного)0,25 м3

маш-ч 116,864 85,46 9 987,20 363,39 42 467,21

70148 Бульдозеры при работе на

других видах

строительства(кроме

маш-ч 27,28 110,35 3 010,35 501,32 13 676,01

408 0023 Щебень из природного камня

для строительных работ марка

400,фракция,мм:20-40

м3 0,064 94,29 6,03 735,32 47,06

Итоги по разделу

Оплата труда рабочих чел.-ч 50,112 508,14 3 718,81

Оплата труда машинистов чел.-ч 144,144 2 214,05 16 211,88

Фонд оплаты труда чел.-ч 194,256 2 722,19 19 930,69

Стоимость эксплуатации машин 12 997,55 56 143,22

Итого стоимость 12 997,55 56 143,22

Стоимость материалов,

учтенных в расценках

6,03 47,06

Стоимость материалов, не

учтенных в расценках

Стоимость материалов 6,03 47,06

Итого стоимость материалов 6,03 47,06

Стоимость оборудования

Итого стоимость

Итого прямые затраты по 13 511,72 59 909,09

Накладные расходы

Накладные расходы 95% от

ФОТ базового 2722

95%x0,94=89,3% от ФОТ

2 585,90 17 798,11

Сметная прибыль

Сметная прибыль 50% от ФОТ

базового 2722 текущего

1 361,00 9 965,35

Итого по разделу с

накладными расходами и

17 458,62 87 672,55

Итоги по смете

Оплата труда рабочих чел.-ч 388,04058 4 956,39 36 283,71

Оплата труда машинистов чел.-ч 239,0173 3 448,88 25 252,76

Фонд оплаты труда чел.-ч 627,05788 8 405,27 61 536,47

Стоимость эксплуатации машин 22 147,13 98 349,71

Итого стоимость 22 147,13 98 349,71

Стоимость материалов,

учтенных в расценках

18 688,79 92 612,10

Стр. 12
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Стоимость материалов, не

учтенных в расценках

4 801,72 32 461,73

Стоимость материалов 23 490,51 125 073,83

Итого стоимость материалов 23 490,51 125 073,83

Стоимость оборудования

Итого стоимость

Итого прямые затраты по смете 50 594,03 259 707,25

Накладные расходы 8 438,65 58 054,17

в том числе:

80% от ФОТ базового 1313,5

80%x0,94=75,2% от ФОТ

текущего 9613,1

1 050,80 7 229,06

95% от ФОТ базового 2878,99

95%x0,94=89,3% от ФОТ

текущего 21078,88

2 735,05 18 823,44

100% от ФОТ базового 2772,72

100%x0,94=94% от ФОТ

текущего 20304,43

2 772,72 19 086,16

105% от ФОТ базового 11

105%x0,94=98,7% от ФОТ

текущего 79,24

11,55 78,21

122% от ФОТ базового 49

122%x0,94=114,68% от ФОТ

текущего 360,05

59,78 412,91

130% от ФОТ базового 1284,29

130%x0,94=122,2% от ФОТ

текущего 9380,46

1 669,59 11 462,92

142% от ФОТ базового 98

142%x0,94=133,48% от ФОТ

текущего 720,31

139,16 961,47

Сметная прибыль 5 128,54 37 532,93

в том числе:

45% от ФОТ базового 1207,5

текущего 8834,11

543,38 3 975,35

50% от ФОТ базового 2878,99

текущего 21078,88

1 439,50 10 539,45

60% от ФОТ базового 106

текущего 778,99

63,60 467,39

65% от ФОТ базового 2783,72

текущего 20383,67

1 809,42 13 249,39

80% от ФОТ базового 49

текущего 360,05

39,20 288,04

85% от ФОТ базового 67

текущего 489,76

56,95 416,30

89% от ФОТ базового 1217,29

текущего 8890,7

1 083,39 7 912,72

95% от ФОТ базового 98

текущего 720,31

93,10 684,29

Итого по смете с накладными

расходами и сметной

64 161,22 355 294,35

Налоги

НДС 18% 11 549,02 63 952,98

Итого 75 710,24 419 247,33

ВСЕГО ПО СМЕТЕ 75 710,24 419 247,33

Проверил:

Составил: А.С. Кривенкова

Примечание:

Стр. 13__
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___

по объекту: «Автономное теплоснабжение и горячее водоснабжение 40-квартирного жилого дома по адресу:               г.о. Кинель, п.г.т. Алексеевка, ул. Силикатная №2,

 2 очередь наружный газопровод низкого давления».
г. Кинель                                                                                           «_____ » ________  2008г.
СТОРОНЫ: Управление архитектуры и градостроительства городского округа Кинель Самарской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Милюткина А.Н., действующего на основании Положения, и _____________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице ______________, действующего на основании ______________ заключили настоящий контракт о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1 «Заказчик» поручает, а «Подрядчик», принимает на себя обязательства по строительству наружного газопровода низкого давления в соответствии с рабочим проектом «Автономное теплоснабжение и горячее водоснабжение 40-квартирного жилого дома по адресу: г.Кинель, п.Алексеевка, ул.Силикатная, д.2» выполненного ООО «ГАЗПРОЕКТМОНТАЖ» и зарегистрированного в Федеральной службе по экологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Самарской области, и утвержденной заказчиком проектно-сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью контракта. 

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять работы, указанные в настоящем контракте собственными силами, и силами привлеченных субподрядных организаций. Привлечение «Подрядчиком» субподрядных организаций, согласовывается с «Заказчиком».

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1.Стоимость работ по настоящему контракту составляет _________________                            (___________________________________рублей) в т.ч. НДС 18% ______________руб.     2.2 Общая стоимость контракта, предусмотренная статьей 2.1 остается фиксированной до завершения действия настоящего Контракта.

З. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1. Начало работ на следующий день после подписания контракта.  

3.2.Окончание работ: по  30 ноября 2008 года.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1.Обязательства «Заказчика»: 

Для реализации настоящего контракта «Заказчик» принимает на себя следующие обязательства: 

4.1.1.Производить приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком» в порядке 

предусмотренном настоящим контрактом. 

4.1.2.Выполнять иные обязательства предусмотренные настоящим контрактом или возникшими при строительстве по дополнительным соглашениям. 

4.2.Обязательства «Подрядчика». 

Для выполнения работ по настоящему контракту «Подрядчик» принимает на себя следующие обязательства: 

4.2.1. Подрядчик обязан в течение 5 календарных дней с момента подписания настоящего Контракта представить Заказчику  на согласование график производства работ на объекте. 

4.2.2.Приобретение и доставку необходимых материалов для выполнения работ в соответствии с требованиями по качеству с предварительным согласованием с «Заказчиком» цены материалов; 

4.2.3.Обеспечение строительного процесса машинами и механизмами и другой строительной техникой; 

4.2.4.Обеспечение наличия соответствующих сертификатов, технических документов, удостоверяющих качество поставляемых материальных ресурсов; 

4.2.5.Получение разрешительных документов от Заказчика на производство работ. 4.2.6.Обеспечение строительного производства временными сооружениями, 

необходимыми для хранения материалов и выполнения работ по настоящему контракту. 

4.2.7.Производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами. 

4.2.8.Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. 

4.2.9.Постоянно, совместно с «Заказчиком», производить освидетельствование скрытых работ с составлением и подписанием актов на скрытые работы. 

4.2.10.Обеспечение в ходе строительства выполнения на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить временное освещение. 

4.2.11.Согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на объекте и обеспечение соблюдения его на строительной площадке. 

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

5.1.«Заказчик» назначает своего представителя, которые от имени «Заказчика», совместно с «Подрядчиком», осуществляют надзор и контроль за выполнением работ, а также производят проверку соответствия используемых «Подрядчиком» материалов и оборудования. 

5.2.«Подрядчик» самостоятельно организует производство работ на объекте по своим планам и графикам производства работ, согласованных с «Заказчиком». 

5.3.«Подрядчик» телефонограммой информирует «Заказчика» за два дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности. 

6. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

6.1.Охрану, находящихся на строительной площадке материалов, изделий, конструкций, оборудования, осуществляет «Подрядчик». 

7. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО ОБЪЕКТА

7.1.«Заказчик» назначает своего представителя, который от его имени совместно с «Подрядчиком» осуществляет приемку выполненных работ не позднее 25 числа текущего месяца с составлением акта выполненных работ по форме КС-2 и КС-3. 

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

8.1.Гарантии качества распространяются на все материалы и работы, выполненные «Подрядчиком» по контракту. 

8.2.Гарантийный срок нормальной эксплуатации построенного объекта устанавливается 24 месяца со дня подписания Сторонами акта приемки выполненных работ. 

8.3.Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, то виновная Сторона обязана их устранить за свой счет и в согласованные с «Заказчиком» сроки. 

9. ЛИЦЕНЗИИ (сертификаты)

9.1.Стороны обязуются нести все расходы, связанные с получением лицензии (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта в объемах своих поставок. 

10. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

10.1. Условия финансирования – без аванса.

10.2. «Заказчик» ежемесячно производит приемку выполненных работ по форме № КС-2, КС-3.10.3. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные работы путем перечисления денежных средств на его расчетный счет, согласно подписанным актам выполненных работ КС-2, КС-3, по мере поступления средств в бюджет города.

10.4. Окончательный расчет производится «Заказчиком» с учетом п.10.3 настоящего Контракта  после выполнения «Подрядчиком» всех работ по контракту, включая и устранение дефектов, выявленных при приемке объекта, с зачетом ранее перечисленных средств «Подрядчику». 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по другим разделам настоящего контракта, Стороны несут взаимную имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

11.3. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим муниципальным контрактом срока исполнения обязательства.  Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается настоящим муниципальным контрактом в размере 0,2 % от суммы контракта  за каждый день просрочки. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

 11.4 За несвоевременное завершение предусмотренных Контрактом работ и срыв установленного сторонами срока окончания работ – пени в размере 0,2% от стоимости работ по Контракту за каждый день задержки.

12. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1. В случае возникновения в процессе строительства у одной из Сторон обстоятельств, неприемлемых для дальнейшей совместной работы, Сторона у которой возникли данные обстоятельства письменно уведомляет другую Сторону о намерении расторгнуть контракт. 
12.2. Если между сторонами в течение 30 дней, со дня получения уведомления, не будет достигнуто соглашение по условиям расторжения контракта, то спор между сторонами разрешается в судебном порядке. 

12.3. При расторжении договора «Заказчик» принимает объект незавершенного строительства и оплачивает «Подрядчику» стоимость фактически выполненных работ. 

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

13.1.Настоящий контракт вступает в силу со дня подписания и действует до окончания работ и полного взаиморасчета.

14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

14.1.Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. 

14.2.Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступным третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего контракта, иначе как с письменного согласия Сторон. 

14.3.При выполнении настоящего контракта Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации. 

14.4.Все, что не предусмотрено настоящим контрактом, регулируется действующим Законодательством Российской Федерации. 

14.5.При возникновении необходимости в дополнительных работах в процессе строительства объекта, составляются сметы и вносятся дополнения в контракт в письменной форме в виде двухстороннего протокола, который является неотъемлемой частью настоящего контракта.  

14.6. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью. 

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


1616. ПОДПИСИ.                            

 «Заказчик»                                                                     «Подрядчик»                                                        

____________________/А.Н. Милюткин/        ___________________/_______________/


М.П.                                                                           М.П.       
«ЗАКАЗЧИК»


Управление архитектуры и градостроительства городского округа Кинель





446430, Самарская обл., г. Кинель, 


ул. Маяковского, 90а, оф.2,3,4,5,


ИНН/КПП 6350011666/635001001


тел/факс (84663) 6-17-83 ОГРН 1076350001199,


р/с 40204810500000000391,                       л/с 608010010 в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области г. Самара        БИК 043601001
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