                                                                                   «УТВЕРЖДАЮ»






           Глава администрации городского







округа Кинель







__________________ А.А.Прокудин






«___»___________________ 2009г.



  КОТИРОВОЧНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

на определение подрядной организации для выполнения комплекса строительно-монтажных работ по объекту: «Монтаж ШГРП с РДБК-50 для газоснабжения индивидуальных домов микрорайона Станичный в г. Кинель»
Председатель единой комиссии     

по размещению заказов 

для муниципальных нужд                                                                                            Л.Г. Фокина
ИЗВЕЩЕНИЕ № 24
о размещение заказа  на определение подрядной организации для выполнения комплекса строительно-монтажных работ по объекту: «монтаж ШГРП с РДБК-50 для газоснабжения индивидуальных домов микрорайона Станичный в г. Кинель»

Муниципальный заказчик: Управление архитектуры и градостроительства городского округа, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 А, тел: 6-17-83, 6-37-80.

Условия размещения заказа: выполнение комплекса строительно-монтажных работ в соответствии с проектно-сметной документацией по объекту: «Монтаж ШГРП с РДБК-50 для газоснабжения индивидуальных домов микрорайона Станичный в г. Кинеле».
Максимальная цена контракта:  300 000,00 руб.

Источник финансирования:  бюджет городского округа Кинель.

Место выполнения работ: г.о. Кинель.
Сроки выполнения работ: начало - на следующий день после подписания контракта,                                                                                                                           окончание - по 30 июня 2009 года (включительно).
Сроки и условия оплаты:

Цена работ должна быть указана с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей. Без аванса, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, по мере поступления средств в бюджет города.

Прием котировочных заявок осуществляется представителем управления экономического развития, инвестиций и потребительского рынка по рабочим дням: с понедельника по четверг с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в пятницу с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени в срок с 07 мая  2009г. по адресу: 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42а, каб. 206, тел. (84663) 6-10-31, факс (84663) 2-15-70.

Срок окончания подачи приема заявок: 17 час. 00 мин. 19 мая 2009г.

E-mail: kineladmin@yandex.ru
Сайт городского округа в сети Интернет: www.kinelgorod.ru
Муниципальный контракт подписывается победителем не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее 20 дней со дня подписания Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложения:

1. Бланк котировочной заявки;

2. Дефектная ведомость;
3. Локальный ресурсный сметный расчет;
4. Техническое задание;
5. Проект муниципального контракта.
                                                              В единую комиссию по размещению







заказов для муниципальных нужд







администрации городского округа Кинель

Котировочная заявка
__________________________________________________________________________ ,

   (наименование (для юридического лица); ФИО (для физического лица, индивидуального предпринимателя)) 

ИНН_______________________________________________________________________ ,

(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН))

ознакомившись с извещением о проведении запроса котировок цен работ, услуг

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

размещенном на официальном сайте администрации городского округа Кинель http://www.Kinelgorod.ru в сети Интернет, обязуемся  в случае признания победителем в проведении запроса котировок цен выполнить работы, оказать услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, проектом муниципального контракта, в соответствии с техническим заданием, дефектной ведомостью и иной технической документацией муниципального заказчика, по цене ____________________________________________________________________________

(цена указывается числом и прописью) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________рублей, 

с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей.

Информация об участнике размещения заказа

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

     (место нахождения (адрес), место жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя),

                                                                     телефон, банковские реквизиты)

_____________________________________________________  Дата: ________________

М.П.                                    (должность, подпись, печать, ФИО) 

Приложение: лицензия на соответствующий вид деятельности на _________ листах.


Заявка принята:

______ час. _______ мин. «_____»___________________ 2009г. за № _______

______________________________________________________________________ 
  (фамилия, имя, отчество специалиста принявшего заявку, подпись)

«Утверждаю:»

Руководитель управления 

архитектуры и градостроительства 

городского округа Кинель

Самарской области

______________ А.Н. Милюткин

«____» ________________ 2008г.

Техническое задание

на монтаж ШГРП с РДБК – 50 для газоснабжения индивидуальных домов микрорайона Станичный в г. Кинеле»
Требования к содержанию и расчету стоимости работ.


1. Работы должны быть выполнены в объеме, согласно рабочего проекта, сметного расчета и в полном объеме, учтены участником размещения заказа в предлагаемой им смете на производство работ.


2. Наименование и объемы работ, а также материалы, не включенные в расчет стоимости, считаются не включенными в ценовое предложение. В таком случае считается, что участник размещения заказа представил ценовое предложение на частичное выполнение работ, либо выполнение работ с ненадлежащим качеством, что является основанием для отклонения соответствующего участника размещения заказа.


3. Стоимость контракта определяется на основе Территориальных единичных расценок (ТЕР-2001), Сборника средних сметных цен на основные строительные ресурсы в РФ ССЦ, региональных индексов пересчета сметной стоимости строительства к ценам 2008 года, либо локально ресурсным методом в текущих ценах.


4. Снижение стоимости работ, производимое участником размещения заказа, должно быть указано: по конкретным статьям (строительные, монтажные работы, оборудование, материалы), а также по структуре затрат (материалы, механизмы, заработная плата, накладные расходы, сметная прибыль и лимитированные затраты).

5. Не допускается снижение стоимости работ участником размещения заказа путем применения общего понижающего коэффициента к объемам выполняемых работ.


6. Затраты на разработку сметной документации, авторский и технический надзор не учитывать.

Требования к качеству работ и оборудованию.


1. Технология и качество выполняемых работ должна удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП).


2. Гарантия качества – не менее 24 месяцев от даты подписания акта приемки в эксплуатацию объекта.


3. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям. Должны быть предъявлены сертификаты соответствия, пожарные сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

Требования к участнику размещения заказа.

1. Участник размещения заказа должен иметь действующую лицензию на право осуществления работ по предмету торгов. Документы должны предусматривать право привлечения субподрядчиков. Срок действия данных документов должен распространяться на весь период действия контракта.

Состав работ на объекте.

       1. Все работы по объекту выполняются в соответствии с дефектными ведомостями и ПСД утвержденными Заказчиком.

       2. Все работы должны производиться с надлежащим качеством, с учетом требований действующих СНиП, а также других норм и правил.

       3. Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать действующим ГОСТ и иметь соответствующие сертификаты.

Составил:

 гл. специалист отдела капитального строительства

Управления архитектуры и градостроительства г.о. Кинель

Самарской области :                                                 __________ С.Г. Федюкин
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	наименование (объекта) стройки

	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № РС-3527

	(локальная ресурсная смета)

	
	
	
	
	
	
	

	Установка ШГРП микрорайон Станичный г. Кинель

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Основание : ЛС-2452   Установка ШГРП микрорайон Станичный г. Кинель
	
	
	

	Сметная стоимость : 300 тыс. руб.
	
	
	
	

	Средства на оплату труда : 20,43 тыс. руб.
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01-02-2009
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Шифр,
	Наименование работ и затрат,
	 
	Количество
	Сметная стоимость,

	№
	номера
	характеристика оборудования и его
	Ед.
	единиц по
	руб.

	п/п
	нормативов 
	масса, расход ресурсов на единицу
	изм.
	проектным
	на единицу
	общая

	 
	и коды
	измерения
	 
	данным
	измерения
	 

	 
	ресурсов
	
	 
	
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Установка ШГРП
	
	
	
	

	1
	37-01-001-4
	Монтаж оборудования на открытой площадке.Масса оборудования,  т:0.5
	шт.
	1
	4 010,38
	4 010,38

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	22
	93,08
	2 047,76

	
	1-1-36
	Разряд работ
	
	3,6
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,95
	119,79
	113,80

	
	21201
	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т
	маш-ч
	0,31
	447,02
	138,58

	
	21401
	Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т
	маш-ч
	0,39
	486,16
	189,60

	
	40502
	Установки для сварки ручной дуговой(постоянного тока)
	маш-ч
	2,9
	18,06
	52,37

	
	40504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш-ч
	0,17
	2,77
	0,47

	
	330301
	Машины шлифовальные электрические
	маш-ч
	2,88
	4,03
	11,61

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,25
	313,60
	78,40

	
	101 0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	1,4
	41,06
	57,48

	
	101 1518
	Электроды диаметром 4 мм Э50А
	т
	0,0035
	50 826,86
	177,89

	
	101 1671
	Закрепы металлические
	кг
	2
	41,27
	82,54

	
	105 0071
	Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип
	шт
	2
	405,97
	811,94

	
	201 9180 001
	Подкладки металлические
	кг
	15,2
	23,13
	351,58

	
	542 0042
	Пропан-бутан
	кг
	0,24
	42,33
	10,16

	2
	24-02-080-1
	Установка газовых свечей условным диаметром 50 мм
	1 свеча
	3
	1 154,87
	3 464,65

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	11,34
	93,08
	1 055,53

	
	1-1-36
	Разряд работ
	
	3,6
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	1,95
	119,79
	233,59

	
	21141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т
	маш-ч
	1,44
	595,55
	857,59

	
	40202
	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем
	маш-ч
	3
	55,28
	165,84

	
	40504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш-ч
	0,48
	2,77
	1,33

	
	331301
	Вентиляторы радиальные общего назначения производительностью 15000 м3/час
	маш-ч
	1,02
	53,39
	54,46

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,51
	313,60
	159,94

	
	101 0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,27
	41,06
	11,09

	
	101 1514
	Электроды диаметром 4 мм Э42А
	т
	0,00054
	48 930,30
	26,42

	
	101 1606
	Круг шлифовальный марки 24А10-ПС2 КПГ 35 м/с А 1 класса размером 180х10х32 мм
	шт
	0,219
	122,22
	26,77

	
	113 0026
	Грунтовка ФЛ-03К коричневая
	т
	0,00009
	69 737,05
	6,28

	
	113 0228
	Эмаль ХВ-125 серебристая
	т
	0,00015
	63 219,49
	9,48

	
	534 0010
	Отводы 90град.с радиусом кривизны R=1,5Ду на Ру менее или 10 МПа(100 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм,наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 4 мм
	шт
	3
	50,01
	150,03

	
	542 0042
	Пропан-бутан
	кг
	0,075
	42,33
	3,17

	
	300 9022 001
	Свеча вытяжная диаметр 50мм
	шт
	3
	312,24
	936,72

	3
	C103-14 код:103 0014
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные(неоцинкованные)диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2.8 мм
	м
	10
	48,05
	480,50

	4
	01-02-027-5
	Планировка площадей ручным способом,  группа грунтов 2
	1000 м2 спланир.площади
	0,026
	12 229,77
	317,97

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	3,6777
	86,46
	317,97

	
	1-1-30
	Разряд работ
	
	3
	
	

	5
	27-04-001-4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	100 м3
	0,052
	25 895,41
	1 346,56

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	1,4466
	81,91
	118,49

	
	1-1-24
	Разряд работ
	
	2,4
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	1,339
	119,79
	160,40

	
	30101
	Автопогрузчики 5 т
	маш-ч
	0,1599
	372,62
	59,58

	
	70149
	Бульдозеры при работе на других видах строительства(кроме водохозяйственного)79(108)кВт(л.с.)
	маш-ч
	0,16835
	485,87
	81,80

	
	120202
	Автогрейдеры среднего типа 99(135)кВт(л.с.)
	маш-ч
	0,1495
	761,90
	113,90

	
	120911
	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т
	маш-ч
	0,79365
	1 157,14
	918,36

	
	121601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш-ч
	0,0676
	724,64
	48,99

	
	411 0001
	Вода
	м3
	0,364
	14,95
	5,44

	6
	C408-23 код:408 0023
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция, мм:20-40
	м3
	5,2
	736,38
	3 829,18

	7
	27-06-020-8
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых,  плотность каменных материалов 2, 5-2,  9 т/м3
	1000 м2
	0,026
	23 222,17
	603,78

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	1,1452
	97,53
	111,69

	
	1-1-40
	Разряд работ
	
	4
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,6234
	119,78
	74,67

	
	21141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т
	маш-ч
	0,001625
	595,55
	0,97

	
	120500
	Гудронаторы ручные
	маш-ч
	0,0455
	54,75
	2,49

	
	120906
	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
	маш-ч
	0,1287
	613,33
	78,94

	
	120907
	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т
	маш-ч
	0,374075
	754,29
	282,16

	
	121601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш-ч
	0,012675
	724,64
	9,18

	
	122000
	Укладчики асфальтобетона
	маш-ч
	0,103675
	796,94
	82,62

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,0026
	313,60
	0,82

	
	101 0322
	Керосин для технических целей марок КТ-1,КТ-2
	т
	0,000072
	21 350,45
	1,54

	
	101 0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг
	т
	0,000056
	19 457,47
	1,09

	
	101 1555
	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130  высший сорт
	т
	0,000281
	12 860,15
	3,61

	
	102 0025
	Пиломатериалы хвойных пород.Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 40-75 мм III сорта
	м3
	0,00754
	3 802,77
	28,67

	8
	C410-10 код:410 0010
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка:III, тип Б
	т
	2,4362
	2 285,78
	5 568,62

	9
	07-01-054-8
	Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1, 7 м
	100 м оград
	0,3
	144 768,87
	43 430,65

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	75,5861
	94,17
	7 117,94

	
	1-1-37
	Разряд работ
	
	3,7
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	7,8675
	119,79
	942,45

	
	21141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т
	маш-ч
	7,635
	595,55
	4 547,02

	
	40201
	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем
	маш-ч
	2,59125
	53,09
	137,57

	
	91500
	Ямокопатели
	маш-ч
	0,15
	11,23
	1,68

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,2325
	313,60
	72,91

	
	101 0816
	Проволока светлая диаметром 1.1 мм
	т
	0,0003
	39 816,24
	11,94

	
	101 0872
	Сетка плетеная с квадратными ячейками N  12 без покрытия
	м2
	45
	66,93
	3 011,85

	
	101 1529
	Электроды диаметром 6 мм Э42
	т
	0,0018
	46 844,14
	84,32

	
	201 0777
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения,с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей,с отверстиями и без отверстий,соединяемые на сварке
	т
	0,0006
	55 505,11
	33,30

	
	204 0005
	Горячекатаная арматурная сталь:гладкая класса А-I диаметром,мм:14
	т
	0,0456
	17 135,44
	781,38

	
	401 0063
	Бетон тяжелый,крупность заполнителя 20 мм,класс:В 7,5(М100)
	м3
	0,369
	2 749,73
	1 014,65

	
	402 0004
	Раствор готовый кладочный цементный,марка:100
	м3
	0,0021
	2 975,14
	6,25

	
	403 9120
	Столбы бетонные
	шт
	8,85
	3 002,61
	26 573,10

	
	404 0005
	Кирпич керамический одинарный,размером 250х120х65 мм,марка:100
	1000 шт
	0,0048
	7 653,68
	36,74

	10
	07-01-055-8
	Устройство калиток с установкой столбов металлических
	100 шт.
	0,01
	162 164,84
	1 621,65

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	9,84
	100,50
	988,92

	
	1-1-42
	Разряд работ
	
	4,2
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,0378
	119,63
	4,52

	
	40502
	Установки для сварки ручной дуговой(постоянного тока)
	маш-ч
	0,145
	18,06
	2,62

	
	60337
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства(кроме водохозяйственного)0,25 м3
	маш-ч
	0,001
	373,09
	0,37

	
	111100
	Вибраторы глубинные
	маш-ч
	0,054375
	5,14
	0,28

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,03675
	313,60
	11,52

	
	101 1529
	Электроды диаметром 6 мм Э42
	т
	0,0002
	46 844,14
	9,37

	
	201 9212
	Стойки металлические опорные
	шт
	1
	467,92
	467,92

	
	401 0063
	Бетон тяжелый,крупность заполнителя 20 мм,класс:В 7,5(М100)
	м3
	0,05
	2 749,73
	137,49

	
	402 0001
	Раствор готовый кладочный цементный,марка:25
	м3
	0,00015
	2 184,08
	0,33

	
	404 0005
	Кирпич керамический одинарный,размером 250х120х65 мм,марка:100
	1000 шт
	0,00037
	7 653,68
	2,83

	11
	C101-1848 код:101 1897
	Сталь угловая равнополочная спокойная Ст3пс шириной полок 50-56 мм
	т
	0,328
	19 924,39
	6 535,20

	12
	C101-365 код:101 0950
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом
	шт.
	1
	489,70
	489,70

	13
	C101-1062 код:101 0956
	Петля накладная
	шт.
	2
	19,30
	38,60

	14
	C101-2586 код:101 9580 002
	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А (3290 ЗМ) - предупреждающие, размером 350х700 мм, тип 1.4.1-1.4.6
	шт.
	1
	535,08
	535,08

	15
	C103-139 код:103 0139
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3.5 мм
	м
	17,6
	127,55
	2 244,88

	16
	15-04-030-4
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток,  переплетов,  труб диаметром менее 50 мм и т.п.,  количество окрасок 2
	100 м2
	0,5
	8 445,78
	4 222,89

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	40,8595
	89,72
	3 665,91

	
	1-1-33
	Разряд работ
	
	3,3
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,025
	119,79
	2,99

	
	31121
	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
	маш-ч
	0,00625
	145,34
	0,91

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,01875
	313,60
	5,88

	
	101 0435
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	0,0123
	38 341,36
	471,60

	
	101 1757
	Ветошь
	кг
	0,15
	9,99
	1,50

	
	101 1825
	Олифа натуральная
	кг
	1,35
	57,10
	77,09

	17
	01-02-057-2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами,  группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,04
	13 997,98
	559,92

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	7,084
	79,04
	559,92

	
	1-1-20
	Разряд работ
	
	2
	
	

	18
	01-02-061-2
	Засыпка вручную траншей,  пазух котлованов и ям,  группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,04
	8 480,75
	339,23

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	4,4712
	75,87
	339,23

	
	1-1-15
	Разряд работ
	
	1,5
	
	

	19
	01-02-031-2
	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе глубиной до 2 м,  группа грунтов 2
	100 ям
	0,01
	14 438,97
	144,39

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	0,2615
	79,04
	20,67

	
	1-1-20
	Разряд работ
	
	2
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,3089
	119,78
	37,00

	
	160401
	Машины бурильно-крановые на тракторе 66(90)кВт(л.с.)глубиной бурения 1,5-3 м
	маш-ч
	0,308875
	400,55
	123,72

	20
	06-01-001-1
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона бутобет.,ж/б в деле
	0,0045
	370 017,29
	1 665,08

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	0,9315
	79,04
	73,63

	
	1-1-20
	Разряд работ
	
	2
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,1013
	120,60
	12,22

	
	20129
	Краны башенные при работе на других видах строительства(кроме монтажа технологического оборудования)8 т
	маш-ч
	0,10125
	727,88
	73,70

	
	111301
	Вибраторы поверхностные
	маш-ч
	0,27
	15,86
	4,28

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,000731
	313,60
	0,23

	
	101 1668
	Рогожа
	м2
	1,125
	52,21
	58,74

	
	401 0001
	Бетон тяжелый,класс:В 3,5(М50)
	м3
	0,459
	3 168,83
	1 454,49

	
	411 0001
	Вода
	м3
	0,0009
	14,95
	0,01

	21
	08-02-472-2
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	0,13
	5 013,92
	651,80

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	2,158
	95,26
	205,57

	
	1-1-38
	Разряд работ
	
	3,8
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,0572
	119,79
	6,85

	
	21102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш-ч
	0,0286
	649,07
	18,56

	
	40502
	Установки для сварки ручной дуговой(постоянного тока)
	маш-ч
	0,4069
	18,06
	7,35

	
	400002
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш-ч
	0,0286
	355,50
	10,17

	
	101 1638
	Сталь полосовая,марка стали ВСт3кп,размером 5х40 мм
	т
	0,0169
	23 416,81
	395,74

	
	101 1786
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,000481
	18 069,15
	8,69

	
	101 1924
	Электроды диаметром 4 мм Э42А
	кг
	0,117
	48,90
	5,72

	22
	08-02-471-2
	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером,  мм: 63х63х6
	10 шт.
	0,3
	4 792,85
	1 437,85

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	3,54
	95,26
	337,22

	
	1-1-38
	Разряд работ
	
	3,8
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,18
	119,79
	21,56

	
	21102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш-ч
	0,09
	649,07
	58,42

	
	40502
	Установки для сварки ручной дуговой(постоянного тока)
	маш-ч
	0,525
	18,06
	9,48

	
	400002
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш-ч
	0,09
	355,50
	32,00

	
	101 1642
	Сталь угловая,равнополочная,марка стали ВСт3кп2 размером 100х100х10 мм
	т
	0,0531
	18 402,35
	977,16

	
	101 1786
	Лак битумный БТ-123
	т
	0,00072
	18 069,15
	13,01

	
	101 1924
	Электроды диаметром 4 мм Э42А
	кг
	0,216
	48,90
	10,56

	23
	22-02-010-1
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами стальных трубопроводов диаметром 50 мм
	1 км
	0,013
	74 378,12
	966,92

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	3,0002
	96,45
	289,37

	
	1-1-39
	Разряд работ
	
	3,9
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,0704
	119,73
	8,43

	
	30101
	Автопогрузчики 5 т
	маш-ч
	0,000488
	372,62
	0,18

	
	151203
	Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 600-800 мм
	маш-ч
	0,034938
	1 189,47
	41,56

	
	330301
	Машины шлифовальные электрические
	маш-ч
	0,51025
	4,05
	2,07

	
	101 1564
	Гидроизол
	м2
	2,86
	42,73
	122,21

	
	101 1597
	Брезент
	м2
	0,0078
	124,17
	0,97

	
	101 1782
	Ткань мешочная
	10 м2
	0,00156
	457,19
	0,71

	
	101 1968
	Грунтовка битумная
	т
	0,000364
	75 071,78
	27,33

	
	102 0008
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м,диаметром 14-24 см
	м3
	0,00325
	2 059,62
	6,69

	
	113 0073
	Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2,БФ-2Н,сорт высший
	т
	0,000065
	254 953,43
	16,57

	
	548 0020
	Лента поливилхлоридная липкая толщиной 0,4 мм
	м2
	9,958
	46,12
	459,26

	24
	09-03-039-1
	Монтаж молниеотвода,  массой до 0, 1 т
	1 т
	0,041
	11 897,24
	487,79

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	3,7824
	91,99
	347,94

	
	1-1-35
	Разряд работ
	
	3,5
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,0138
	120,12
	1,66

	
	21141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т
	маш-ч
	0,005638
	595,55
	3,36

	
	30404
	Лебедки электрические,тяговым усилием до 31,39(3.2)кН(т)
	маш-ч
	0,219863
	30,69
	6,75

	
	40504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш-ч
	0,1189
	2,77
	0,33

	
	41000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш-ч
	0,969138
	67,60
	65,51

	
	41400
	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр,С
	маш-ч
	0,060988
	33,35
	2,03

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,0082
	313,60
	2,57

	
	101 0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0,000004
	189 001,41
	0,76

	
	101 0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,07995
	41,06
	3,28

	
	101 0797
	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм
	т
	0,000001
	18 332,48
	0,02

	
	101 1019
	Швеллеры N  40 сталь марки Ст0
	т
	0,00008
	20 754,57
	1,66

	
	101 1515
	Электроды диаметром 4 мм Э46
	т
	0,000574
	49 309,63
	28,30

	
	101 1714
	Болты строительные с гайками и шайбами
	т
	0,000205
	108 820,12
	22,31

	
	102 0023
	Пиломатериалы хвойных пород.Бруски обрезные длиной 4-6,5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 40-75 мм I сорта
	м3
	0,000042
	4 839,29
	0,20

	
	113 0021
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0,000013
	39 979,17
	0,52

	
	113 0156
	Растворитель марки Р-4
	т
	0,000025
	40 259,24
	1,01

	
	537 0097
	Канат двойной свивки,типа ТК,ГОСТ 3070-88,конструкции 6x19(1+6+12)+1 о.с.Канат оцинкованный,из проволок марки В,маркировочная группа 1770 н/мм2,диаметром,мм:5.5
	10 м
	0,000767
	291,37
	0,22

	
	542 0042
	Пропан-бутан
	кг
	0,02419
	42,33
	1,02

	25
	C201-778 код:201 0778
	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы:до 0.1 т
	т
	0,041
	67 506,23
	2 767,76

	26
	15-04-030-4
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток,  переплетов,  труб диаметром менее 50 мм и т.п.,  количество окрасок 2
	100 м2
	0,03
	8 445,78
	253,38

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	2,4516
	89,72
	219,96

	
	1-1-33
	Разряд работ
	
	3,3
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,0015
	119,80
	0,18

	
	31121
	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
	маш-ч
	0,000375
	145,34
	0,05

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,001125
	313,60
	0,35

	
	101 0435
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	0,000738
	38 341,36
	28,30

	
	101 1757
	Ветошь
	кг
	0,009
	9,99
	0,09

	
	101 1825
	Олифа натуральная
	кг
	0,081
	57,10
	4,63

	27
	09-03-030-1
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой,  рифленой,  просечной и круглой стали
	1 т
	0,089
	191 541,91
	17 047,24

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	3,4826
	93,08
	324,16

	
	1-1-36
	Разряд работ
	
	3,6
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,437
	120,20
	52,53

	
	20403
	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т
	маш-ч
	0,0089
	1 122,93
	9,99

	
	21141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т
	маш-ч
	0,41118
	595,55
	244,88

	
	30204
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т
	маш-ч
	0,30794
	3,04
	0,94

	
	40504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш-ч
	0,14507
	2,77
	0,40

	
	41000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш-ч
	0,59719
	67,60
	40,37

	
	41400
	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр,С
	маш-ч
	0,03026
	33,35
	1,01

	
	330301
	Машины шлифовальные электрические
	маш-ч
	0,02581
	4,03
	0,10

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,01691
	313,60
	5,30

	
	101 0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0,000009
	189 001,41
	1,70

	
	101 0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,12193
	41,06
	5,01

	
	101 0797
	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм
	т
	0,000003
	18 332,48
	0,05

	
	101 1019
	Швеллеры N  40 сталь марки Ст0
	т
	0,000173
	20 754,57
	3,59

	
	101 1515
	Электроды диаметром 4 мм Э46
	т
	0,000356
	49 309,63
	17,55

	
	101 1606
	Круг шлифовальный марки 24А10-ПС2 КПГ 35 м/с А 1 класса размером 180х10х32 мм
	шт
	0,00623
	122,22
	0,76

	
	101 1714
	Болты строительные с гайками и шайбами
	т
	
	108 820,12
	

	
	101 1805
	Гвозди строительные
	т
	0,000001
	41 070,01
	0,04

	
	102 0023
	Пиломатериалы хвойных пород.Бруски обрезные длиной 4-6,5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 40-75 мм I сорта
	м3
	0,000092
	4 839,29
	0,45

	
	113 0021
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0,000028
	39 979,17
	1,12

	
	113 0156
	Растворитель марки Р-4
	т
	0,000053
	40 259,24
	2,13

	
	201 0756
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т
	т
	0,000089
	53 172,43
	4,73

	
	201 9002
	Конструкции стальные
	т
	0,089
	184 055,55
	16 380,94

	
	537 0097
	Канат двойной свивки,типа ТК,ГОСТ 3070-88,конструкции 6x19(1+6+12)+1 о.с.Канат оцинкованный,из проволок марки В,маркировочная группа 1770 н/мм2,диаметром,мм:5.5
	10 м
	0,001664
	291,37
	0,48

	
	542 0042
	Пропан-бутан
	кг
	0,03649
	42,33
	1,54

	28
	C201-776 код:201 0776
	Стоимость рамы
	т
	0,089
	54 055,08
	4 810,90

	29
	01-02-031-2
	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе глубиной до 2 м,  группа грунтов 2
	100 ям
	0,04
	14 438,97
	577,56

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	1,046
	79,04
	82,68

	
	1-1-20
	Разряд работ
	
	2
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	1,2355
	119,79
	148,00

	
	160401
	Машины бурильно-крановые на тракторе 66(90)кВт(л.с.)глубиной бурения 1,5-3 м
	маш-ч
	1,2355
	400,55
	494,88

	30
	06-01-001-1
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона бутобет.,ж/б в деле
	0,005
	370 017,29
	1 850,08

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	1,035
	79,04
	81,81

	
	1-1-20
	Разряд работ
	
	2
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,1125
	120,66
	13,57

	
	20129
	Краны башенные при работе на других видах строительства(кроме монтажа технологического оборудования)8 т
	маш-ч
	0,1125
	727,88
	81,89

	
	111301
	Вибраторы поверхностные
	маш-ч
	0,3
	15,86
	4,76

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,000813
	313,60
	0,25

	
	101 1668
	Рогожа
	м2
	1,25
	52,21
	65,26

	
	401 0001
	Бетон тяжелый,класс:В 3,5(М50)
	м3
	0,51
	3 168,83
	1 616,10

	
	411 0001
	Вода
	м3
	0,001
	14,95
	0,01

	31
	15-04-030-4
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток,  переплетов,  труб диаметром менее 50 мм и т.п.,  количество окрасок 2
	100 м2
	0,04
	8 445,78
	337,84

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	3,2688
	89,72
	293,28

	
	1-1-33
	Разряд работ
	
	3,3
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,002
	119,80
	0,24

	
	31121
	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
	маш-ч
	0,0005
	145,34
	0,07

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,0015
	313,60
	0,47

	
	101 0435
	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ
	т
	0,000984
	38 341,36
	37,73

	
	101 1757
	Ветошь
	кг
	0,012
	9,99
	0,12

	
	101 1825
	Олифа натуральная
	кг
	0,108
	57,10
	6,17

	32
	Прайс
	ШГРП с РДНК-50
	шт.
	1
	99 869,67
	99 869,67

	
	
	Итоги по разделу
	
	
	
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	202,4079
	
	18 599,65

	
	
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	15,3128
	
	1 834,66

	
	
	Фонд оплаты труда
	чел.-ч
	217,7207
	
	20 434,31

	
	
	Стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	9 518,74

	
	
	Итого стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	9 518,74

	
	
	Стоимость материалов, учтенных в расценках
	
	
	
	57 219,22

	
	
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках
	
	
	
	127 170,09

	
	
	Стоимость материалов
	
	
	
	184 389,31

	
	
	Итого стоимость материалов
	
	
	
	184 389,31

	
	
	Итого прямые затраты по разделу
	
	
	
	212 507,70

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	21 813,21

	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	 80%x0,94=75,2% от ФОТ текущего 3667,03
	
	
	
	2 757,61

	
	
	 90%x0,94=84,6% от ФОТ текущего 726,29
	
	
	
	614,44

	
	
	 95%x0,94=89,3% от ФОТ текущего 571,2
	
	
	
	510,08

	
	
	 105%x0,94=98,7% от ФОТ текущего 4363,79
	
	
	
	4 307,06

	
	
	 130%x0,94=122,2% от ФОТ текущего 10640,75
	
	
	
	13 003,00

	
	
	 142%x0,94=133,48% от ФОТ текущего 465,25
	
	
	
	621,02

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	14 931,34

	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	 45% от ФОТ текущего 1505,47
	
	
	
	677,46

	
	
	 55% от ФОТ текущего 4182,56
	
	
	
	2 300,41

	
	
	 60% от ФОТ текущего 2161,56
	
	
	
	1 296,94

	
	
	 65% от ФОТ текущего 752,43
	
	
	
	489,08

	
	
	 85% от ФОТ текущего 9780,12
	
	
	
	8 313,10

	
	
	 89% от ФОТ текущего 1586,92
	
	
	
	1 412,36

	
	
	 95% от ФОТ текущего 465,25
	
	
	
	441,99

	
	
	Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью
	
	
	
	249 252,25

	
	
	Итоги по смете
	
	
	
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	202,4079
	
	18 599,65

	
	
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	15,3128
	
	1 834,66

	
	
	Фонд оплаты труда
	чел.-ч
	217,7207
	
	20 434,31

	
	
	Стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	9 518,74

	
	
	Итого стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	9 518,74

	
	
	Стоимость материалов, учтенных в расценках
	
	
	
	57 219,22

	
	
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках
	
	
	
	127 170,09

	
	
	Стоимость материалов
	
	
	
	184 389,31

	
	
	Итого стоимость материалов
	
	
	
	184 389,31

	
	
	Стоимость оборудования
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты по смете
	
	
	
	212 507,70

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	21 813,21

	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	 80%x0,94=75,2% от ФОТ текущего 3667,03
	
	
	
	2 757,61

	
	
	 90%x0,94=84,6% от ФОТ текущего 726,29
	
	
	
	614,44

	
	
	 95%x0,94=89,3% от ФОТ текущего 571,2
	
	
	
	510,08

	
	
	 105%x0,94=98,7% от ФОТ текущего 4363,79
	
	
	
	4 307,06

	
	
	 130%x0,94=122,2% от ФОТ текущего 10640,75
	
	
	
	13 003,00

	
	
	 142%x0,94=133,48% от ФОТ текущего 465,25
	
	
	
	621,02

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	14 931,34

	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	 45% от ФОТ текущего 1505,47
	
	
	
	677,46

	
	
	 55% от ФОТ текущего 4182,56
	
	
	
	2 300,41

	
	
	 60% от ФОТ текущего 2161,56
	
	
	
	1 296,94

	
	
	 65% от ФОТ текущего 752,43
	
	
	
	489,08

	
	
	 85% от ФОТ текущего 9780,12
	
	
	
	8 313,10

	
	
	 89% от ФОТ текущего 1586,92
	
	
	
	1 412,36

	
	
	 95% от ФОТ текущего 465,25
	
	
	
	441,99

	
	
	Итого по смете с накладными расходами и сметной прибылью
	
	
	
	249 252,24

	
	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты
	
	
	
	

	
	Непредвиденные расходы
	 2%
	
	
	
	4 985,05

	
	
	Итого
	
	
	
	254 237,30

	
	
	Налоги
	
	
	
	

	
	НДС
	 18%
	
	
	
	45 762,71

	
	
	Итого
	
	
	
	300 000,00

	
	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	300 000,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Проверил: Федюкин С.Г.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Составил: Сидоров В.А.
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	Приложение 1

	
	
	
	

	
	
	УТВЕРЖДАЮ
	

	
	
	
	

	
	
	ЗАКАЗЧИК
	

	
	
	
	

	
	
	 
	 

	
	
	
	

	
	
	 
	 

	
	
	
	

	 

	(наименование стройки)

	
	
	
	

	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	на Установка ШГРП микрорайон Станичный г. Кинель, 

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	

	Условия производства работ:
	
	

	 

	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса
	Единица измерения
	Количество

	 
	Установка ШГРП
	 
	 

	1
	Монтаж оборудования на открытой площадке.Масса оборудования,  т:0.5
	шт.
	1

	2
	Установка газовых свечей условным диаметром 50 мм
	1 свеча
	3

	 
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные(неоцинкованные)диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2.8 мм
	м
	10

	3
	Планировка площадей ручным способом,  группа грунтов 2
	1000 м2 спланир.площади
	0,026

	4
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня
	100 м3
	0,052

	 
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция, мм:20-40
	м3
	5,2

	5
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых,  плотность каменных материалов 2, 5-2,  9 т/м3
	1000 м2
	0,026

	 
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон(горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка:III, тип Б
	т
	2,4362

	6
	Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1, 7 м
	100 м оград
	0,3

	7
	Устройство калиток с установкой столбов металлических
	100 шт.
	0,01

	 
	Сталь угловая равнополочная спокойная Ст3пс шириной полок 50-56 мм
	т
	0,328

	 
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом
	шт.
	1

	 
	Петля накладная
	шт.
	2

	 
	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой типа А (3290 ЗМ) - предупреждающие, размером 350х700 мм, тип 1.4.1-1.4.6
	шт.
	1

	 
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3.5 мм
	м
	17,6

	8
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток,  переплетов,  труб диаметром менее 50 мм и т.п.,  количество окрасок 2
	100 м2
	0,5

	9
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами,  группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,04

	10
	Засыпка вручную траншей,  пазух котлованов и ям,  группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,04

	11
	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе глубиной до 2 м,  группа грунтов 2
	100 ям
	0,01

	12
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона бутобет.,ж/б в деле
	0,0045

	13
	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
	100 м
	0,13

	14
	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером,  мм: 63х63х6
	10 шт.
	0,3

	15
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами стальных трубопроводов диаметром 50 мм
	1 км
	0,013

	16
	Монтаж молниеотвода,  массой до 0, 1 т
	1 т
	0,041

	 
	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы:до 0.1 т
	т
	0,041

	17
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток,  переплетов,  труб диаметром менее 50 мм и т.п.,  количество окрасок 2
	100 м2
	0,03

	18
	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой,  рифленой,  просечной и круглой стали
	1 т
	0,089

	 
	Стоимость рамы
	т
	0,089

	19
	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе глубиной до 2 м,  группа грунтов 2
	100 ям
	0,04

	20
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 бетона бутобет.,ж/б в деле
	0,005

	21
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток,  переплетов,  труб диаметром менее 50 мм и т.п.,  количество окрасок 2
	100 м2
	0,04

	 
	ШГРП с РДНК-50
	шт.
	1

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Составил : 
	
	


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___

по объекту: «Монтаж ШГРП с РДБК – 50 для газоснабжения индивидуальных домов микрорайона Станичный в г. Кинеле».
Самарская область,

г.  Кинель                                                                                           «_____ » ________  2009г.
СТОРОНЫ: Управление архитектуры и градостроительства городского округа Кинель Самарской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. руководителя Милюткина А.Н., действующего на основании Положения, и _____________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице ______________, действующего на основании ______________ , заключили настоящий контракт о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1 «Заказчик» поручает, а «Подрядчик», принимает на себя обязательства по проведению комплекса строительно-монтажных работ в соответствии с проектно-сметной документацией по объекту: «монтаж ШГРП с РДБК – 50 для газоснабжения индивидуальных домов микрорайона Станичный в г. Кинеле».
1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять работы, указанные в настоящем контракте собственными силами, и силами привлеченных субподрядных организаций. Привлечение «Подрядчиком» субподрядных организаций, согласовывается с «Заказчиком».

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1.Стоимость работ по настоящему контракту составляет _________________                            (___________________________________рублей) в т.ч. НДС 18% ______________руб.     2.2 Общая стоимость контракта, предусмотренная статьей 2.1 остается фиксированной до завершения действия настоящего Контракта.

З. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1.Начало работ на следующий день с момента подписания контракта. 

3.2.Окончание работ: по  30 июня 2009 года.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1.Обязательства «Заказчика»: 

Для реализации настоящего контракта «Заказчик» принимает на себя следующие обязательства: 

4.1.1.Производить приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком» в порядке 

предусмотренном настоящим контрактом. 

4.1.2.Выполнять иные обязательства предусмотренные настоящим контрактом или возникшими при строительстве по дополнительным соглашениям. 

4.2.Обязательства «Подрядчика». 

Для выполнения работ по настоящему контракту «Подрядчик» принимает на себя следующие обязательства: 

4.2.1. Подрядчик обязан на момент подписания контракта представить Заказчику  на согласование график производства работ на объекте. 

4.2.2.Приобретение и доставку необходимых материалов для выполнения работ в соответствии с требованиями по качеству с предварительным согласованием с «Заказчиком» цены материалов; 

4.2.3.Обеспечение строительного процесса машинами и механизмами и другой строительной техникой; 

4.2.4.Обеспечение наличия соответствующих сертификатов, технических документов, удостоверяющих качество поставляемых материальных ресурсов; 

4.2.5.Получение разрешительных документов от Заказчика на производство работ. 4.2.6.Обеспечение строительного производства временными сооружениями, 

необходимыми для хранения материалов и выполнения работ по настоящему контракту. 

4.2.7.Производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами. 

4.2.8.Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. 

4.2.9.Постоянно, совместно с «Заказчиком», производить освидетельствование скрытых работ с составлением и подписанием актов на скрытые работы. 

4.2.10.Обеспечение в ходе строительства выполнения на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить временное освещение. 

4.2.11.Согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на объекте и обеспечение соблюдения его на строительной площадке. 

4.2.12. Утвердить акт ввода в эксплуатацию завершенного объект органами государственного надзора. 

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

5.1.«Заказчик» назначает своего представителя и который от имени «Заказчика», совместно с «Подрядчиком», осуществляют надзор и контроль за выполнением работ, а также производят проверку соответствия используемых «Подрядчиком» материалов и оборудования. 

5.2.«Подрядчик» самостоятельно организует производство работ на объекте по своим планам и графикам производства работ, согласованных с «Заказчиком». 

5.3.«Подрядчик» телефонограммой информирует «Заказчика» за два дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности. 

6. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

6.1.Охрану, находящихся на строительной площадке материалов, изделий, конструкций, оборудования, осуществляет «Подрядчик». 

7. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО ОБЪЕКТА

7.1.«Заказчик» назначает своего представителя, который от его имени совместно с «Подрядчиком» осуществляет приемку выполненных работ не позднее 25 числа текущего месяца с составлением акта выполненных работ по форме КС-2 и КС-3. 

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

8.1.Гарантии качества распространяются на все материалы и работы, выполненные «Подрядчиком» по контракту. 

8.2.Гарантийный срок нормальной эксплуатации устанавливается 24 месяца со дня подписания Сторонами акта приемки выполненных работ. 

8.3.Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, то виновная Сторона обязана их устранить за свой счет и в согласованные с «Заказчиком» сроки. 

9. ЛИЦЕНЗИИ (сертификаты)

9.1.Стороны обязуются нести все расходы, связанные с получением лицензии (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта в объемах своих поставок. 

10. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

10.1. Условия финансирования – без аванса.

10.2. «Заказчик» ежемесячно производит приемку выполненных работ по форме № КС-2, КС-3.

10.3. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные работы путем перечисления денежных средств на его расчетный счет, согласно подписанным актам выполненных работ КС-2, КС-3, по мере поступления средств в бюджет города.

10.4. Окончательный расчет производится «Заказчиком» с учетом п.10.3 настоящего Контракта  после выполнения «Подрядчиком» всех работ по контракту, включая и устранение дефектов, выявленных при приемке объекта, с зачетом ранее перечисленных средств «Подрядчику». 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по другим разделам настоящего контракта, Стороны несут взаимную имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

11.3. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим муниципальным контрактом срока исполнения обязательства.  Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается настоящим муниципальным контрактом в размере 0,2 % от суммы контракта  за каждый день просрочки. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

12. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1. В случае возникновения в процессе строительства у одной из Сторон обстоятельств, неприемлемых для дальнейшей совместной работы, Сторона у которой возникли данные обстоятельства письменно уведомляет другую Сторону о намерении расторгнуть контракт. 
12.2. Если между сторонами в течение 10 дней, со дня получения уведомления, не будет достигнуто соглашение по условиям расторжения контракта, то спор между сторонами разрешается в судебном порядке. 

12.3. При расторжении договора «Заказчик» принимает объект незавершенного строительства и оплачивает «Подрядчику» стоимость фактически выполненных работ. 

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

13.1.Настоящий контракт вступает в силу со дня подписания и действует до окончания работ и полного взаиморасчета.

14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

14.1.Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. 

14.2.Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступным третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего контракта, иначе как с письменного согласия Сторон. 

14.3.При выполнении настоящего контракта Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации. 

14.4.Все, что не предусмотрено настоящим контрактом, регулируется действующим Законодательством Российской Федерации. 

14.5.При возникновении необходимости в дополнительных работах в процессе строительства объекта, составляются сметы и вносятся дополнения в контракт в письменной форме в виде двухстороннего протокола, который является неотъемлемой частью настоящего контракта.  

14.6. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью. 

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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16. ПОДПИСИ.

 «Заказчик»                                                                     «Подрядчик»                                                        

____________________/А.Н. Милюткин/        ___________________/_______________/


М.П.                                                             






























«ЗАКАЗЧИК»


Управление архитектуры и градостроительства городского округа Кинель





446430, Самарская обл., г. Кинель, 


ул. Маяковского, 90а, оф.2,3,4,5,


ИНН/КПП 6350011666/635001001


тел/факс (84663) 6-17-83 ОГРН 1076350001199,


р/с 40204810500000000391,                       л/с 608010010 в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области г. Самара        БИК 043601001








«ПОДРЯДЧИК»: 





___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________











