МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____
на разработку генеральной схемы очистки
Самарская область,
г. Кинель                                                                                                    «___» _________ 2010 г.
__________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________, действующего на основании _________, с одной стороны, и                                                           , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, заключили настоящий контракт (далее по тексту – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1.
В соответствии с настоящим Контрактом Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство с надлежащим качеством разработать документ «Генеральная схема очистки территории городского округа Кинель Самарской области» (далее по тексту – Генеральная схема) в соответствии с Приложениями 1, 2, 3 к  настоящему Контракту.
1.2.
Заказчик контролирует, принимает и оплачивает выполненные Подрядчиком работы в
размере и порядке, установленными настоящим  Контрактом.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.
Заказчик обязуется:
2.1.1. Предоставить Подрядчику необходимые исходные данные для выполнения работ, указанных в п.1.1. настоящего Контракта, по форме представленной Подрядчиком в соответствии с нормативными документами.
2.1.2. Осуществлять контроль за качеством, объемами и сроками выполнения работ.

2.1.3. Рассматривать акт выполненных работ в течение пяти рабочих дней с момента получения его от Подрядчика.

2.1.4. Оплачивать Подрядчику выполненные работы в размере и порядке, установленными настоящим  Контрактом.

2.1.5. Доводить до Подрядчика решения органов местного самоуправления городского округа  Кинель в части, касающейся выполняемых работ.

2.2.
Подрядчик обязуется:
2.2.1.
Выполнять работы, указанные в п.1.1. настоящего Контракта, и обеспечить их
надлежащее качество. 
2.2.2. Представить Заказчику акт выполненных работ.
2.2.3. Своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут привести к изменению результата работ.
2.2.4. Ставить в известность Заказчика в случае возникновения обстоятельств, влияющих на ход работ, предусмотренных настоящим  Контрактом.

2.3.
Заказчик вправе:
2.3.1. В любое время проверить ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком.
2.3.2. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Контракт на выполнение всего объема работ в случае невыполнения условий, предусмотренных Контрактом, уведомив об этом Подрядчика не менее, чем за 30 календарных дней.
2.4.
Подрядчик вправе:
2.4.1. Привлекать другие предприятия и организации для выполнения работ, указанных в п. 1.1. настоящего Контракта, по согласованию с Заказчиком.
2.4.2. Запрашивать и получать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения работ по настоящему Контракту.

2.4.3. Вносить изменения в статьи сметы затрат (Приложение № 3) в пределах суммы настоящего Контракта.
2.4.4. Расторгнуть настоящий Контракт при невыполнении Заказчиком своих обязательств по настоящему Контракту, предупредив Заказчика не менее, чем за 30 календарных дней.

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость выполняемых Подрядчиком работ рассчитывается в соответствии с  Приложением № 3 и составляет _____________ рублей, в том числе НДС 18% _______ рублей.
3.2. Источником финансирования  работ являются средства бюджета городского округа Кинель в пределах выделенных бюджетных обязательств.
3.3. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании счета-фактуры, выставленного в течение 5-ти банковских дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ, после поступления финансовых средств из городского бюджета на расчетный счет Заказчика.   
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Приемка и оценка работ осуществляется в соответствии с требованиями Приложений № 1, 2, 3 к настоящему Контракту.
4.2. Сдача и приемка выполненных работ оформляется актом выполненных работ, состоящего из пояснительной записки (4 экз.), основных положений Генеральной схемы (4 экз.) и графических материалов (4 экз.).

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика подписать акт выполненных работ, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем доработок и сроков их выполнения. В таком случае срок окончания работ по настоящему Контракту переносится на указанный срок доработок.

4.4. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы при условии полного исполнения договорных обязательств по цене настоящего Контракта.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер неустойки (пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пеней) ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Сторона освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.3. При наступлении указанных обстоятельств, Сторона, для которой исполнение обязательств по Контракту стало невозможным, незамедлительно извещает другую Сторону о возникновении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы. Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
5.4.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием форс-мажорных
обстоятельств.
5.5. Ущерб, причиненный третьим лицам  в результате выполнения работ по Контракту, возмещается Подрядчиком. 
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до __________.2010 года.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют юридическую силу в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
6.3. Все споры и разногласия по настоящему Контракту, неурегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке.
6.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.5. Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

Приложение № 1 – Техническое задание на разработку документа «Генеральная схема очистки территории городского округа Кинель Самарской области»;
         Приложение № 2 – Календарный план на разработку документа «Генеральная схема очистки территории городского округа Кинель Самарской области»;

Приложение № 3 – Смета затрат на разработку документа «Генеральная схема очистки территории городского округа Кинель Самарской области».

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	                       ЗАКАЗЧИК
	                        ПОДРЯДЧИК


Приложение № 1

к Муниципальному контракту

на разработку генеральной схемы очистки

от «___» _____________ 2010г. № ___

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку документа

«Генеральная схема очистки территории городского округа Кинель Самарской области»
1. Основание для разработки


Нормы статьи 13 Федерального Закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ, СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», утвержденные Минздравом СССР 05.08.1988 № 4690-88, письмо Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области от 14.10.2008 № 27/2099.

2. Актуальность, основные цели и задачи


Очистка территорий населенных пунктов от коммунальных отходов – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Основными целями разработки генеральной схемы очистки территории городского округа являются:

- поддержание санитарно-гигиенического состояния селитебной зоны, рекреационных территорий, водоохранных зон, особо охраняемых территорий и садово-дачных массивов;

- охрана окружающей среды и здоровья населения от негативного воздействия отходов;

- ресурсосбережение.


Задачами генеральной схемы очистки являются разработка и обоснование организационных и технических мероприятий, направленных на совершенствование системы санитарной очистки и уборки территории городского округа на основании результатов разработки схемы обращения с поэтапным внедрением мероприятий, определяющих объемы работ по всем видам очистки и уборки;  системы и методы сбора, удаления, транспортирования, обезвреживания и переработки отходов; необходимое количество уборочных машин, механизмов и оборудования; целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов системы очистки, их основные параметры и размещение; ориентировочные капиталовложения на строительство, приобретение оборудования и технических средств.


Разработанные предложения должны основываться на применении высокопроизводительной техники и малоотходных технологий, а также учитывать рациональное использование сырьевых потенциалов твердых бытовых и других отходов производства и потребления, специфику и принципы обращения с отходами на данной территории.

3. Исходные данные

Заказчик предоставляет Подрядчику основные исходные данные по существующему состоянию системы санитарной очистки и механизированной уборки территории городского округа, по форме представленной Подрядчиком в соответствии с нормативными документами.

4. Общие требования

Техническая документация должна соответствовать действующим правовым и нормативным актам в области охраны окружающей среды и здоровья населения, СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», утвержденным Минздравом СССР 05.08.1988 № 4690-88, МДК 7-01.2003 «Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», утвержденным постановлением Госстроя России от 21.08.2003 № 152.

Разработка генеральной схемы очистки территории городского округа Кинель  является составной частью генеральной схемы очистки территории Самарской области. Проектные решения должны быть направлены на внедрение раздельного сбора, максимальное использование отходов в качестве вторичных ресурсов, ликвидацию несанкционированных свалок и снижение общего объема размещаемых отходов.

5. Основное содержание работы, промежуточные и конечные результаты

Генеральная схема очистки должна определять весь комплекс работ по организации, сбору, удалению, обезвреживанию ТБО, КГО, ЖБО, отходов производства и потребления, подобных коммунальным, по уборке городских территорий, а также очередность их выполнения, оптимизацию схемы уборки территории городского округа в зимний и летний периоды.

Генеральная схема очистки должна содержать:

- общие сведения о городском округе и природно-климатических условиях;
- материалы по инвентаризации всех отходообразователей городского округа, включая гаражные кооперативы и садово-дачные массивы. Расчет нормообразования ТБО по объектам образования отходов;

- анализ сбора и утилизации ТБО, КГО, ЖБО на существующий момент (сведений по отлову бродячих животных и утилизации трупов павших животных);
- информацию о местах размещения отходов (полигонов), обеспечивающих оптимальные затраты на управление ТБО;
- данные об объектах несанкционированного размещения отходов и план мероприятий по их ликвидации;

- план мероприятий по инженерной реконструкции и развитию объектов размещения отходов с учетом строительных, санитарно-гигиенических и экологических требований на базе информации об их состоянии на момент разработки настоящего документа;

- данные по современным методам сбора и транспортировки отходов, санитарной очистки и уборки (ТБО, КГО, ЖБО, смета, уборки снега);
- разработанную оптимальную схему движения отходов (маршрутные графики);
- предложения по организации системы раздельного сбора;

- разработанную оптимальную схему размещения контейнерных площадок для сбора ТБО, площадок для КГО, расчет необходимого количества контейнеров;

- расчет необходимого количества спецтехники и механизмов по видам работ (сбор и вывоз ТБО, КГО, ЖБО, механизированная уборка в зимний и летний периоды улиц, дорог, тротуаров, парков, скверов);

- рекомендации по организации эффективной системы зимнего и летнего содержания городских улиц;

- мероприятия по очистке водоохранных зон, пляжей, территорий рекреации, садово-дачных массивов;

- рекомендации по организационной структуре предприятий системы санитарной очистки и благоустройства территории городского округа. Расчет мощностей производственных баз и сооружений и их размещение (полигоны, площадки для хранения ПГМ, снегоприемные пункты);
- рекомендации по обезвреживанию трупов животных, медицинских и биологических отходов;
- материалы и рекомендации по системе снегоудаления на территории городского округа;

- расчет объемов образования и определение норм накопления КГО от общей массы образующихся ТБО;

- определение норм накопления отходов при уборке улиц и дорог (в зависимости от категорий);
- мероприятия по организации авторециклинга на территории городского округа;

- схему вывоза и утилизации ЖБО от неканализованных объектов с учетом минимизации транспортных перевозок;
- расчёт необходимых капиталовложений в мероприятия по очистке территорий;

- графическую часть (с указанием мест размещения основных сооружений системы санитарной очистки – существующие, расширяемые, реконструируемые, проектируемые, подлежащие закрытию) и основные положения схемы.

Генеральная схема очистки территории городского округа Кинель должна охватывать проектными решениями населенные пункты: г.Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, п.г.т. Алексеевка., п. Горный, п. Лебедь, п. Елшняги, п. Советы, п. Студенцы, п. Мельница.
При разработке документа «Генеральная схема очистки территории городского округа Кинель Самарской области» необходимо учитывать вопросы развития полигона ТБО, на который вывозятся отходы, с учётом областных целевых программ в сфере обращения с отходами, действующих на территории Самарской области.

6. Требования к оформлению работы


Расчеты, показатели должны быть проанализированы. Таблицы, схемы – иметь развернутые пояснения и обоснования. Работа должна включать в себя анализ, выводы, предложения. 

Графические материалы: основной чертеж схемы-плана – в масштабе 1:5000 – 1:500000. Содержание документа – изложено грамотным, научным языком.
Генеральная схема должна содержать сравнительный анализ существующей системы очистки с предлагаемыми организационными и технологическими решениями, включающий оценку эффективности предлагаемых решений по сравнению с существующими.
Документ «Генеральная схема очистки территории городского округа Кинель Самарской области» должен быть согласован с Администрацией городского округа Кинель,  органами Роспотребнадзора. Представление схемы на согласование возлагается на Подрядчика. Подрядчик вносит изменения в разработанную схему с целью исправления замечаний согласовывающих органов.
7. Порядок проведения и сдачи работ

Период выполнения работ устанавливается: с момента заключения муниципального контракта по 31.12.2010 года включительно. Подрядчик вправе завершить выполнение работ досрочно при условии полного исполнения договорных обязательств. По окончании работ Подрядчик представляет Заказчику оформленный документ: «Генеральная схема очистки территории городского округа Кинель Самарской области» в 4-х экземплярах в бумажном и электронном виде.

8. Порядок проведения приемочных испытаний

Подрядчик передает выполненные работы Заказчику в полном объеме по их окончании. Настоящее техническое задание может уточняться и дополняться по согласованию сторон. 

Заказчик:
Подрядчик:
Приложение № 2

к Муниципальному контракту

на разработку генеральной схемы очистки

от «___» _____________ 2010г. № ___

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на разработку документа

«Генеральная схема очистки территории городского округа Кинель Самарской области»
	№


	Наименование работ 

(основных этапов)
	Отчетные документы
	Срок выполнения (начало-окончание)
	Стоимость этапа

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Заказчик:
Подрядчик:

Приложение № 3

к Муниципальному контракту

на разработку генеральной схемы очистки

от «___» _____________ 2010г. № ___

УТВЕРЖДАЮ:

Подрядчик                                                                Заказчик

__________________________                                  ___________________________
СМЕТА ЗАТРАТ

на разработку документа

«Генеральная схема очистки территории городского округа Кинель Самарской области»

	№
	Статьи затрат
	Стоимость, тыс. руб.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Смету составил: __________________________

Заказчик:
Подрядчик:

