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  КОТИРОВОЧНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт здания гаражей и помещений администрации г.о. Кинель»
Председатель единой

комиссии по размещению

заказов для муниципальных  нужд                                                                      Л.Г. Фокина

ИЗВЕЩЕНИЕ № 60
о размещение заказа  на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт здания гаражей и помещений администрации г.о. Кинель»
Муниципальный заказчик: МУ городского округа Кинель «Служба эксплуатации зданий и сооружений», 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Мира,42 а, тел: (84663) 2-20-90
Условия размещения заказа: капитальный ремонт здания гаражей и помещений администрации г.о. Кинель по адресу: г. Кинель, ул. Мира, 41»,  согласно техническому заданию,  сметной документации, проекту муниципального контракта и котировочной документации.

Максимальная цена контракта:  257 026,94 рублей.

Источник финансирования:  средства городского бюджета.
Место выполнения работ: Самарская область, г.о. Кинель, ул. Мира, по месту нахождения объектов.
Сроки выполнения работ:  по 01 ноября 2010 года (включительно). 

Сроки и условия оплаты выполнения работ:

Цена работ должна быть указана с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей. Без аванса, по факту выполненных работ.
Прием котировочных заявок осуществляется представителем управления экономического развития, инвестиций и потребительского рынка по рабочим дням: с понедельника по четверг с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в пятницу с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по   местному   времени  в срок с  06 сентября 2010г.  по адресу:  446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42а, каб. 206, тел. (84663) 6-10-31, факс (84663) 2-15-70.

Срок окончания подачи и приема заявок: 17 час. 00 мин.  16 сентября  2010г.

E-mail: kineladmin@yandex.ru
Сайт городского округа в сети Интернет: www.kinelgorod.ru
Муниципальный контракт подписывается победителем не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее 20 дней со дня подписания Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложения:

1. Бланк котировочной заявки;

2. Дефектная ведомость

3. Техническое задание;

4. Смета;

5. Проект муниципального контракта.
                                                            В единую комиссию по размещению







заказов для муниципальных нужд







администрации городского округа Кинель

Котировочная заявка
__________________________________________________________________________ ,

   (наименование (для юридического лица); ФИО (для физического лица, индивидуального предпринимателя)) 

ИНН_______________________________________________________________________ ,

(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН))

ознакомившись с извещением о проведении запроса котировок цен работ, услуг

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

размещенном на официальном сайте администрации городского округа Кинель http://www.Kinelgorod.ru в сети Интернет, обязуемся  в случае признания победителем в проведении запроса котировок цен выполнить работы, оказать услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, проектом муниципального контракта, в соответствии с техническим заданием, дефектной ведомостью и иной технической документацией муниципального заказчика, по цене ____________________________________________________________________________

(цена указывается числом и прописью) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________рублей, 

с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей.

Информация об участнике размещения заказа

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

     (место нахождения (адрес), место жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя),

                                                                     телефон, банковские реквизиты)

_____________________________________________________  Дата: ________________

М.П.                                    (должность, подпись, печать, ФИО) 

Приложение: ___________________________________________ на _________ листах.


Заявка принята:

______ час. _______ мин. «_____»___________________ 2010г. за № _______

______________________________________________________________________ 

  (фамилия, имя, отчество специалиста принявшего заявку, подпись)

	
	
	УТВЕРЖДАЮ
	

	
	
	
	

	
	
	ЗАКАЗЧИК
	

	
	
	 
	 

	
	
	(наименование организации)

	
	
	 
	 

	
	
	(должность, подпись, ФИО)

	Капитальный ремонт здания гаражей и помещений администрации г.о.Кинель по адресу г.Кинель, ул.Мира,41

	(наименование выполняемых работ)

	
	
	
	

	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	
	
	
	

	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ и затрат, характеристика основных материальных ресурсов и оборудования
	Единица измерения
	Объем работ

	1
	2
	3
	4

	 
	Гараж на 2 места
	 
	 

	1
	Демонтаж каркасов ворот 
	1 т конструкций
	0,24

	2
	Демонтаж перемычек 
	100 шт.сборн.конструкций
	0,04

	3
	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий,  ангаров и др.без механизмов открывания
	1 т конструкций
	0,24

	 
	Ворота  утепленные б/з калитки
	шт.
	1

	 
	Ворота утепленные с калиткой
	шт.
	1

	4
	Разборка стен кирпичных
	1 м3
	3,06

	5
	Кладка стен из силикатного кирпича наружных простых при высоте этажа до 4 м для зданий высотой до 9 этажей
	1м3 кладки
	3,06

	6
	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен
	100 м2
	0,343

	7
	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу
	100 м
	0,35

	8
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2
	0,562

	9
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
	100 м2
	0,475

	10
	Устройство подстилающих слоев песчаных/засыпка смотровой ямы/
	1 м3
	6

	11
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2
	0,475

	12
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых на 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2
	0,475

	13
	Демонтаж:Светильники для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0,04

	14
	Смена выключателей
	100 шт.
	0,02

	15
	Смена розеток
	100 шт.
	0,04

	16
	Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: в готовых каналах стен и перекрытий
	100 м
	0,31

	17
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25/кабель-канал/
	100 м
	0,31

	18
	Светильник с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2
	100 шт.
	0,04

	 
	Кабель-канал:16x16
	м
	31

	 
	Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 40
	10 шт.
	0,8

	 
	Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С типа СЛЗ 220В
	10 шт.
	0,8

	 
	Светильники для люминисцентных ламп ЛПО 2х40 Бровары
	шт.
	4

	 
	Провод ПУНП с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика, плоский, установочный, на напряжение до 250 В, сечением мм2:3x2, 5
	1000м
	0,031

	19
	Смена обделок из листовой стали,  поясков,  сандриков,  отливов,  карнизов,  шириной до 0,  7 м
	100 м
	0,088

	20
	Прочистка и промывка отопительных приборов ребристых труб вне здания
	100 приборов
	0,02

	21
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм
	100 м
	0,08

	 
	Крепления для трубопроводов:кронштейны, планки, хомуты
	кг
	1,5

	22
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм
	1 врезка
	2

	 
	Муфта диаметром, мм:32 мм
	10 шт.
	0,2

	 
	Kран шаровой В-В размером 1/2"
	шт.
	2

	23
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окраш.поверхности
	0,042

	24
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140
	100 м2 окраш.поверхности
	0,042

	 
	Отопление гаража на 1 машину
	 
	 

	25
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 2 кирпича
	100 отверстий
	0,01

	26
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных
	100 отверстий
	0,01

	27
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм
	100 м
	0,096

	28
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм
	100 м
	0,096

	 
	Крепления для трубопроводов:кронштейны, планки, хомуты
	кг
	1,8

	 
	Отводы крутоизогнутые штампованные и протяжные из углеродистой стали из труб стальных бесшовных горячедеф.или холоднодеф.из стали 20 под углом 90град с радиусом кривизны R=1.5Ду, диам.усл.прохода 100мм, наружным диам.108мм, толщиной стенки, мм:4
	шт.
	1

	29
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм
	1 врезка
	4

	30
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окраш.поверхности
	0,0883

	31
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140
	100 м2 окраш.поверхности
	0,0883

	 
	Отопление кабинета в административном здании
	 
	 

	32
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м
	0,06

	33
	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром: 32 мм
	100 м
	0,06

	 
	Соединительные детали "Vestol" размером 3/4"
	шт
	2

	 
	Тройник размером 3/4"
	шт.
	2

	 
	Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 3/4"
	шт.
	6

	34
	Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных ( демонтаж ограждения радиаторов)
	100 м2
	0,015

	35
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
	100 шт.
	0,02

	36
	Установка радиаторов:стальных
	100 квт
	0,0224

	 
	Радиаторы алюминиевые GLOBAL: монтажная высота 500 мм, теплоотдача секции 187 Вт
	кВт
	2,24

	 
	Соединительные детали "Vestol" размером 3/4"
	шт
	4

	 
	Угольник H-В размером 3/4"
	шт.
	4

	 
	Kран шаровой В-В размером 3/4"
	шт.
	2

	 
	Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 3/4"
	шт.
	12

	 
	Муфта диаметром, мм:32 мм
	10 шт.
	0,4

	37
	Установка кранов воздушных
	1 комплект
	2

	 
	Вход административного здания
	 
	 

	38
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 м2
	0,0597

	39
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,0597

	40
	Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2
	0,0597

	41
	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
	100 м2 покрытия
	0,0597

	 
	Керамический гранит неполированный однотонный
	м2
	6,0894

	42
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	100 м
	0,063

	43
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза
	100 м2
	0,0081

	 
	Эмаль "Ореол" белая
	т
	0,0001

	
	
	
	

	
	
	
	


                                                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ:      
                                                                                                                                                               Директор МУ «Служба эксплуатации

                                                                                                                                               зданий             и               сооружений»

                                                                                                                                                ____________________А.А.Калякин

                                                        
                                                                                   «_____» _________________ 20___ г.

Техническое задание

на «Капитальный ремонт здания гаражей и помещений администрации г.о. Кинель по адресу: г. Кинель, ул. Мира, 41»,  

Требования к содержанию и расчету стоимости работ.


1. Работы должны быть выполнены в объеме, согласно локальному ресурсному сметному расчету № РС -352.


2. Стоимость контракта определяется на основе Территориальных единичных расценок (ТЕР-2001), сборника средних сметных цен на основные строительные ресурсы в РФ ССЦ, региональных индексов пересчета сметной стоимости строительства к ценам 2010 года.

Требования к качеству работ и оборудованию.


1. Технология и качество выполняемых работ должна удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания», СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей»).


2. Гарантия качества – не менее 24 месяцев от даты подписания акта приемки выполненных работ.


3. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям. Должны быть предъявлены сертификаты соответствия, пожарные сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

Состав работ на объекте.


1. Все работы по объекту выполняются в соответствии с дефектной ведомостью и сметной документацией утвержденной Заказчиком.

          2. Все работы должны производиться с надлежащим качеством, с учетом требований действующих СНиП, а также других норм и правил.

          3. Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать действующим ГОСТам  и иметь соответствующие сертификаты.

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ
	
	

	
	
	
	
	
	Заказчик
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт здания гаражей и помещений администрации г.о.Кинель по адресу г.Кинель, ул.Мира,41
	

	наименование (объекта) стройки
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № РС-352
	

	(локальная ресурсная смета)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт здания гаражей и помещений администрации г.о.Кинель по адресу г.Кинель, ул.Мира,41
	

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание : ЛС-366   Капитальный ремонт здания гаражей и помещений администрации г.о.Кинель по адресу г.Кинель, 
	

	Сметная стоимость : 257,03 тыс. руб.
	
	
	
	
	

	Средства на оплату труда : 30,64 тыс. руб.
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01-04-2010 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Шифр,
	Наименование работ и затрат,
	 
	Количество
	Сметная стоимость,
	

	№
	номера
	характеристика оборудования и его
	Ед.
	единиц по
	руб.
	

	п/п
	нормативов 
	масса, расход ресурсов на единицу
	изм.
	проектным
	на единицу
	общая
	

	 
	и коды
	измерения
	 
	данным
	измерения
	 
	

	 
	ресурсов
	
	 
	
	 
	 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	
	
	Гараж на 2 места
	
	
	
	
	

	1
	09-04-011-1
	Демонтаж каркасов ворот 
	1 т конструкций
	0,24
	11 967,95
	2 872,31
	

	
	
	Примененные коэффициенты:  к ОЗП = 0,7 к эксплуатации машин = 0,7 к ЗТМ = 0,7
	
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	11,1288
	89,25
	993,25
	

	
	1-1-43
	Разряд работ
	
	4,3
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	1,8413
	111,43
	205,18
	

	
	20403
	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т
	маш.-ч
	0,07056
	1 526,16
	107,69
	

	
	21141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	0,02016
	690,63
	13,92
	

	
	21247
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 100 т
	маш.-ч
	0,68376
	2 131,10
	1 457,16
	

	
	30204
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т
	маш.-ч
	0,0168
	3,36
	0,06
	

	
	30401
	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0.59) кН (т) 
	маш.-ч
	0,05712
	11,72
	0,67
	

	
	30404
	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3.2) кН (т) 
	маш.-ч
	0,01512
	33,11
	0,50
	

	
	40504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,37632
	3,18
	1,20
	

	
	330206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,03024
	14,38
	0,43
	

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,03192
	321,48
	10,26
	

	
	101 0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,468
	39,43
	18,45
	

	
	101 1515
	Электроды диаметром 4 мм Э46
	т
	0,00552
	47 434,58
	261,84
	

	
	101 1606
	Круг шлифовальный марки 24А10-ПС2 КПГ 35 м/с А 1 класса размером 180х10х32 мм
	шт.
	0,0096
	117,32
	1,13
	

	
	542 0042
	Пропан-бутан
	кг
	0,1416
	40,63
	5,75
	

	2
	07-01-021-1
	Демонтаж перемычек 
	100 шт.сборн.конструкций
	0,04
	36 329,44
	1 453,18
	


	
	
	Примененные коэффициенты:  к ОЗП = 0,8 к эксплуатации машин = 0,8 к ЗТМ = 0,8
	
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	3,87
	77,57
	300,20
	

	
	1-1-32
	Разряд работ
	
	3,2
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	1,1469
	104,84
	120,24
	

	
	20129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.-ч
	1,14688
	1 005,32
	1 152,98
	

	3
	09-04-011-1
	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий,  ангаров и др.без механизмов открывания
	1 т конструкций
	0,24
	20 578,12
	4 938,71
	

	
	
	МДС 81.35-2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	12,7981
	89,25
	1 142,23
	

	
	1-1-43
	Разряд работ
	
	4,3
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	2,661
	137,69
	366,39
	

	
	20403
	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т
	маш.-ч
	0,126
	1 526,16
	192,30
	

	
	21141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	0,036
	690,63
	24,86
	

	
	21247
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 100 т
	маш.-ч
	1,221
	2 131,10
	2 602,07
	

	
	30204
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т
	маш.-ч
	0,03
	3,36
	0,10
	

	
	30401
	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0.59) кН (т) 
	маш.-ч
	0,102
	11,72
	1,20
	

	
	30404
	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3.2) кН (т) 
	маш.-ч
	0,027
	33,11
	0,89
	

	
	40504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,672
	3,18
	2,14
	

	
	41000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	4,503
	70,40
	317,01
	

	
	41400
	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр.С
	маш.-ч
	0,603
	34,93
	21,06
	

	
	330206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,054
	14,38
	0,78
	

	
	330301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	0,051
	4,79
	0,24
	

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,057
	321,48
	18,32
	

	
	101 0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0,000024
	181 430,30
	4,35
	

	
	101 0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,468
	39,43
	18,45
	

	
	101 0797
	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм
	т
	0,000007
	17 598,11
	0,12
	

	
	101 1019
	Швеллеры N  40 сталь марки Ст0
	т
	0,000466
	22 142,76
	10,32
	

	
	101 1515
	Электроды диаметром 4 мм Э46
	т
	0,00552
	47 434,58
	261,84
	

	
	101 1606
	Круг шлифовальный марки 24А10-ПС2 КПГ 35 м/с А 1 класса размером 180х10х32 мм
	шт.
	0,0096
	117,32
	1,13
	

	
	101 1714
	Болты строительные с гайками и шайбами
	т
	
	85 998,76
	
	

	
	101 1805
	Гвозди строительные
	т
	0,000002
	28 502,19
	0,06
	

	
	102 0023
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта
	м3
	0,000247
	4 840,68
	1,20
	

	
	113 0021
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0,000074
	49 250,58
	3,64
	

	
	113 0156
	Растворитель марки Р-4
	т
	0,000144
	40 799,56
	5,88
	

	
	201 0756
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений(колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.)с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т
	т
	0,00624
	48 370,24
	301,83
	

	
	537 0097
	Канат двойной свивки, типа ТК, гОСТ 3070-88, конструкции 6x19 (1+6+12) +1 о.с.Канат оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром, мм: 5.5
	10 м
	0,004488
	209,75
	0,94
	

	
	542 0042
	Пропан-бутан
	кг
	0,1416
	40,63
	5,75
	

	4
	C201-253 код:201 0253
	Ворота  утепленные б/з калитки
	шт.
	1
	29 169,50
	29 169,50
	

	5
	C201-254 код:201 0254
	Ворота утепленные с калиткой
	шт.
	1
	38 995,07
	38 995,07
	

	6
	46-04-001-4
	Разборка стен кирпичных
	1 м3
	3,06
	1 035,49
	3 168,62
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	25,2144
	78,52
	1 979,83
	

	
	1-1-33
	Разряд работ
	
	3,3
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	3,519
	104,84
	368,93
	

	
	50102
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 5 м3/мин
	маш.-ч
	3,519
	335,62
	1 181,05
	

	
	330804
	Молотки отбойные пневматические
	маш.-ч
	7,038
	1,10
	7,74
	

	7
	08-02-001-1а
	Кладка стен из силикатного кирпича наружных простых при высоте этажа до 4 м для зданий высотой до 9 этажей
	1м3 кладки
	3,06
	3 163,68
	9 680,83
	

	
	
	МДС 81.35-2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	19,0026
	73,67
	1 399,92
	

	
	1-1-27
	Разряд работ
	
	2,7
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	1,53
	104,84
	160,41
	

	
	20129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.-ч
	1,53
	1 005,32
	1 538,14
	

	
	102 0026
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта
	м3
	0,00153
	2 739,68
	4,19
	

	
	402 0012
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25
	м3
	0,7344
	1 821,90
	1 338,00
	

	
	404 0164
	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150
	1000 шт.
	1,20564
	4 462,73
	5 380,45
	

	
	411 0001
	Вода
	м3
	1,3464
	14,95
	20,13
	

	8
	15-02-001-1
	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен
	100 м2
	0,343
	11 099,34
	3 807,07
	

	
	
	МДС 81.35-2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	27,9586
	85,36
	2 386,55
	

	
	1-1-40
	Разряд работ
	
	4
	
	
	


	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	1,1919
	104,84
	124,96
	

	
	30402
	Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1.25) кН (т) 
	маш.-ч
	0,385875
	15,03
	5,80
	

	
	111501
	Растворонасосы 3 м3/ч
	маш.-ч
	1,191925
	110,64
	131,87
	

	
	402 0083
	Раствор готовый отделочный тяжелый,цементно-известковый 1: 1: 6
	м3
	0,64827
	1 976,12
	1 281,06
	

	
	411 0001
	Вода
	м3
	0,12005
	14,95
	1,79
	

	9
	53-21-15
	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу
	100 м
	0,35
	4 621,70
	1 617,60
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	17,3915
	90,55
	1 574,80
	

	
	1-1-44
	Разряд работ
	
	4,4
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,0035
	104,83
	0,37
	

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,0035
	321,48
	1,13
	

	
	101 0219
	Гипсовые вяжущие Г-3
	т
	0,0021
	3 219,09
	6,76
	

	
	402 0004
	Раствор готовый кладочный цементный, марка: 100
	м3
	0,014
	2 493,79
	34,91
	

	10
	15-04-005-3
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2
	0,562
	7 609,64
	4 276,63
	

	
	
	МДС 81.35-2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	27,7263
	79,56
	2 205,90
	

	
	1-1-34
	Разряд работ
	
	3,4
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,1194
	104,86
	12,52
	

	
	31121
	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
	маш.-ч
	0,01405
	131,51
	1,85
	

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,105375
	321,48
	33,88
	

	
	101 1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25
	м2
	0,000472
	214,69
	0,10
	

	
	101 1712
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,028662
	29 730,29
	852,13
	

	
	101 1757
	Ветошь
	кг
	0,17422
	9,59
	1,67
	

	
	101 1959
	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180
	т
	0,035406
	33 358,65
	1 181,10
	

	11
	15-04-005-4
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
	100 м2
	0,475
	8 939,19
	4 246,11
	

	
	
	МДС 81.35-2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	29,4429
	79,56
	2 342,48
	

	
	1-1-34
	Разряд работ
	
	3,4
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,1069
	104,82
	11,21
	

	
	31121
	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
	маш.-ч
	0,011875
	131,51
	1,56
	

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,095
	321,48
	30,54
	

	
	101 1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25
	м2
	0,000399
	214,69
	0,09
	

	
	101 1712
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,026125
	29 730,29
	776,70
	

	
	101 1757
	Ветошь
	кг
	0,14725
	9,59
	1,41
	

	
	101 1959
	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180
	т
	0,032775
	33 358,65
	1 093,33
	

	12
	11-01-002-01
	Устройство подстилающих слоев песчаных/засыпка смотровой ямы/
	1 м3
	6
	1 157,67
	6 945,95
	

	
	
	МДС 81.35-2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	15,87
	72,37
	1 148,51
	

	
	1-1-25
	Разряд работ
	
	2,5
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	2,25
	104,84
	235,89
	

	
	30101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0,6
	440,97
	264,58
	

	
	50102
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 5 м3/мин
	маш.-ч
	1,65
	335,62
	553,77
	

	
	331101
	Трамбовки пневматические
	маш.-ч
	3,3
	8,38
	27,65
	

	
	408 0122
	Песок природный для строительных работ: средний
	м3
	7,2
	685,83
	4 937,98
	

	
	411 0001
	Вода
	м3
	0,9
	14,95
	13,46
	

	13
	11-01-019-01
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25 мм
	100 м2
	0,475
	22 534,60
	10 703,93
	

	
	
	МДС 81.35-2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	14,3336
	80,51
	1 154,00
	

	
	1-1-35
	Разряд работ
	
	3,5
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,4453
	104,84
	46,69
	

	
	340302
	Агрегаты для подачи грунтовки
	маш.-ч
	0,385938
	111,31
	42,96
	

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,059375
	321,48
	19,09
	

	
	101 1968
	Грунтовка битумная
	т
	0,032775
	92 481,40
	3 031,08
	

	
	102 0085
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм,III сорта
	м3
	0,00475
	2 249,09
	10,68
	

	
	410 0054
	Асфальт литой (жесткий) для покрытий тротуаров: тип II
	т
	2,60775
	2 471,91
	6 446,12
	

	14
	11-01-019-02
	Устройство покрытий асфальтобетонных литых на 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 11-01-019-01
	100 м2
	0,475
	8 985,02
	4 267,89
	

	
	
	МДС 81.35-2004 п.4.7  к ОЗП = 3,45 к эксплуатации машин = 3,75 к ЗТОР = 3,45 к ЗТМ = 3,75 к материалам  = 3
	
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	4,8835
	80,51
	393,17
	

	
	1-1-35
	Разряд работ
	
	3,5
	
	
	

	
	410 0054
	Асфальт литой (жесткий) для покрытий тротуаров: тип II
	т
	1,5675
	2 471,91
	3 874,72
	

	15
	67-4-5
	Демонтаж:Светильники для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0,04
	1 281,96
	51,28
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	0,7156
	71,07
	50,86
	

	
	1-1-23
	Разряд работ
	
	2,3
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,0032
	104,84
	0,34
	

	
	31121
	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
	маш.-ч
	0,0032
	131,51
	0,42
	

	16
	67-9-1
	Смена выключателей
	100 шт.
	0,02
	4 005,29
	80,11
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	0,482
	80,51
	38,81
	

	
	1-1-35
	Разряд работ
	
	3,5
	
	
	

	
	545 1201
	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки
	шт.
	2
	20,65
	41,30
	

	17
	67-9-2
	Смена розеток
	100 шт.
	0,04
	3 007,29
	120,29
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	0,964
	80,51
	77,61
	

	
	1-1-35
	Разряд работ
	
	3,5
	
	
	

	
	549 4053
	Розетка штепсельная для скрытой проводки, тип:РШ-П-20-С-01-10/220У4
	шт.
	4
	10,67
	42,68
	

	18
	08-02-403-2
	Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: в готовых каналах стен и перекрытий
	100 м
	0,31
	2 873,51
	890,79
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	6,2
	83,37
	516,89
	

	
	1-1-38
	Разряд работ
	
	3,8
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	1,0695
	103,93
	111,15
	

	
	21102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,0093
	749,83
	6,97
	

	
	30902
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч
	1,0509
	190,61
	200,31
	

	
	101 0813
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм
	т
	0,000775
	28 593,44
	22,16
	

	
	101 9852
	Краска
	кг
	0,093
	31,06
	2,89
	

	
	500 9056 001
	Колпачки изолирующие
	10 шт.
	1,519
	5,18
	7,87
	

	
	530 9015
	Трубка поливинилхлоридная ХВТ
	кг
	0,2573
	173,24
	44,57
	

	
	500 9140 001
	Гильзы соединительные
	100 шт.
	0,0372
	1 795,85
	66,81
	

	
	500 9500 001
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0,0961
	76,02
	7,31
	

	
	500 9826 001
	Сжим соединительный
	100 шт.
	0,0372
	403,45
	15,01
	


	19
	08-02-409-1
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25/кабель-канал/
	100 м
	0,31
	6 107,55
	1 893,34
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	7,378
	83,37
	615,10
	

	
	1-1-38
	Разряд работ
	
	3,8
	
	
	


	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	4,96
	104,97
	520,65
	

	
	21102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,0341
	749,83
	25,57
	

	
	30902
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч
	4,898
	190,61
	933,61
	

	
	40502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) 
	маш.-ч
	0,837
	18,84
	15,77
	

	
	331451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	1,5004
	2,30
	3,45
	

	
	400002
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,0341
	368,58
	12,57
	

	
	101 0813
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм
	т
	0,000651
	28 593,44
	18,61
	

	
	101 1924
	Электроды диаметром 4 мм Э42А
	кг
	0,2976
	47,04
	14,00
	

	
	101 9031 001
	Скобы
	10 шт.
	2,077
	11,53
	23,95
	

	
	101 9100
	Патроны для пристрелки
	10 шт.
	4,154
	12,85
	53,38
	

	
	101 9109
	Дюбели для пристрелки монтажные 8мм
	10 шт.
	4,154
	19,15
	79,55
	

	
	113 9042
	Клей БМК-5к
	кг
	0,062
	67,56
	4,19
	

	
	500 9030 001
	Заглушки
	10 шт.
	0,31
	171,75
	53,24
	

	
	500 9061 001
	Втулки изолирующие
	шт.
	5,58
	1,38
	7,70
	

	
	500 9070 001
	Патрубки
	10 шт.
	0,558
	58,51
	32,65
	

	20
	08-03-594-2
	Светильник с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: 2
	100 шт.
	0,04
	31 196,82
	1 247,87
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	4,64
	87,95
	408,09
	

	
	1-1-42
	Разряд работ
	
	4,2
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	1,904
	105,19
	200,28
	

	
	21102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0,1072
	749,83
	80,38
	

	
	30902
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч
	1,696
	190,61
	323,27
	

	
	400002
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш.-ч
	0,1072
	368,58
	39,51
	

	
	101 0219
	Гипсовые вяжущие Г-3
	т
	0,000126
	3 219,09
	0,41
	

	
	500 9113 001
	Шпильки
	шт.
	8,16
	43,19
	352,43
	

	
	500 9129 001
	Розетка потолочная
	100 шт.
	0,0816
	246,46
	20,11
	

	
	500 9264 001
	Трубка полихлорвиниловая
	кг
	0,112
	211,34
	23,67
	

	21
	C500-199 код:500 9801 003
	Кабель-канал:16x16
	м
	31
	10,44
	323,64
	

	22
	C546-87 код:500 9008 003
	Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛБ 40
	10 шт.
	0,8
	243,34
	194,67
	


	23
	C546-108 код:546 0401
	Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С типа СЛЗ 220В
	10 шт.
	0,8
	45,27
	36,22
	

	24
	C546-112 код:503 9042 002
	Светильники для люминисцентных ламп ЛПО 2х40 Бровары
	шт.
	4
	308,48
	1 233,92
	

	25
	C507-414 код:507 9001 029
	Провод ПУНП с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика, плоский, установочный, на напряжение до 250 В, сечением мм2:3x2, 5
	1000м
	0,031
	22 420,91
	695,05
	

	26
	58-20-2
	Смена обделок из листовой стали,  поясков,  сандриков,  отливов,  карнизов,  шириной до 0,  7 м
	100 м
	0,088
	15 193,56
	1 337,04
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	5,5634
	75,66
	420,93
	

	
	1-1-30
	Разряд работ
	
	3
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,0176
	104,84
	1,85
	

	
	31121
	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
	маш.-ч
	0,01232
	131,51
	1,62
	

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,00528
	321,48
	1,70
	

	
	101 0794
	Проволока канатная оцинкованная диаметром 2.6 мм
	т
	0,000528
	27 231,82
	14,38
	

	
	101 1805
	Гвозди строительные
	т
	0,000352
	28 502,19
	10,03
	

	
	101 1876
	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,8 мм
	т
	0,028512
	31 158,11
	888,38
	

	
	999 9900
	Строительный мусор
	т
	0,02904
	
	
	

	27
	65-22-8
	Прочистка и промывка отопительных приборов ребристых труб вне здания
	100 приборов
	0,02
	25 461,36
	509,23
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	5,528
	76,53
	423,06
	

	
	1-1-31
	Разряд работ
	
	3,1
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,064
	104,84
	6,71
	

	
	31121
	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
	маш.-ч
	0,064
	131,51
	8,42
	

	
	101 0388
	Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный
	т
	0,00024
	34 213,62
	8,21
	

	
	101 0628
	Олифа комбинированная К-3
	т
	0,0001
	78 227,39
	7,82
	

	
	101 1669
	Очес льняной
	кг
	0,1
	178,63
	17,86
	

	
	411 0002
	Вода водопроводная
	м3
	0,01
	14,95
	0,15
	

	
	541 0063
	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром, мм: 50
	1000 шт.
	0,004
	10 926,56
	43,71
	

	28
	16-02-005-03
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм
	100 м
	0,08
	44 727,19
	3 578,18
	

	
	
	МДС 81.35-2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	6,6387
	86,66
	575,31
	

	
	1-1-41
	Разряд работ
	
	4,1
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,124
	104,84
	13,00
	

	
	20129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.-ч
	0,015
	1 005,32
	15,08
	

	
	21141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	0,008
	690,63
	5,53
	

	
	40504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	2,494
	3,18
	7,93
	

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,101
	321,48
	32,47
	

	
	101 0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,036
	39,43
	1,42
	

	
	101 0807
	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм
	т
	0,000024
	34 796,23
	0,84
	

	
	101 1601
	Известь строительная негашеная хлорная, марки А
	кг
	0,001328
	14,84
	0,02
	

	
	101 1602
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,0328
	225,62
	7,40
	

	
	300 1318
	Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения: наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	8
	365,53
	2 924,24
	

	
	402 0004
	Раствор готовый кладочный цементный, марка: 100
	м3
	0,00096
	2 493,79
	2,39
	

	
	411 0001
	Вода
	м3
	0,3712
	14,95
	5,55
	

	29
	C300-1162 код:300 1224
	Крепления для трубопроводов:кронштейны, планки, хомуты
	кг
	1,5
	51,16
	76,74
	

	30
	16-07-003-04
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм
	1 врезка
	2
	526,44
	1 052,87
	

	
	
	МДС 81.35-2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	10,258
	87,95
	902,19
	

	
	1-1-42
	Разряд работ
	
	4,2
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,025
	104,84
	2,62
	

	
	40502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) 
	маш.-ч
	1,075
	18,84
	20,25
	

	
	40504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1,225
	3,18
	3,90
	

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,025
	321,48
	8,04
	

	
	101 0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,074
	39,43
	2,92
	

	
	101 1522
	Электроды диаметром 5 мм Э42А
	т
	0,0003
	44 697,95
	13,41
	

	
	101 1602
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,0168
	225,62
	3,79
	

	
	103 0052
	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3.2 мм
	м
	0,8
	122,96
	98,37
	

	31
	C547-3 код:547 0003
	Муфта диаметром, мм:32 мм
	10 шт.
	0,2
	175,94
	35,19
	

	32
	C300-1350 код:300 1483
	Kран шаровой В-В размером 1/2"
	шт.
	2
	288,42
	576,84
	

	33
	13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окраш.поверхности
	0,042
	1 327,17
	55,74
	

	
	
	МДС 81.35-2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	0,2565
	94,45
	24,23
	

	
	1-1-47
	Разряд работ
	
	4,7
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,0011
	100,00
	0,11
	

	
	30101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0,000525
	440,97
	0,23
	

	
	30401
	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0.59) кН (т) 
	маш.-ч
	0,000525
	11,72
	0,01
	

	
	340101
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт
	маш.-ч
	0,0588
	8,24
	0,48
	

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,000525
	321,48
	0,17
	

	
	113 0021
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0,000504
	49 250,58
	24,82
	

	
	113 0077
	Ксилол нефтяной марки А
	т
	0,000084
	69 090,17
	5,80
	

	34
	13-03-004-14
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140
	100 м2 окраш.поверхности
	0,042
	2 319,55
	97,52
	

	
	
	МДС 81.35-2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	0,1198
	80,51
	9,65
	

	
	1-1-35
	Разряд работ
	
	3,5
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,0011
	100,00
	0,11
	

	
	30101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0,000525
	440,97
	0,23
	

	
	30401
	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0.59) кН (т) 
	маш.-ч
	0,000525
	11,72
	0,01
	

	
	340101
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт
	маш.-ч
	0,0588
	8,24
	0,48
	

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,000525
	321,48
	0,17
	

	
	113 0122
	Отвердитель N 1
	т
	0,00002
	325 758,50
	6,52
	

	
	113 0157
	Растворитель марки Р-5
	т
	0,000101
	38 532,89
	3,89
	

	
	113 0211
	Эмаль ЭП-140 защитная
	т
	0,00063
	121 541,94
	76,57
	

	
	
	Итоги по разделу
	
	
	
	
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	258,3643
	
	21 083,57
	

	
	
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	22,9847
	
	2 509,61
	

	
	
	Фонд оплаты труда
	чел.-ч
	281,349
	
	23 593,18
	

	
	
	Стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	11 516,00
	

	
	
	Итого стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	11 516,00
	

	
	
	Стоимость материалов, учтенных в расценках
	
	
	
	36 293,52
	

	
	
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках
	
	
	
	71 336,84
	

	
	
	Стоимость материалов
	
	
	
	107 630,36
	

	
	
	Итого стоимость материалов
	
	
	
	107 630,36
	

	
	
	Итого прямые затраты по разделу
	
	
	
	140 229,93
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	21 508,53
	

	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	
	
	 74%x0,94=69,56% от ФОТ текущего 429,77
	
	
	
	298,95
	

	
	
	 81%x0,94=76,14% от ФОТ текущего 2741,15
	
	
	
	2 087,11
	

	
	
	 83%x0,94=78,02% от ФОТ текущего 422,78
	
	
	
	329,85
	

	
	
	 85%x0,94=79,9% от ФОТ текущего 167,62
	
	
	
	133,93
	

	
	
	 86%x0,94=80,84% от ФОТ текущего 1575,17
	
	
	
	1 273,37
	

	
	
	 94,5%x0,94=88,83% от ФОТ текущего 7083,62
	
	
	
	6 292,38
	

	
	
	 95%x0,94=89,3% от ФОТ текущего 2372,16
	
	
	
	2 118,34
	

	
	
	 99%x0,94=93,06% от ФОТ текущего 2348,76
	
	
	
	2 185,76
	

	
	
	 109,8%x0,94=103,21% от ФОТ текущего 1560,33
	
	
	
	1 610,45
	

	
	
	 110,7%x0,94=104,06% от ФОТ текущего 2978,26
	
	
	
	3 099,12
	

	
	
	 115,2%x0,94=108,29% от ФОТ текущего 1493,12
	
	
	
	1 616,87
	

	
	
	 117%x0,94=109,98% от ФОТ текущего 420,44
	
	
	
	462,40
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	14 245,23
	

	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	
	
	 46,75% от ФОТ текущего 7083,62
	
	
	
	3 311,59
	

	
	
	 50% от ФОТ текущего 429,77
	
	
	
	214,89
	

	
	
	 59,5% от ФОТ текущего 2382,86
	
	
	
	1 417,80
	

	
	
	 63,75% от ФОТ текущего 2978,26
	
	
	
	1 898,64
	

	
	
	 65% от ФОТ текущего 2962,56
	
	
	
	1 925,66
	

	
	
	 68% от ФОТ текущего 1560,33
	
	
	
	1 061,02
	

	
	
	 70% от ФОТ текущего 1575,17
	
	
	
	1 102,62
	

	
	
	 70,55% от ФОТ текущего 1493,12
	
	
	
	1 053,40
	

	
	
	 72,25% от ФОТ текущего 3127,49
	
	
	
	2 259,61
	

	
	
	Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью
	
	
	
	175 983,69
	

	
	
	Отопление гаража на 1 машину
	
	
	
	
	

	35
	69-1-4
	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 2 кирпича
	100 отверстий
	0,01
	11 433,80
	114,34
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	1,653
	69,17
	114,34
	

	
	1-1-20
	Разряд работ
	
	2
	
	
	

	
	999 9900
	Строительный мусор
	т
	0,002
	
	
	

	36
	69-4-1
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных
	100 отверстий
	0,01
	7 598,65
	75,99
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	0,7866
	75,66
	59,51
	

	
	1-1-30
	Разряд работ
	
	3
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,0005
	104,80
	0,05
	

	
	31121
	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
	маш.-ч
	0,0005
	131,51
	0,07
	

	
	101 0181
	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм
	т
	0,000005
	19 386,03
	0,10
	

	
	102 0056
	Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта
	м3
	0,002
	4 614,79
	9,23
	

	
	402 9061
	Раствор цементный М100
	м3
	0,002
	3 540,00
	7,08
	

	37
	65-1-3
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм
	100 м
	0,096
	6 086,47
	584,30
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	7,3325
	73,67
	540,19
	

	
	1-1-27
	Разряд работ
	
	2,7
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,025
	104,67
	2,62
	

	
	31121
	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
	маш.-ч
	0,02496
	131,51
	3,28
	

	
	40504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,624
	3,18
	1,98
	

	
	101 0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,5184
	39,43
	20,44
	

	
	101 1602
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,0816
	225,62
	18,41
	

	
	999 9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0,04128
	
	
	

	38
	16-02-005-05
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм
	100 м
	0,096
	67 830,54
	6 511,74
	

	
	
	МДС 81.35-2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	8,8044
	86,66
	762,99
	

	
	1-1-41
	Разряд работ
	
	4,1
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,2124
	104,84
	22,27
	

	
	20129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.-ч
	0,0324
	1 005,32
	32,57
	

	
	21141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	0,012
	690,63
	8,29
	

	
	40504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	4,1904
	3,18
	13,33
	

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,168
	321,48
	54,01
	

	
	101 0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,06432
	39,43
	2,54
	

	
	101 0807
	Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм
	т
	0,000048
	34 796,23
	1,67
	

	
	101 1601
	Известь строительная негашеная хлорная, марки А
	кг
	0,003773
	14,84
	0,06
	

	
	101 1602
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,05856
	225,62
	13,21
	

	
	300 1320
	Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения: наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	9,6
	583,57
	5 602,27
	

	
	402 0004
	Раствор готовый кладочный цементный, марка: 100
	м3
	0,002016
	2 493,79
	5,03
	

	
	411 0001
	Вода
	м3
	1,05504
	14,95
	15,77
	

	39
	C300-1162 код:300 1224
	Крепления для трубопроводов:кронштейны, планки, хомуты
	кг
	1,8
	51,16
	92,09
	

	40
	C534-18 код:534 0018
	Отводы крутоизогнутые штампованные и протяжные из углеродистой стали из труб стальных бесшовных горячедеф.или холоднодеф.из стали 20 под углом 90град с радиусом кривизны R=1.5Ду, диам.усл.прохода 100мм, наружным диам.108мм, толщиной стенки, мм:4
	шт.
	1
	219,68
	219,68
	

	41
	16-07-003-08
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм
	1 врезка
	4
	1 149,93
	4 599,74
	

	
	
	МДС 81.35-2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	34,316
	85,36
	2 929,21
	

	
	1-1-40
	Разряд работ
	
	4
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,15
	104,84
	15,73
	

	
	20129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.-ч
	0,05
	1 005,32
	50,27
	

	
	21141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	0,05
	690,63
	34,53
	

	
	40502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) 
	маш.-ч
	4,1
	18,84
	77,24
	

	
	40504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	9,2
	3,18
	29,26
	

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,05
	321,48
	16,07
	

	
	101 0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,556
	39,43
	21,92
	

	
	101 1522
	Электроды диаметром 5 мм Э42А
	т
	0,00144
	44 697,95
	64,37
	

	
	101 1602
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,128
	225,62
	28,88
	

	
	103 0401
	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные сояснятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм
	м
	1,6
	319,22
	510,75
	

	
	300 0040
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром, мм: 16
	т
	0,0056
	136 725,02
	765,66
	

	
	541 0064
	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром, мм: 100
	1000 шт.
	0,004
	17 894,92
	71,58
	

	42
	13-03-002-04
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окраш.поверхности
	0,0883
	1 327,17
	117,24
	

	
	
	МДС 81.35-2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	0,5392
	94,45
	50,93
	

	
	1-1-47
	Разряд работ
	
	4,7
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,0022
	105,18
	0,23
	

	
	30101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0,001104
	440,97
	0,49
	

	
	30401
	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0.59) кН (т) 
	маш.-ч
	0,001104
	11,72
	0,01
	

	
	340101
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт
	маш.-ч
	0,12362
	8,24
	1,02
	

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,001104
	321,48
	0,35
	

	
	113 0021
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0,00106
	49 250,58
	52,21
	

	
	113 0077
	Ксилол нефтяной марки А
	т
	0,000177
	69 090,17
	12,23
	

	43
	13-03-004-14
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140
	100 м2 окраш.поверхности
	0,0883
	2 319,55
	205,03
	

	
	
	МДС 81.35-2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	0,2518
	80,51
	20,27
	

	
	1-1-35
	Разряд работ
	
	3,5
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,0022
	105,18
	0,23
	

	
	30101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0,001104
	440,97
	0,49
	

	
	30401
	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0.59) кН (т) 
	маш.-ч
	0,001104
	11,72
	0,01
	

	
	340101
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью 1 кВт
	маш.-ч
	0,12362
	8,24
	1,02
	

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,001104
	321,48
	0,35
	

	
	113 0122
	Отвердитель N 1
	т
	0,000042
	325 758,50
	13,68
	

	
	113 0157
	Растворитель марки Р-5
	т
	0,000212
	38 532,89
	8,17
	

	
	113 0211
	Эмаль ЭП-140 защитная
	т
	0,001325
	121 541,94
	161,04
	

	
	
	Итоги по разделу
	
	
	
	
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	53,6835
	
	4 477,44
	

	
	
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,3923
	
	41,13
	

	
	
	Фонд оплаты труда
	чел.-ч
	54,0758
	
	4 518,57
	

	
	
	Стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	324,64
	

	
	
	Итого стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	324,64
	

	
	
	Стоимость материалов, учтенных в расценках
	
	
	
	7 406,30
	

	
	
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках
	
	
	
	311,77
	

	
	
	Стоимость материалов
	
	
	
	7 718,07
	

	
	
	Итого стоимость материалов
	
	
	
	7 718,07
	

	
	
	Итого прямые затраты по разделу
	
	
	
	12 520,15
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	4 599,00
	

	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	
	
	 74%x0,94=69,56% от ФОТ текущего 542,81
	
	
	
	377,58
	

	
	
	 78%x0,94=73,32% от ФОТ текущего 173,9
	
	
	
	127,50
	

	
	
	 81%x0,94=76,14% от ФОТ текущего 71,66
	
	
	
	54,56
	

	
	
	 115,2%x0,94=108,29% от ФОТ текущего 3730,2
	
	
	
	4 039,36
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3 032,66
	

	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	
	
	 50% от ФОТ текущего 716,71
	
	
	
	358,36
	

	
	
	 59,5% от ФОТ текущего 71,66
	
	
	
	42,64
	

	
	
	 70,55% от ФОТ текущего 3730,2
	
	
	
	2 631,66
	

	
	
	Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью
	
	
	
	20 151,81
	

	
	
	Отопление кабинета в административном здании
	
	
	
	
	

	44
	65-1-1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м
	0,06
	2 782,10
	166,92
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	2,0796
	73,67
	153,20
	

	
	1-1-27
	Разряд работ
	
	2,7
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,006
	104,83
	0,63
	

	
	31121
	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
	маш.-ч
	0,006
	131,51
	0,79
	

	
	40504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,198
	3,18
	0,63
	

	
	101 0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,1644
	39,43
	6,48
	

	
	101 1602
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,0258
	225,62
	5,82
	

	
	999 9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0,0132
	
	
	

	45
	16-03-001-03
	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром: 32 мм
	100 м
	0,06
	34 549,85
	2 072,97
	

	
	
	МДС 81.35-2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	6,9
	86,66
	597,95
	

	
	1-1-41
	Разряд работ
	
	4,1
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,033
	104,84
	3,46
	

	
	20129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.-ч
	0,003
	1 005,32
	3,02
	

	
	21141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	0,00225
	690,63
	1,55
	

	
	330206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,3675
	14,38
	5,28
	

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,02775
	321,48
	8,92
	

	
	101 1601
	Известь строительная негашеная хлорная, марки А
	кг
	0,000156
	14,84
	
	

	
	300 1224
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки,хомуты
	кг
	
	51,16
	
	

	
	300 1380
	Трубки защитные гофрированные d15
	м
	0,42
	53,74
	22,57
	

	
	300 1460
	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 град.С, диаметром 25 мм
	м
	5,868
	244,21
	1 433,02
	

	
	411 0001
	Вода
	м3
	0,0444
	14,95
	0,66
	

	46
	C300-1284 код:300 1382
	Соединительные детали "Vestol" размером 3/4"
	шт
	2
	339,73
	679,46
	

	47
	C300-1342 код:300 1475
	Тройник размером 3/4"
	шт.
	2
	269,46
	538,92
	

	48
	C300-1330 код:300 1462
	Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 3/4"
	шт.
	6
	14,80
	88,80
	

	49
	46-04-006-1
	Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных ( демонтаж ограждения радиаторов)
	100 м2
	0,015
	3 846,11
	57,69
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	0,6429
	67,00
	43,07
	

	
	1-1-16
	Разряд работ
	
	1,6
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,1112
	104,79
	11,65
	

	
	31121
	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
	маш.-ч
	0,11115
	131,51
	14,62
	

	50
	65-19-1
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
	100 шт.
	0,02
	7 960,48
	159,21
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	2,2
	69,69
	153,32
	

	
	1-1-21
	Разряд работ
	
	2,1
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,0448
	104,84
	4,70
	

	
	31121
	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
	маш.-ч
	0,0448
	131,51
	5,89
	

	51
	18-03-001-02
	Установка радиаторов:стальных
	100 квт
	0,0224
	178 234,39
	3 992,44
	

	
	
	МДС 81.35-2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	1,6899
	79,56
	134,45
	

	
	1-1-34
	Разряд работ
	
	3,4
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,0876
	104,89
	9,19
	

	
	21141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	0,00252
	690,63
	1,74
	

	
	31121
	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
	маш.-ч
	0,03332
	131,51
	4,38
	

	
	42900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) 
	маш.-ч
	0,0224
	17,13
	0,38
	

	
	330206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,00588
	14,38
	0,08
	

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,0518
	321,48
	16,65
	

	
	101 1488
	Шурупы с шестигранной головкой 12х70 мм
	т
	0,000101
	30 430,39
	3,07
	

	
	101 2202
	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм
	10 шт.
	0,19936
	9,05
	1,80
	

	
	300 0559
	Радиаторы стальные отопительные панельные РСВ2-1, рСВ2-6, однорядные
	кВт
	2,24
	1 679,95
	3 763,09
	

	
	300 1225
	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных
	комплект
	0,99008
	51,16
	50,65
	

	
	300 9802 001
	Водный раствор нитрата и карбоната
	м3
	0,015008
	741,39
	11,13
	

	
	411 0001
	Вода
	м3
	0,336
	14,95
	5,02
	

	52
	код:300 0559
	Радиаторы стальные отопительные панельные РСВ2-1, рСВ2-6, однорядные
	кВт
	-2,24
	1 679,95
	-3 763,09
	

	53
	C300-4376 код:300 9351 002
	Радиаторы алюминиевые GLOBAL: монтажная высота 500 мм, теплоотдача секции 187 Вт
	кВт
	2,24
	2 370,46
	5 309,83
	

	54
	C300-1284 код:300 1382
	Соединительные детали "Vestol" размером 3/4"
	шт
	4
	339,73
	1 358,92
	

	55
	C300-1339 код:300 1472
	Угольник H-В размером 3/4"
	шт.
	4
	134,21
	536,84
	

	56
	C300-1351 код:300 1484
	Kран шаровой В-В размером 3/4"
	шт.
	2
	422,48
	844,96
	

	57
	C300-1330 код:300 1462
	Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 3/4"
	шт.
	12
	14,80
	177,60
	

	58
	C547-3 код:547 0003
	Муфта диаметром, мм:32 мм
	10 шт.
	0,4
	175,94
	70,38
	

	59
	18-07-001-05
	Установка кранов воздушных
	1 комплект
	2
	158,19
	316,37
	

	
	
	МДС 81.35-2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	0,276
	90,55
	24,99
	

	
	1-1-44
	Разряд работ
	
	4,4
	
	
	

	
	101 0388
	Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный
	т
	0,00004
	34 213,62
	1,37
	

	
	101 0628
	Олифа комбинированная К-3
	т
	0,00002
	78 227,39
	1,56
	

	
	101 1669
	Очес льняной
	кг
	0,02
	178,63
	3,57
	

	
	300 0474
	Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные
	шт.
	2
	142,44
	284,88
	

	
	
	Итоги по разделу
	
	
	
	
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	13,7884
	
	1 106,98
	

	
	
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,2826
	
	29,63
	

	
	
	Фонд оплаты труда
	чел.-ч
	14,071
	
	1 136,61
	

	
	
	Стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	63,93
	

	
	
	Итого стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	63,93
	

	
	
	Стоимость материалов, учтенных в расценках
	
	
	
	5 594,69
	

	
	
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках
	
	
	
	5 842,62
	

	
	
	Стоимость материалов
	
	
	
	11 437,31
	

	
	
	Итого стоимость материалов
	
	
	
	11 437,31
	

	
	
	Итого прямые затраты по разделу
	
	
	
	12 608,22
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	1 101,70
	

	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	
	
	 74%x0,94=69,56% от ФОТ текущего 311,85
	
	
	
	216,92
	

	
	
	 99%x0,94=93,06% от ФОТ текущего 54,72
	
	
	
	50,92
	

	
	
	 115,2%x0,94=108,29% от ФОТ текущего 770,04
	
	
	
	833,86
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	731,75
	

	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	
	
	 50% от ФОТ текущего 311,85
	
	
	
	155,93
	

	
	
	 59,5% от ФОТ текущего 54,72
	
	
	
	32,56
	

	
	
	 70,55% от ФОТ текущего 770,04
	
	
	
	543,26
	

	
	
	Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью
	
	
	
	14 441,67
	

	
	
	Вход административного здания
	
	
	
	
	

	60
	57-2-3
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 м2
	0,0597
	5 475,73
	326,90
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	4,1712
	75,66
	315,59
	

	
	1-1-30
	Разряд работ
	
	3
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,086
	104,80
	9,01
	

	
	31121
	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
	маш.-ч
	0,085968
	131,51
	11,31
	

	
	999 9900
	Строительный мусор
	т
	0,31044
	
	
	

	61
	11-01-011-01
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2
	0,0597
	9 696,06
	578,85
	

	
	
	МДС 81.35-2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	2,7126
	70,38
	190,91
	

	
	1-1-22
	Разряд работ
	
	2,2
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,0948
	104,81
	9,94
	

	
	31121
	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
	маш.-ч
	0,094774
	131,51
	12,46
	

	
	111301
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	0,676849
	16,23
	10,99
	

	
	402 0005
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150
	м3
	0,121788
	2 967,22
	361,37
	

	
	411 0001
	Вода
	м3
	0,20895
	14,95
	3,12
	

	62
	11-01-011-02
	Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2
	0,0597
	3 270,67
	195,27
	

	
	
	МДС 81.35-2004 п.4.7  к ОЗП = 2,3 к эксплуатации машин = 2,5 к ЗТОР = 2,3 к ЗТМ = 2,5 к материалам  = 2
	
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	0,0687
	70,38
	4,84
	

	
	1-1-22
	Разряд работ
	
	2,2
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,0313
	104,98
	3,29
	

	
	31121
	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
	маш.-ч
	0,031343
	131,51
	4,12
	

	
	111301
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч
	0,34626
	16,23
	5,62
	

	
	402 0005
	Раствор готовый кладочный цементный, марка 150
	м3
	0,060894
	2 967,22
	180,69
	

	63
	11-01-027-06
	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
	100 м2 покрытия
	0,0597
	46 813,12
	2 794,76
	

	
	
	МДС 81.35-2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	8,2235
	77,57
	637,90
	

	
	1-1-32
	Разряд работ
	
	3,2
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,3358
	104,84
	35,21
	

	
	30101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0,026865
	440,97
	11,85
	

	
	31121
	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
	маш.-ч
	0,171638
	131,51
	22,57
	

	
	110901
	Растворосмесители передвижные 65 л
	маш.-ч
	0,116415
	119,19
	13,88
	

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,020895
	321,48
	6,72
	

	
	101 0287
	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные
	м2
	6,0894
	290,91
	1 771,47
	

	
	101 1757
	Ветошь
	кг
	0,02985
	9,59
	0,29
	

	
	101 1946
	Клей плиточный "Старатель-стандарт"
	кг
	26,865
	7,76
	208,47
	

	
	101 1971
	Затирка "Старатели" (разной цветности) 
	т
	0,002985
	40 709,97
	121,52
	

	
	411 0001
	Вода
	м3
	0,00597
	14,95
	0,09
	

	64
	код:101 0287
	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные
	м2
	-6,0894
	290,91
	-1 771,47
	

	65
	C101-405 код:101 9049 001
	Керамический гранит неполированный однотонный
	м2
	6,0894
	326,82
	1 990,14
	

	66
	11-01-039-04
	Устройство плинтусов из плиток керамических
	100 м
	0,063
	13 206,63
	832,02
	

	
	
	МДС 81.35-2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	1,7098
	84,40
	144,31
	

	
	1-1-39
	Разряд работ
	
	3,9
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,0047
	105,40
	0,50
	

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,004725
	321,48
	1,52
	

	
	101 1947
	Плитки керамические плинтусные прямые
	м
	6,363
	103,89
	661,05
	

	
	402 0004
	Раствор готовый кладочный цементный, марка: 100
	м3
	0,01008
	2 493,79
	25,14
	

	67
	62-33-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза
	100 м2
	0,0081
	5 823,19
	47,18
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	0,5341
	77,57
	41,43
	

	
	1-1-32
	Разряд работ
	
	3,2
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,0001
	85,00
	0,01
	

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,000081
	321,48
	0,03
	

	
	101 0628
	Олифа комбинированная К-3
	т
	0,000073
	78 227,39
	5,71
	

	
	101 1757
	Ветошь
	кг
	0,00081
	9,59
	0,01
	

	68
	C101-2340 код:101 9851 023
	Эмаль "Ореол" белая
	т
	0,0001
	86 903,26
	8,69
	

	
	
	Итоги по разделу
	
	
	
	
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	17,4199
	
	1 334,98
	

	
	
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,5527
	
	57,96
	

	
	
	Фонд оплаты труда
	чел.-ч
	17,9726
	
	1 392,94
	

	
	
	Стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	101,07
	

	
	
	Итого стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	101,07
	

	
	
	Стоимость материалов, учтенных в расценках
	
	
	
	3 338,93
	

	
	
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках
	
	
	
	227,36
	

	
	
	Стоимость материалов
	
	
	
	3 566,29
	

	
	
	Итого стоимость материалов
	
	
	
	3 566,29
	

	
	
	Итого прямые затраты по разделу
	
	
	
	5 002,34
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	1 343,83
	

	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	
	
	 80%x0,94=75,2% от ФОТ текущего 366,04
	
	
	
	275,26
	

	
	
	 110,7%x0,94=104,06% от ФОТ текущего 1026,9
	
	
	
	1 068,57
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	896,10
	

	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	
	
	 50% от ФОТ текущего 41,44
	
	
	
	20,72
	

	
	
	 63,75% от ФОТ текущего 1026,9
	
	
	
	654,65
	

	
	
	 68% от ФОТ текущего 324,6
	
	
	
	220,73
	

	
	
	Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью
	
	
	
	7 242,27
	

	
	
	Итоги по смете
	
	
	
	
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	343,2561
	
	28 002,97
	

	
	
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	24,2123
	
	2 638,33
	

	
	
	Фонд оплаты труда
	чел.-ч
	367,4684
	
	30 641,30
	

	
	
	Стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	12 005,64
	

	
	
	Итого стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	12 005,64
	

	
	
	Стоимость материалов, учтенных в расценках
	
	
	
	52 633,44
	

	
	
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках
	
	
	
	77 718,59
	

	
	
	Стоимость материалов
	
	
	
	130 352,03
	

	
	
	Итого стоимость материалов
	
	
	
	130 352,03
	

	
	
	Стоимость оборудования
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты по смете
	
	
	
	170 360,64
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	28 553,06
	

	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	
	
	 74%x0,94=69,56% от ФОТ текущего 1284,43
	
	
	
	893,45
	

	
	
	 78%x0,94=73,32% от ФОТ текущего 173,9
	
	
	
	127,50
	

	
	
	 80%x0,94=75,2% от ФОТ текущего 366,04
	
	
	
	275,26
	

	
	
	 81%x0,94=76,14% от ФОТ текущего 2812,81
	
	
	
	2 141,67
	

	
	
	 83%x0,94=78,02% от ФОТ текущего 422,78
	
	
	
	329,85
	

	
	
	 85%x0,94=79,9% от ФОТ текущего 167,62
	
	
	
	133,93
	

	
	
	 86%x0,94=80,84% от ФОТ текущего 1575,17
	
	
	
	1 273,37
	

	
	
	 94,5%x0,94=88,83% от ФОТ текущего 7083,62
	
	
	
	6 292,38
	

	
	
	 95%x0,94=89,3% от ФОТ текущего 2372,16
	
	
	
	2 118,34
	

	
	
	 99%x0,94=93,06% от ФОТ текущего 2403,48
	
	
	
	2 236,68
	

	
	
	 109,8%x0,94=103,21% от ФОТ текущего 1560,33
	
	
	
	1 610,45
	

	
	
	 110,7%x0,94=104,06% от ФОТ текущего 4005,16
	
	
	
	4 167,69
	

	
	
	 115,2%x0,94=108,29% от ФОТ текущего 5993,36
	
	
	
	6 490,09
	

	
	
	 117%x0,94=109,98% от ФОТ текущего 420,44
	
	
	
	462,40
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	18 905,74
	

	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	
	
	 46,75% от ФОТ текущего 7083,62
	
	
	
	3 311,59
	

	
	
	 50% от ФОТ текущего 1499,77
	
	
	
	749,90
	

	
	
	 59,5% от ФОТ текущего 2509,24
	
	
	
	1 493,00
	

	
	
	 63,75% от ФОТ текущего 4005,16
	
	
	
	2 553,29
	

	
	
	 65% от ФОТ текущего 2962,56
	
	
	
	1 925,66
	

	
	
	 68% от ФОТ текущего 1884,93
	
	
	
	1 281,75
	

	
	
	 70% от ФОТ текущего 1575,17
	
	
	
	1 102,62
	

	
	
	 70,55% от ФОТ текущего 5993,36
	
	
	
	4 228,32
	

	
	
	 72,25% от ФОТ текущего 3127,49
	
	
	
	2 259,61
	

	
	
	Итого по смете с накладными расходами и сметной прибылью
	
	
	
	217 819,44
	

	
	
	Налоги
	
	
	
	
	

	
	НДС
	 18%
	
	
	
	39 207,50
	

	
	
	Итого
	
	
	
	257 026,94
	

	
	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	257 026,94
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Проверил: 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Составил: 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Примечание: 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРАКТА  № ____

на «Капитальный ремонт здания гаражей и помещений администрации г.о. Кинель по адресу: г. Кинель, ул. Мира, 41»,  
	город  Кинель
	«_____»  __________  2010 г.




        Муниципальное учреждение городского округа Кинель Самарской области «Служба эксплуатации зданий и сооружений» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  директора Калякина А.А., действующего на основании Устава муниципального учреждения городского округа Кинель Самарской области «Служба эксплуатации зданий и сооружений» утв. Постановлением Главы администрации городского округа Кинель Самарской области от 30.03.2009г. № 494 и ____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  ____________ действующего на основании _________, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок №___ от _____ 2010 г., заключили настоящий контракт о нижеследующем:

                                                      1.ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА

        1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по  выполнению в соответствии с требованиями и условиями настоящего Контракта  работ на: «Капитальный ремонт здания гаражей и помещений администрации г.о.Кинель по адресу:г.Кинель, ул. Мира, 41»,  согласно техническому заданию,  сметной документации, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта, в сроки, на условиях и в объемах, определенных настоящим Контрактом. 
1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в настоящем Контракте, собственными силами. 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1.Стоимость работ по настоящему Контракту составляет________________руб. 
2.2 Общая стоимость работ, предусмотренная пунктом 2.1. настоящего Контракта, остается фиксированной до выполнения Сторонами условий по настоящему Контракту.

2.3. Стоимость Контракта включает в себя стоимость работ, материалов, требующихся для выполнения работ, вывоз мусора, уплату налогов и других обязательных платежей, предусмотренных условиями муниципального Контракта и сметной документацией.

2.4. Оплата работ осуществляется из средств бюджета муниципального образования городской округ Кинель  по стоимости, установленной настоящим Контрактом, без авансового платежа, путем 100% оплаты по факту выполнения работ, после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, по мере поступления финансирования из  бюджета.

2.5. Окончательный расчет производится Заказчиком после выполнения  всего объема работ, включая и устранение дефектов, выявленных при приемке объекта, с зачетом ранее перечисленных средств Подрядчику, и подписания Акта выполненных работ по предъявлению Подрядчиком счета-фактуры (счета) и исполнительной документации в полном объеме, после поступления финансирования из бюджета муниципального образования г.о. Кинель.
3.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
3.1 Начало работ: на следующий день после подписания настоящего Контракта Сторонами.
3.2 Окончание работ:   01.11.2010г.

                                                 4.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1  Заказчик обязан:

4.1.1 Своевременно принять работы в соответствии с условиями настоящего Контракта и оплатить по мере поступления средств из  бюджета.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Обеспечить присутствие ответственного лица со стороны Заказчика во время выполнения и приемки работ. 

4.2.2.  Если Подрядчик не приступает к выполнению работ в соответствии с действующим законодательством или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становиться явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от дальнейшего исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков.

4.2.3. Если в процессе  выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом (несоответствие требованиям конкурсной документации), Заказчик вправе назначить Подрядчику 10-ти-дневный срок на устранение недостатков  и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок установленного требования,  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по решению суда с требованием со стороны Заказчика о возмещении убытков согласно действующему законодательству.
4.3.  Подрядчик обязан:

4.3.1. Представить график выполнения работ  на момент заключения Контракта.

4.3.2. Выполнить работы, предусмотренные сметными расчетами, из своих материалов, своими силами и средствами, в соответствии с условиями настоящего Контракта, заданием  Заказчика, СНиП, ТУ, включая работы неупомянутые в Техническом задании документации, но необходимые для полного сооружения объекта  и нормальной его эксплуатации. 

4.3.3. Выполнять все работы, предусмотренные Техническим заданием с надлежащим качеством, с соблюдением действующих строительных норм и правил (СНиП), ГОСТ, с предъявлением сертификатов  на применяемые материалы. При выполнении скрытых и специальных работ предоставлять акты установленного образца. Нести ответственность  за ненадлежащее качество используемых  материалов.

4.3.4. Все выполняемые работы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории РФ и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

4.3.5. Предоставить Заказчику результаты выполненных работ в объеме, с качеством и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.3.6. Подрядчик ежемесячно, не позднее 25 числа отчетного месяца, информирует Заказчика о выполненных объемах работ по форме КС-2, КС-3.

4.3.7. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение  работ невозможным, в 5-ти дневный срок поставить в известность об этом Заказчика.

4.3.8. При обнаружении дефектов выполненных работ в течение гарантийного срока, в 10 – дневный срок с даты предъявления соответствующего требования Заказчика, устранить их за свой счет.

4.3.9. Нести риск случайной гибели результата выполненной работы до подписания акта  выполненных работ.

4.3.10. Подрядчик обязуется не реже одного раза в неделю производить вывоз всего строительного мусора с территории Заказчика, где производится строительство Объекта, собственными силами и за свой счет. 

4.3.11. Надлежащим образом обеспечивать охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества Подрядчика силами самого Подрядчика. 

4.4.12.  Подрядчик вправе выполнить работы досрочно.

                                5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ, СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

5.1. До подписания акта выполненных работ Подрядчик обязан передать Заказчику техническую (исполнительную) документацию, включая сертификаты соответствия и накладные на строительные материалы, паспорта, акты на скрытые работы и пр.

5.2.Работа считается выполненной и принятой Заказчиком после подписания акта выполненных работ, подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон, в том числе поэтапных работ.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА.
6.1 Гарантии качества распространяются на все материалы и работы, выполненные Подрядчиком по условиям настоящего Контракта. 

6.2.Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта: 24 месяца со дня подписания Сторонами акта приемки выполненных работ. 

6.3.Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. 

7. ЛИЦЕНЗИИ (сертификаты).

7.1.Подрядчик обязуется нести все расходы, связанные с получением лицензии (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта в объемах своих поставок.
8.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, Стороны несут взаимную имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

8.3. В случае несвоевременного исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается настоящим муниципальным контрактом в размере 0,1 % от суммы контракта  за каждый день просрочки. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.4.  Разногласия по настоящему Контракту изначально решаются путем переговоров между сторонами, при недостижении единого положительного решения - в Арбитражном суде Самарской области.

8.5. В случае нарушения Подрядчиком п.4.3.4 и 4.3.5. настоящего Контракта ответственные лица Заказчика выдают ответственному лицу Подрядчика письменное предписание на устранение нарушений по Контракту. При игнорировании указанного предписания, а также грубого нарушения требований правил и норм охраны труда, пожарной и экологической безопасности, что может привести или привело к несчастным случаям, пожарам, авариям и другим чрезвычайным ситуациям, ответственные лица Заказчика вправе приостановить выполнение работ по настоящему Контракту. 

8.6. В случае выполнения работ с нарушением СНиП, ГОСТ, ТУ, с отступами от сметной документации, Заказчик имеет право не производить оплату работ, выполненных Подрядчиком. 
9. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА.
10.1. В случае возникновения в процессе выполнения работ у одной из Сторон обстоятельств, неприемлемых для дальнейшей совместной работы, Сторона, у которой возникли данные обстоятельства, в течение 10 календарных дней письменно уведомляет другую Сторону о намерении расторгнуть настоящий Контракт. 
10.2. Если между Сторонами за 10 дней со дня получения уведомления не будет достигнуто соглашение по условиям расторжения Контракта, спор между Сторонами подлежит разрешению в судебном порядке. 

10.3. При расторжении договора Заказчик принимает объект незавершенного строительства и производит оплату Подрядчику по стоимости фактически выполненных работ. 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента   его подписания уполномоченными
представителями обеих Сторон и действует  до полного его исполнения.

10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда,  по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

10.3. В случае изменения реквизитов какой-либо из Сторон, возникает обязанность сообщить письменно другой Стороне измененные реквизиты в течение 10 дней со дня внесения изменений.

10.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.5. Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

10.6. Приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложение:

1. Приложение № 1 – локальный  ресурсный сметный расчет.

2. Приложение № 2 – график выполнения работ;

3. Приложение № 3 -  техническое задание.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
	                   «ЗАКАЗЧИК»

МУ «Служба эксплуатации зданий и сооружений»
446430, Самарская обл., г. Кинель, 

ул. Мира, 42а
тел/факс (84663) 2-20-90,6-23-48                                                                                                                            

ИНН/КПП 6350013409/635001001
ОГРН 1096350000196,

л/с 606011402 в Управлении финансами администрации городского округа Кинель Самарской области                                
Директор ___________ /Калякин А.А./                                                                                                
	                   «ПОДРЯДЧИК»

_________________ /____________/



Приложение № 2

 к муниципальному контракту
№_____ от _______________2010г.

                  Согласовано:                                                                                             Утверждаю:

Директор МУ «Служба эксплуатации

зданий       и                    сооружений»                                                          

                                                                                                                                                                                                   ________________Калякин А.А.                                                                  __________________________

«____» ______________ 2010г.                                                                     «____» ______________ 2010г.
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Составил: ____________________________ /___________________/
