                                                                                   «УТВЕРЖДАЮ»






           Глава администрации городского







округа Кинель







__________________ А.А.Прокудин






«___»___________________ 2010г.



  КОТИРОВОЧНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

на определение подрядной организации для выполнения работ по объекту: «Подводно-технические работы по капитальному ремонту на оголовке водозабора на р. Б. Кинель»
Председатель единой комиссии     

по размещению заказов 

для муниципальных нужд                                                                                            Л.Г. Фокина
ИЗВЕЩЕНИЕ № 11
о размещение заказа  на определение подрядной организации для выполнения работ по объекту: «Подводно-технические работы по капитальному ремонту на оголовке водозабора на р. Б. Кинель»
Муниципальный заказчик: Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 А, тел: 6-17-83, 6-37-80.

Условия размещения заказа: выполнение подводно-технических работ по капитальному ремонту на оголовке водозабора р. Б. Кинель  согласно сметному расчету,  техническому заданию, условиям муниципального контракта и котировочной документации.
Максимальная цена контракта:  400 239,00 руб.

Источник финансирования:  бюджет городского округа Кинель.

Место выполнения работ: г.о. Кинель.
Сроки выполнения работ: начало - на следующий день после подписания контракта,                                                                                                                           окончание - по 15 апреля 2010 года (включительно).
Сроки и условия оплаты:

Цена работ должна быть указана с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей. Без аванса, по факту выполненных работ.

Прием котировочных заявок осуществляется представителем управления экономического развития, инвестиций и потребительского рынка по рабочим дням: с понедельника по четверг с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в пятницу с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени в срок с 16 марта 2010г. по адресу: 446430, Самарская область,                г. Кинель, ул. Мира, 42а, каб. 206, тел. (84663) 6-10-31, факс (84663) 2-15-70.

Срок окончания подачи приема заявок: 16 час. 00 мин. 26 марта 2010г.

E-mail: kineladmin@yandex.ru
Сайт городского округа в сети Интернет: www.kinelgorod.ru
Муниципальный контракт подписывается победителем не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее 20 дней со дня подписания Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложения:

1. Бланк котировочной заявки;

2. Дефектные ведомости;
3. Сметы;
4. Техническое задание;
5. Проект муниципального контракта.

                                                             В единую комиссию по размещению







заказов для муниципальных нужд







администрации городского округа Кинель

Котировочная заявка
____________________________________________________________________________ ,

   (наименование (для юридического лица); ФИО (для физического лица, индивидуального предпринимателя)) 

ИНН_________________________________________________________________________ ,

(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН))

ознакомившись с извещением о проведении запроса котировок цен работ, услуг

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

размещенном на официальном сайте администрации городского округа Кинель http://www.Kinelgorod.ru в сети Интернет, обязуемся  в случае признания победителем в проведении запроса котировок цен выполнить работы, оказать услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, проектом муниципального контракта, в соответствии с техническим заданием, дефектной ведомостью и иной технической документацией муниципального заказчика, по цене ____________________________________________________________________________

(цена указывается числом и прописью) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________рублей, 

с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей.

Информация об участнике размещения заказа

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

     (место нахождения (адрес), место жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя),

                                                                     телефон, банковские реквизиты)

_____________________________________________________  Дата: ________________

М.П.                                    (должность, подпись, печать, ФИО) 

Приложение: ______________________________________________ на _________ листах.


Заявка принята:

______ час. _______ мин. «_____»___________________ 2010г. за № _______

______________________________________________________________________ 
  (фамилия, имя, отчество специалиста принявшего заявку, подпись)

	
	
	УТВЕРЖДАЮ
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	ЗАКАЗЧИК
	
	

	
	
	Управление архитектуры и градостроительства администрации г.о. Кинель
	

	
	
	(наименование организации)
	

	
	
	Руководитель                                                    С.Г. Федюкин
	

	
	
	(должность, подпись, ФИО)
	

	Оголовок водозабора на р. Б. Кинель
	

	(наименование объекта)
	

	Подводно-технические работы по капитальному ремонту на оголовке водозабора на р. Б. Кинель
	

	(наименование выполняемых работ)
	

	
	
	
	
	

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ)
	

	
	
	
	
	

	Условия производства работ:
	
	
	

	 
	

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ и затрат, характеристика основных материальных ресурсов и оборудования
	Единица измерения
	Объем работ
	

	1
	2
	3
	4
	

	1
	Обследование конструкций подводных частей гидротехнических сооружений гравитационного типа
	100 м2
	1,45
	

	2
	Снятие поперечников с прощупыванием грунта и промерами глубин
	1 профиль
	35
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Составил :                              Ю.В. Шугурова 
	
	


	
	
	УТВЕРЖДАЮ
	

	
	
	
	
	

	
	
	ЗАКАЗЧИК
	
	

	
	
	Управление архитектуры и градостроительства администрации г.о. Кинель
	

	
	
	(наименование организации)
	

	
	
	Руководитель                                                    С.Г. Федюкин
	

	
	
	(должность, подпись, ФИО)
	

	Оголовок водозабора на р. Б. Кинель
	

	(наименование объекта)
	

	Подводно-технические работы по капитальному ремонту на оголовке водозабора на р. Б. Кинель
	

	(наименование выполняемых работ)
	

	
	
	
	
	

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ)
	

	
	
	
	
	

	Условия производства работ:
	
	
	

	 
	

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ и затрат, характеристика основных материальных ресурсов и оборудования
	Единица измерения
	Объем работ
	

	1
	2
	3
	4
	

	1
	Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в речных условиях
	100 м3
	1,09
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Составил :                              Ю.В. Шугурова 
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	Подводно-технические работы по капитальному ремонту на оголовке водозабора на р. Б.Кинель
	

	(наименование стройки)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  ОС-3
	

	(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)
	

	на строительство 
	Огловок водозабора на р. Б.Кинель
	

	(капитальный ремонт)
	(наименование объекта)
	 
	 
	

	Сметная стоимость
	400,24 тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Средства на оплату труда
	98,83 тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Расчетный измеритель единичной стоимости
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в ценах по состоянию на 
	2001 г.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	N п/п
	Номера сметных расчетов (смет)
	Наименование работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	Средства на оплату труда, тыс. руб.
	Показатели единичной стоимости, руб.
	

	
	
	
	cтроительных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих затрат
	всего
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	1
	ЛС-3/1
	Подводно-технические работы по капитальному ремонту на оголовке водозабора на р. Б.Кинель
	31,81
	 
	 
	 
	31,81
	22,23
	 
	

	2
	ЛС-3/2
	Подводно-технические работы по капитальному ремонту на оголовке водозабора на р. Б.Кинель
	357,23
	 
	 
	 
	357,23
	76,60
	 
	

	 
	 
	Итого затраты по смете:
	389,04
	 
	 
	 
	483,57
	98,83
	 
	

	
	
	--------------------------
	
	
	
	
	389,04
	
	
	

	
	
	Прочие работы и затраты
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГСН 81-05-02-2001 п 1.2
	Доп. затраты при произв.стр.-монт.(рем.-стр.)работ в зимнее время 4х0,9х0,8 2,88%
	11,20
	
	
	
	11,20
	
	
	

	
	
	Итого:
	400,24
	
	
	
	400,24
	
	
	

	 
	 
	Всего по смете:
	400,24
	 
	 
	 
	400,24
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Составил: 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Проверил: 
	
	
	
	


	
	Подводно-технические работы по капитальному ремонту на оголовке водозабора на р. Б.Кинель
	
	

	
	(наименование стройки)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ
	
	
	
	
	

	Подрядчик
	
	
	
	Заказчик
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель
	

	_______________ ____________________
	
	
	Руководитель управления __________________ С.Г.Федюкин
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-3/1
	 
	 
	

	
	Подводно-технические работы по капитальному ремонту на оголовке водозабора на р. Б.Кинель
	
	

	
	(наименование работ и затрат)
	
	

	
	Огловок водозабора на р. Б.Кинель
	
	

	
	(наименование объекта)
	
	

	
	Основание:
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлена в ценах 1984 г.
	Пересчет в цены 
	
	
	Сметная стоимость
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда,                           чел.-ч, 
	

	№ п.п.
	Шифр                 и номер       позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Кол-во единиц
	всего
	эксплуа-тация машин
	всего
	оплата труда
	эксплуа-тация машин
	рабочих
машинистов
	

	 
	 
	 
	 
	оплата труда
	в т.ч. оплата труда
	
	
	в т.ч. оплата труда
	на единицу
	всего
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	

	1
	ПТ-430
	Обследование конструкций
	1,45
	86,75
	78,85
	126
	12
	114
	16,13
	23
	

	
	
	подводных частей
	
	7,9
	51,63
	
	
	75
	35,09
	51
	

	
	
	гидротехнических сооружений
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	гравитационного типа, высота
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	подводной части, м, до:6,
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	100 м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	п.п. 2.1, 2.3, 2.5, 2.7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	К=1,1х1,25х1,15х1,2=1,898
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4,16x1,898=7,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	41,54x1,898=78,84
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	8,5x1,898=16,13
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ПТ-624
	Снятие поперечников с
	35
	12,7
	11,53
	445
	41
	404
	2,37
	83
	

	
	
	прощупыванием грунта и промерами
	
	1,17
	7,66
	
	
	268
	9,88
	346
	

	
	
	глубин, подводная высота
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	сооружения до 6 м,
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1 профиль
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого прямые затраты по смете
	 
	 
	 
	571
	53
	518
	 
	106
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	343
	
	397
	

	
	
	        Стоимость
	
	
	
	571
	
	
	
	
	

	
	
	общестроительных работ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	             Накладные расходы: 
	
	
	
	81
	
	
	
	
	

	
	
	14,2% от ПЗ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	             Сметная прибыль: 
	
	
	
	52
	
	
	
	
	

	
	
	8% от СБ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	        Итого общестроительных
	
	
	
	704
	
	
	
	
	

	
	
	работ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по смете
	
	
	
	704
	
	
	
	
	

	
	Индекс
	  СМР 1,617
	
	
	
	1138
	
	
	
	
	

	
	изменения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	сметной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Индекс
	  СМР 27,95
	
	
	
	31807
	
	
	
	
	

	
	изменения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	сметной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прочие работы и затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГСН
	Доп. затраты при
	
	
	
	916
	
	
	
	
	

	
	81-05-02-2001
	произв.стр.-монт.(рем.-стр.)раб
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	п 1.2
	от в зимнее время 4х0,9х0,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2,88%
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	
	32723
	
	
	
	
	

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	32723
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Составил : 
	
	
	
	
	Проверил : 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Подводно-технические работы по капитальному ремонту на оголовке водозабора на р. Б.Кинель
	
	

	
	(наименование стройки)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ
	
	
	
	
	

	Подрядчик
	
	
	
	Заказчик
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель
	

	____________________  ________________
	
	
	Руководитель управления __________________ С.Г.Федюкин
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	

	 
	 
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-3/2
	 
	 
	

	
	Подводно-технические работы по капитальному ремонту на оголовке водозабора на р. Б.Кинель
	
	

	
	(наименование работ и затрат)
	
	

	
	Огловок водозабора на р. Б.Кинель
	
	

	
	(наименование объекта)
	
	

	
	Основание:
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлена в ценах 2001 г.
	Пересчет в цены 
	
	
	Сметная стоимость
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда,                           чел.-ч, 
	

	№ п.п.
	Шифр                 и номер       позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Кол-во единиц
	всего
	эксплуа-тация машин
	всего
	оплата труда
	эксплуа-тация машин
	рабочих
машинистов
	

	 
	 
	 
	 
	оплата труда
	в т.ч. оплата труда
	
	
	в т.ч. оплата труда
	на единицу
	всего
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	

	1
	44-01-002-2
	Разработка грунта под водой
	1,09
	48653,66
	46767,2
	53032
	2056
	50976
	186,04
	203
	

	
	
	водолазами с помощью
	
	1886,46
	10167,18
	
	
	11082
	383,72
	418
	

	
	
	гидромониторов в речных
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	условиях, группа грунта:2,
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	100 м3 грунта
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	К=1,25х1,15х1,2=1,725
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1093,6x1,725=1886,46
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Эксплуатация машин
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	27111,42x1,725=46767,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Затраты труда рабочих
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	107,85x1,725=186,04
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого прямые затраты по смете
	 
	 
	 
	53032
	2056
	50976
	 
	203
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	11082
	
	418
	

	 
	 
	Итоги по смете
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Стоимость строительных работ
	 
	 
	 
	76168
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	в том числе
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	прямые затраты
	 
	 
	 
	53032
	2056
	50976
	 
	203
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	11082
	
	418
	

	 
	 
	накладные расходы
	 
	 
	 
	15109
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Подводностроительные(водолазные
	 
	 
	 
	15109
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	)работы 115% от ФОТ=13138
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	сметная прибыль
	 
	 
	 
	8027
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Подводностроительные(водолазные
	 
	 
	 
	8027
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	)работы 65%x0,94=61,1% от
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ФОТ=13138
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по смете
	
	
	
	76168
	
	
	
	
	

	
	Индекс
	  СМР 4,69
	
	
	
	357228
	
	
	
	
	

	
	изменения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	сметной
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	стоимости
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Прочие работы и затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ГСН
	Доп. затраты при
	
	
	
	10288
	
	
	
	
	

	
	81-05-02-2001
	произв.стр.-монт.(рем.-стр.)раб
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	п 1.2
	от в зимнее время 4х0,9х0,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2,88%
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	
	367516
	
	
	
	
	

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	367516
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	Составил : 
	
	
	
	
	Проверил : 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


«Утверждаю»

Руководитель управления 

архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа Кинель

Самарской области

______________ С.Г. Федюкин

«____» ________________ 2010 г.

Техническое задание

на подводно-технические работы по капитальному ремонту оголовка водозабора на реке Б. Кинель 
Требования к содержанию и расчету стоимости работ.


1. Работы должны быть выполнены в объеме, согласно сметному расчету, и в полном объеме учтены участником размещения заказа в предлагаемой им смете на производство работ.


2. Наименование и объемы работ, а также материалы, не включенные в расчет стоимости, считаются не включенными в ценовое предложение. В таком случае считается, что участник размещения заказа представил ценовое предложение на частичное выполнение работ, либо выполнение работ с ненадлежащим качеством, что является основанием для отклонения соответствующего участника размещения заказа.


3. Стоимость контракта определяется на основе Территориальных единичных расценок (ТЕР-2001, ПТ-430, ПТ-624), сборника средних сметных цен на основные строительные ресурсы в РФ ССЦ, региональных индексов пересчета сметной стоимости строительства к ценам 2010 года.


4.  Не допускается снижение стоимости работ участником размещения заказа путем применения общего понижающего коэффициента к объемам выполняемых работ.


5. Затраты на разработку сметной документации, авторский и технический надзор не учитываются.
Требования к качеству работ и оборудованию.


1. Технология и качество выполняемых работ должна удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП).


2. Гарантия качества – не менее 12 месяцев от даты подписания акта приемки выполненных работ.


3. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям. Должны быть предъявлены сертификаты соответствия, пожарные сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

Требования к участнику размещения заказа.


1.Участник размещения заказа должен иметь действующие допуски  на право осуществления работ по предмету торгов. 


Срок действия данных документов должен распространяться на весь период действия контракта.

Состав работ на объекте.


1.Обследование  конструкций подводных частей водозаборного оголовка.


2.Снятие поперечников с прощупыванием грунта и промерами глубин.


3.Разборка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов.


4.Видеосъемка отремонтированного и размытого оголовка.


5.Составление технического отчета по водолазному обследованию водозаборного оголовка описанием факта и рекомендациями на последующие работы на оголовке, планы поперечных профилей после размыва.

Составил: инженер





Ю.В. Шугурова
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____

на  «Подводно-технические работы по капитальному ремонту 
на оголовке водозабора на р. Б. Кинель»

г. Кинель                                                                                                          «_____»_________ 2010 г.

Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Управления Федюкина С.Г., действующего на основании Положения об Управлении архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области, утвержденного решением  Думы городского округа Кинель от  27.11.2009 года № 734, 
_______________________________________________________________________________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________________, действующего на основании _________________________________________________________, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № ____ от ________,  заключили настоящий Контракт  о нижеследующем:

          1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по  выполнению в соответствии с требованиями и условиями настоящего Контракта «Подводно-технических работ по капитальному ремонту на оголовке водозабора р. Б. Кинель», согласно сметному расчету, являющемуся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.2. Состав и содержание технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику по окончании выполнения работ по контракту  должен соответствовать требованиям СниП, ГОСТ, ТУ, ТСН и других правовых норм, действующих на момент заключения настоящего контракта.

1.3. Разработанная документация поступает в полное распоряжение Заказчика.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1.Стоимость работ по настоящему Контракту составляет _________________  (_________) рублей,  НДС ______ руб.

2.2 Общая стоимость работ, предусмотренная пунктом 2.1. настоящего Контракта, остается фиксированной до выполнения Сторонами условий по настоящему Контракту.

Оплата работ осуществляется из средств бюджета муниципального образования городской округ Кинель по стоимости, установленной настоящим Контрактом, без авансового платежа, путем 100% оплаты по факту выполнения работ, после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, по мере поступления финансирования из местного бюджета.

2.3. Оплата по настоящему Контракту производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1.Начало работ:  на следующий день после подписания настоящего Контракта Сторонами.

3.2.Окончание работ:  15 апреля 2010 года.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

4.1.Исполнитель обязан:

- выполнить работы в соответствии с настоящим Контрактом  и сметами;

- назначить лицо, ответственное за сохранность материалов, изделий, конструкций и  оборудования, находящегося на объекте;
- передать Заказчику готовую документацию в 4-х экземплярах на бумажном носителе и на одном электронном носителе;
- Исполнитель не вправе предъявлять документацию третьим лицам без согласования с Заказчиком.

4.2.Заказчик обязан:

- оплатить Исполнителю за выполненные работ, согласно п. 2.1. настоящего Констракта, без авансового платежа, по факту выполнения работ, после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, по мере поступления средств из бюджета муниципального образования городской округ Кинель.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ.

5.1 Факт выполнения работ подтверждается передачей оформленной в установленном порядке документации по оказанной услуге после подписания акта сдачи-приемки работ и передачи соответствующих документов Исполнителем.
5.2. Заказчик в течение 10 дней со дня получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приемки работ. При отсутствии в указанный срок мотивированного отказа от приемки, работы по контракту  считаются принятыми Заказчиком.

5.3. В случае прекращения работ по инициативе Заказчика последний в письменной форме уведомляет Исполнителя о причине и сроке прекращения действия контракта. 

6. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

6.1. Охрану находящихся на объекте материалов, изделий, конструкций и оборудования осуществляет силами и средствами Исполнителя. 

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА.

7.1. Гарантии качества распространяются на все материалы и работы, выполненные Исполнителем по контракту. 

7.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта настоящего Контракта составляет 12 месяцев со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ. 

7.3. При обнаружении в период срока гарантийной эксплуатации объекта каких-либо дефектов, Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, Стороны несут взаимную имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

8.3. В случае несвоевременного исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается настоящим муниципальным контрактом в размере 0,2 % от суммы контракта  за каждый день просрочки. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА.

9.1. В случае возникновения в процессе выполнения работ у одной из Сторон обстоятельств, неприемлемых для дальнейшей совместной работы, Сторона, у которой возникли данные обстоятельства, за 30 календарных дней до прекращения договорных обязательств письменно уведомляет другую Сторону о намерении расторгнуть контракт. 
9.2. В случае недостижения между Сторонами в течение 10 дней со дня получения уведомления соглашения по условиям расторжения Контракта, спор между Сторонами подлежит рассмотрению в судебном порядке. 

9.3. При расторжении настоящего Контракта Заказчик принимает незавершенные работы на объекте и оплачивает Исполнителю стоимость фактически выполненных работ, согласно подписанного Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.   

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания и действует до окончания работ и полного взаиморасчета между Сторонами.

11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА.

11.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, при условии заключения и подписания Сторонами письменного дополнительного соглашения. 

11.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия Сторон. 
11.3. При возникновении необходимости в дополнительных работах в процессе выполнения работ на  объекте, составляются сметы и вносятся дополнения в контракт в письменной форме в виде двухстороннего протокола, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта.  

11.4. При выполнении настоящего Контракта Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

11.5. Все, что не предусмотрено настоящим Контрактом, регулируется действующим законодательством Российской Федерации. 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

12.1. Права на использование результатов работы по настоящему контракту  в любой форме принадлежат Заказчику. Передача результатов работы третьей стороне может быть осуществлена Исполнителем только по согласованию с Заказчиком
12.2. В случае приостановления работ по указанию Заказчика, Стороны в 15-дневный срок со дня приостановления обязаны составить и подписать двухсторонний акт о стоимости выполненной Исполнителем части работ с производством взаимозачетов по акту в 20-ти дневный срок.

12.3. При изменении исходных данных по объекту настоящего Контракта Заказчик обязан в 10-ти дневный срок известить об этом Исполнителя в виде дополнения (изменения) к техническому заданию или иным документом его заменяющим. Стороны составляют дополнительное соглашение к настоящему Контракту  с учетом понесенных Исполнителем затрат и дополнительного объема работ, связанного с изменением исходных данных.

12.4. Если в процессе выполнения работы выяснятся неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 10-ти дневный срок после приостановления работы. В этом случае Стороны обязаны в 15-ти дневный срок рассмотреть целесообразность и направления дальнейшей работы.

12.5. В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки работ, Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения.

12.6. Условия настоящего Контракта  имеют одинаковую юридическую силу для Сторон и могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
	«ЗАКАЗЧИК»

Управление архитектуры 

и градостроительства администрации                                                                                                                                                                                         

городского округа Кинель

Самарской области

446430, Самарская обл., г. Кинель, 

ул. Маяковского, 90а, оф. 2,3,4,5, 

тел/факс (84663) 6-17-83                                                                                                                                

ИНН/КПП 6350013984/635001001

ОГРН 1096350000746,

р/с 40204810500000000391,

л/с 613010010 в ГРКЦ ГУ Банка России                                                                                                   по Самарской области                                                                                                                                    

БИК 043601001

Руководитель _______________ /С.Г. Федюкин/                                                                                                
	«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________











































