                                                                                   «УТВЕРЖДАЮ»

                                                                       Глава администрации городского







округа Кинель







_______________________ А.А.Прокудин 






«___»_______________________ 2010 г.



  КОТИРОВОЧНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

для определения подрядной организации 
на выполнение работ по объекту: «Ремонт индивидуальных жилых домов, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель»
Председатель единой

комиссии по размещению

заказов для муниципальных  нужд                                                                      Л.Г. Фокина
ИЗВЕЩЕНИЕ № 19
о размещении заказа  на определение подрядной организации на выполнение работ по объекту: «Ремонт индивидуальных жилых домов, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель»
Муниципальный заказчик: Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 А, тел: 6-17-83, 6-37-80.

Условия размещения заказа: выполнение работ по объекту: «Ремонт индивидуальных жилых домов, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель», в соответствии с техническим заданием и условиями муниципального контракта.

Максимальная цена контракта:  500 000,00  рублей.

Источник финансирования:  областной и местный бюджеты.
Место выполнения работ: Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть - Кинельский.
Сроки выполнения работ: по 01 июня 2010 года (включительно).
Сроки и условия оплаты выполнения работ:

Цена работ должна быть указана с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей. Без аванса, по факту оказания услуг, по мере поступления средств из бюджета города.

Прием котировочных заявок осуществляется представителем управления экономического развития, инвестиций и потребительского рынка по рабочим дням: с понедельника по четверг с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в пятницу с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. в  срок  с  21 апреля 2010г.  по адресу: 446430,   Самарская область,   г. Кинель, ул. Мира, 42а, каб. 206, тел. (84663) 6-10-31, факс (84663) 6-18-50.

Срок окончания подачи и приема заявок: 17 час. 00 мин. 04 мая 2010г.

E-mail: kineladmin@yandex.ru
Сайт городского округа в сети Интернет: www.kinelgorod.ru
Муниципальный контракт подписывается победителем не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее 20 дней со дня подписания Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложения:  -  бланк котировочной заявки,

                         -  техническое задание,

                         - ведомости объемов работ (дефектные ведомости),

                         - локальные ресурсные сметные расчеты,

                         -  проект контракта.
                                                             В единую комиссию по размещению







заказов для муниципальных нужд







администрации городского округа Кинель

Котировочная заявка

_____________________________________________________________________________ ,

   (наименование (для юридического лица); ФИО (для физического лица, индивидуального предпринимателя)) 

ИНН________________________________________________________________________ ,

(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН))

ознакомившись с извещением о проведении запроса котировок цен работ, услуг

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

размещенном на официальном сайте администрации городского округа Кинель http://www.Kinelgorod.ru в сети Интернет, обязуемся  в случае признания победителем в проведении запроса котировок цен выполнить работы, оказать услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, проектом муниципального контракта, в соответствии с техническим заданием, дефектной ведомостью и иной технической документацией муниципального заказчика, по цене _____________________________________________________________________________

(цена указывается числом и прописью) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ рублей, 

с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей.

Информация об участнике размещения заказа

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

     (место нахождения (адрес), место жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя),

                                                                     телефон, банковские реквизиты)

_____________________________________________________  Дата: ____________________

М.П.                                    (должность, подпись, печать, ФИО) 

Приложение: _______________________________________________  на _________ листах.


Заявка принята:

______ час. _______ мин. «_____»___________________ 2010г. за № _______

___________________________________________________________________________

                          (фамилия, имя, отчество специалиста принявшего заявку, подпись)

«Утверждаю»:

 Руководитель управления 

архитектуры и градостроительства администрации

городского округа Кинель

Самарской области

______________ С.Г. Федюкин

«____» ________________ 2010г.

Техническое задание

на выполнение работ по объекту: «Ремонт индивидуальных жилых домов, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель»
Требования к содержанию и расчету стоимости работ.


1. Работы должны быть выполнены в объеме, согласно сметному расчету и в полном объеме, учтены участником размещения заказа в предлагаемой им смете на производство работ.


2. Наименование и объемы работ, а также материалы, не включенные в расчет стоимости, считаются не включенными в ценовое предложение.                     В таком случае считается, что участник размещения заказа представил ценовое предложение на частичное выполнение работ, либо выполнение работ с ненадлежащим качеством.


3. Стоимость контракта определяется на основе Территориальных единичных расценок (ТЕР-2001), Сборника средних сметных цен на основные строительные ресурсы в РФ ССЦ, региональных индексов пересчета сметной стоимости строительства к ценам 2010 года, либо локально ресурсным методом в текущих ценах.


4. Снижение стоимости работ, производимое участником размещения заказа, должно быть указано: по конкретным статьям (строительные, монтажные работы, оборудование, материалы), а также по структуре затрат (материалы, механизмы, заработная плата, накладные расходы, сметная прибыль и лимитированные затраты).

5. Не допускается снижение стоимости работ участником размещения заказа путем применения общего понижающего коэффициента к объемам выполняемых работ.


6. Затраты на разработку сметной документации и технический надзор не учитывать.

Требования к качеству работ и оборудованию.


1. Технология и качество выполняемых работ должна удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП).


2. Гарантия качества – не менее 24 месяцев от даты подписания акта приемки в эксплуатацию объекта.


3. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям. Должны быть предъявлены сертификаты соответствия, пожарные сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

Требования к участнику размещения заказа.

Участник размещения заказа должен иметь действующий сертификат СРО на право осуществления работ по предмету торгов на следующие виды работ:

  
    1. Работы по сносу строений и разборке конструкций:

4510301.  

          2. Работы по монтажу деревянных конструкций:

4540201, 4540204, 4540205, 4540207, 4540209, 4540211, 4540216.

3. Работы по устройству кровель:

4540121, 4540122, 4540123, 4540124, 4540125, 4540126, 4540127.

4. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования:
4530107, 4530109, 4530201, 4530202, 4530204, 4530221, 4530224, 4530225,         4530226, 4530228, 4530232.

5. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций:

4530111, 4530112, 4530113, 4530

Состав работ на объекте.

       1. Все работы по объекту выполняются в соответствии с дефектной ведомостью и сметной документацией утвержденной Заказчиком.

       2. Все работы должны производиться с надлежащим качеством, с учетом требований действующих СНиП, а также других норм и правил.

       3. Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать действующим ГОСТ и иметь соответствующие сертификаты.

Составил:  Инженер                             ________________   В.А. Сидоров 
	
	
	Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель

	
	
	(наименование организации)

	
	
	Руководитель управления            _____________С.Г. Федюкин

	
	
	(должность, подпись, ФИО)

	 

	(наименование стройки)

	 

	(наименование объекта)

	Ремонт дома в п.г.т. Усть-Кинельский, г.о. Кинель, пер. 2ой Северный 5

	(наименование выполняемых работ)

	
	
	
	

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ)

	
	
	
	

	Условия производства работ:
	
	

	 

	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ и затрат, характеристика основных материальных ресурсов и оборудования
	Единица измерения
	Объем работ

	1
	2
	3
	4

	 
	Общестроительные работы
	 
	 

	1
	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков
	100 м2
	0,4

	2
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0, 7 м группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,015

	3
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3
	0,01

	4
	Устройство опалубки(снизу)и поддерживающих ее конструкций 
	100 м2 площади гориз.проекции ростверков
	0,02

	5
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения 
	100м3 бетона бутобет.,ж/б в деле
	0,015

	6
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой
	100 м2
	0,02

	7
	Укладка лаг по кирпичным столбикам
	100 м2
	0,4

	8
	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм
	100 м2
	0,4

	9
	Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату
	100 м2
	0,4

	10
	Устройство плинтусов деревянных
	100 м
	0,3

	11
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м
	0,15

	12
	Устройство мелких покрытий(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.)из листовой оцинкованной стали
	100 м2
	0,15

	13
	Резка стального профилированного настила
	1 м
	11

	14
	Погрузка и выгрузка вручную:строительный мусор
	1 т мусора
	3,04

	 
	Перевозка груза 1 класса до  10 км
	т
	3,04

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Составил : 
	
	


	
	
	УТВЕРЖДАЮ
	

	
	
	
	

	
	
	ЗАКАЗЧИК
	

	
	
	Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель

	
	
	(наименование организации)

	
	
	Руководитель управления            _____________С.Г. Федюкин

	
	
	(должность, подпись, ФИО)

	 

	(наименование стройки)

	 

	(наименование объекта)

	Капитальный ремонт жилого дома в п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Бугранова 13.

	(наименование выполняемых работ)

	
	
	
	

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ)

	
	
	
	

	Условия производства работ:
	
	

	 

	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ и затрат, характеристика основных материальных ресурсов и оборудования
	Единица измерения
	Объем работ

	1
	2
	3
	4

	 
	Общестроительные работы
	 
	 

	1
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2
	1,29

	2
	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм
	100 м2
	0,23

	3
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м
	0,12

	4
	Разборка засыпного утеплителя
	100 м2
	0,6

	5
	Устройство мелких покрытий(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.)из листовой оцинкованной стали
	100 м2
	0,03

	6
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2
	1,29

	 
	Стальной гнутый профиль:профнастил оцинкованный окрашенный 
	т
	0,97

	7
	Утепление покрытий керамзитом
	1 м3
	10

	8
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш  из досок
	100 м
	0,07

	9
	Резка стального профилированного настила
	1 м
	2

	10
	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал
	10 шт.
	0,1

	11
	Устройство фронтонов
	100 м2 фронтонов за выч.проемов
	0,08

	12
	Погрузка и выгрузка вручную:строительный мусор
	1 т мусора
	8,04

	 
	Перевозка груза 1 класса до  10 км
	т
	8,04

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Составил : 
	
	

	
	
	
	


	
	
	УТВЕРЖДАЮ
	

	
	
	
	

	
	
	ЗАКАЗЧИК
	

	
	
	Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель

	
	
	(наименование организации)

	
	
	Руководитель управления            _____________С.Г. Федюкин

	
	
	(должность, подпись, ФИО)

	 

	(наименование стройки)

	(наименование объекта)

	Ремонт дома в п.г.т. Усть-Кинельский, г.о. Кинель, ул. Лесная д. 6, кв. 2

	(наименование выполняемых работ)

	
	
	
	

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ)

	
	
	
	

	Условия производства работ:
	
	

	 

	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ и затрат, характеристика основных материальных ресурсов и оборудования
	Единица измерения
	Объем работ

	1
	2
	3
	4

	 
	Общестроительные работы
	 
	 

	1
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2
	0,8

	2
	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм
	100 м2
	0,4

	3
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м
	0,11

	4
	Разборка стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен
	100 м2
	0,2

	5
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев
	100 м
	0,12

	6
	Устройство мелких покрытий(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.)из листовой оцинкованной стали
	100 м2
	0,04

	7
	Установка стропил
	1 м3 древесины в конструкции
	0,2

	8
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш  из досок
	100 м
	0,1

	9
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2
	0,8

	 
	Стальной гнутый профиль:профнастил оцинкованный окрашенный 
	т
	0,64

	 
	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям
	т
	0,01

	10
	Резка стального профилированного настила
	1 м
	11

	11
	Ремонт деревянных балок с заменой концов
	100 концов
	0,02

	12
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,07

	13
	Оклейка обоями потолков
	100 м2
	0,21

	14
	Погрузка и выгрузка вручную:строительный мусор
	1 т мусора
	6,04

	 
	Перевозка груза 1 класса до  10 км
	т
	6,04

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Составил : 
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	УТВЕРЖДАЮ
	

	
	
	
	

	
	
	ЗАКАЗЧИК
	

	
	
	Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель

	
	
	(наименование организации)

	
	
	Руководитель управления            _____________С.Г. Федюкин

	
	
	(должность, подпись, ФИО)

	 

	(наименование стройки)

	 

	(наименование объекта)

	Проведение водопровода и канализации в жилой дом в. п.г.т. Усть-Кинельский, г.о. Кинель, ул. Овражная 46 

	(наименование выполняемых работ)

	
	
	
	

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ)

	
	
	
	

	Условия производства работ:
	
	

	 

	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ и затрат, характеристика основных материальных ресурсов и оборудования
	Единица измерения
	Объем работ

	1
	2
	3
	4

	 
	Общестроительные работы
	 
	 

	1
	Разработка грунта в траншеях экскаватором обратная лопата с ковшом вместимостью 0, 5(0,5-0, 63)м3,  в отвал группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,01

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами,  группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,13

	3
	Устройство основания:песчаного
	10 м3
	0,1

	4
	Засыпка вручную траншей,  пазух котлованов и ям,  группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,13

	5
	Засыпка вручную траншей,  пазух котлованов и ям,  группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,01

	6
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм
	1 км
	0,025

	7
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров(патрубков)диаметром 250 мм
	1 врезка
	1

	8
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм
	1 фланец
	2

	 
	Фланцы стальные плоские
	шт
	2

	9
	Установка вентилей,  задвижек,  затворов,  клапанов обратных,  кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	1 шт.
	1

	 
	Вентили проходные:фланцевые 15С22НЖ для воды и пара,  давлением 4 МПа(40 кгс/см2),  диаметром 50 мм
	шт.
	1

	10
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром:2 м в грунтах сухих
	10 м3
	0,3

	 
	Люк чугунный тяжелый
	шт.
	1

	11
	Установка водомерных узлов,  поставляемых на место монтажа собранными в блоки,  без обводной линии диаметром ввода: до 65 мм,  диаметром водомера до 40 мм
	1 узел
	1

	 
	Водомер Jm3-V/3
	шт
	1

	12
	Установка раковин
	10 комплектов
	0,1

	13
	Установка ванн купальных прямых:чугунных
	10 комплектов
	0,1

	14
	Установка смесителей
	10 шт.
	0,2

	15
	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным
	10 комплектов
	0,1

	16
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм
	100 м
	0,1

	 
	Крепления для трубопроводов:кронштейны, планки, хомуты
	кг
	0,4

	17
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 15 мм
	100 м
	0,15

	 
	Соединительные детали "Vestol" размером 1/2"
	шт
	8

	 
	Крепления для трубопроводов:кронштейны, планки, хомуты
	кг
	0,2

	 
	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром, мм:15
	шт.
	2


	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Составил : 
	
	

	
	
	
	


	
	
	УТВЕРЖДАЮ
	

	
	
	
	

	
	
	ЗАКАЗЧИК
	

	
	
	Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель

	
	
	(наименование организации)

	
	
	 
	 

	
	
	(должность, подпись, ФИО)

	 

	(наименование стройки)

	 

	(наименование объекта)

	Ремонт дома в п.г.т. Усть-Кинельский, г.о. Кинель, ул. Советы 1а

	(наименование выполняемых работ)

	
	
	
	

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ)

	
	
	
	

	Условия производства работ:
	
	

	 

	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ и затрат, характеристика основных материальных ресурсов и оборудования
	Единица измерения
	Объем работ

	1
	2
	3
	4

	 
	Общестроительные работы
	 
	 

	1
	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков
	100 м2
	0,33

	2
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0, 7 м группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,01

	3
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3
	0,01

	4
	Устройство опалубки(снизу)и поддерживающих ее конструкций 
	100 м2 площади гориз.проекции ростверков
	0,02

	5
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения 
	100м3 бетона бутобет.,ж/б в деле
	0,01

	6
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой
	100 м2
	0,02

	7
	Укладка лаг по кирпичным столбикам
	100 м2
	0,33

	8
	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм
	100 м2
	0,33

	9
	Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату
	100 м2
	0,33

	10
	Устройство плинтусов деревянных
	100 м
	0,24

	11
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2
	0,3

	12
	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм
	100 м2
	0,3

	13
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м
	0,05

	14
	Разборка стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен
	100 м2
	0,3

	15
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев
	100 м
	0,1

	16
	Устройство мелких покрытий(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.)из листовой оцинкованной стали
	100 м2
	0,04

	17
	Установка стропил
	1 м3 древесины в конструкции
	0,3

	18
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш  из досок
	100 м
	0,11

	19
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2
	0,3

	 
	Стальной гнутый профиль:профнастил оцинкованный окрашенный 
	т
	0,225

	 
	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям
	т
	0,01

	20
	Ремонт деревянных балок с заменой концов
	100 концов
	0,02

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Составил : 
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ
	
	
	

	
	Подрядчик
	
	
	
	Заказчик
	
	

	
	
	Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	___________________С.Г. Федюкин
	

	 
	

	наименование (объекта) стройки
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № РС-3913
	

	(локальная ресурсная смета)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ремонт дома в п.г.т. Усть-Кинельский, г.о. Кинель, пер. 2ой Северный 5
	

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание : ЛС-2664   Ремонт дома в п.г.т. Усть-Кинельский, г.о. Кинель, пер. 2ой Северный 5, (Капустин В.С.)
	

	Сметная стоимость : 83,79 тыс. руб.
	
	
	
	
	

	Средства на оплату труда : 13,24 тыс. руб.
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01-01-2010 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Шифр,
	Наименование работ и затрат,
	 
	Количество
	Сметная стоимость,
	

	№
	номера
	характеристика оборудования и его
	Ед.
	единиц по
	руб.
	

	п/п
	нормативов 
	масса, расход ресурсов на единицу
	изм.
	проектным
	на единицу
	общая
	

	 
	и коды
	измерения
	 
	данным
	измерения
	 
	

	 
	ресурсов
	
	 
	
	 
	 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	
	
	Общестроительные работы
	
	
	
	
	

	1
	57-1-2
	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков
	100 м2
	0,4
	606,24
	242,49
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	3,068
	79,04
	242,49
	

	
	1-1-20
	Разряд работ
	
	2
	
	
	

	
	999 9900
	Строительный мусор
	т
	0,28
	
	
	

	2
	01-02-058-2
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0, 7 м группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,015
	25 450,88
	381,76
	

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	4,83
	79,04
	381,76
	

	
	1-1-20
	Разряд работ
	
	2
	
	
	

	3
	51-6-1
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3
	0,01
	22 711,43
	227,11
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	0,83
	73,99
	61,41
	

	
	1-1-12
	Разряд работ
	
	1,2
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,42
	102,39
	43,00
	

	
	400051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш-ч
	0,42
	394,53
	165,70
	

	4
	06-01-012-1 прим
	Устройство опалубки(снизу)и поддерживающих ее конструкций 
	100 м2 площади гориз.проекции ростверков
	0,02
	15 597,07
	311,94
	

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	2,2062
	85,66
	188,98
	

	
	1-1-29
	Разряд работ
	
	2,9
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,011
	102,39
	1,13
	

	
	21141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т
	маш-ч
	0,00175
	651,03
	1,14
	

	
	30101
	Автопогрузчики 5 т
	маш-ч
	0,00675
	437,73
	2,95
	

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,0025
	297,44
	0,74
	

	
	101 0253
	Известь строительная негашеная комовая,сорт 1
	т
	0,00042
	2 710,72
	1,14
	

	
	101 1805
	Гвозди строительные
	т
	0,000294
	32 333,35
	9,51
	

	
	102 0053
	Пиломатериалы хвойных пород.Доски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 25 мм III сорта
	м3
	0,0064
	4 102,36
	26,26
	

	
	102 0061
	Пиломатериалы хвойных пород.Доски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 44 мм и более III сорта
	м3
	0,0084
	4 697,98
	39,46
	

	
	203 0512
	Щиты из досок толщиной 40 мм
	м2
	0,1088
	383,67
	41,74
	

	
	411 0001
	Вода
	м3
	0,00122
	14,95
	0,02
	

	5
	06-01-001-2 прим
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения 
	100м3 бетона бутобет.,ж/б в деле
	0,015
	378 333,22
	5 675,04
	

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	9,2374
	86,46
	798,67
	

	
	1-1-30
	Разряд работ
	
	3
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,5447
	102,39
	55,77
	

	
	20129
	Краны башенные при работе на других видах строительства(кроме монтажа технологического оборудования)8 т
	маш-ч
	0,522188
	1 002,76
	523,63
	

	
	21141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т
	маш-ч
	0,006938
	651,03
	4,52
	

	
	30101
	Автопогрузчики 5 т
	маш-ч
	0,005063
	437,73
	2,22
	

	
	111100
	Вибраторы глубинные
	маш-ч
	0,493125
	5,33
	2,63
	

	
	331532
	Пилы электрические цепные
	маш-ч
	0,01575
	1,09
	0,02
	

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,0105
	297,44
	3,12
	

	
	101 0253
	Известь строительная негашеная комовая,сорт 1
	т
	0,000405
	2 710,72
	1,10
	

	
	101 0797
	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм
	т
	0,000563
	17 777,36
	10,01
	

	
	101 1668
	Рогожа
	м2
	2,295
	50,63
	116,20
	

	
	101 1805
	Гвозди строительные
	т
	0,000357
	32 333,35
	11,54
	

	
	102 0061
	Пиломатериалы хвойных пород.Доски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 44 мм и более III сорта
	м3
	0,0102
	4 697,98
	47,92
	

	
	203 0511
	Щиты из досок толщиной 25 мм
	м2
	0,9615
	249,73
	240,12
	

	
	401 0003
	Бетон тяжелый,класс:В 7,5(М100)
	м3
	1,53
	2 557,67
	3 913,24
	

	
	411 0001
	Вода
	м3
	0,006615
	14,95
	0,10
	

	6
	11-01-004-03
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой
	100 м2
	0,02
	14 565,05
	291,30
	

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	0,7558
	101,99
	77,08
	

	
	1-1-43
	Разряд работ
	
	4,3
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,014
	102,39
	1,43
	

	
	31121
	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
	маш-ч
	0,00575
	129,01
	0,74
	

	
	361101
	Термос 100 л
	маш-ч
	0,175
	10,15
	1,78
	

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,00825
	297,44
	2,45
	

	
	101 0072
	Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3,БНИ-IV,БНИ-V
	т
	0,00046
	12 721,98
	5,85
	

	
	101 1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	2,32
	22,35
	51,85
	


	
	101 1744
	Мастика битумно-резиновая кровельная
	т
	0,00492
	17 748,83
	87,32
	

	
	101 1745
	Бензин растворитель
	т
	0,00108
	10 310,45
	11,14
	

	
	101 1757
	Ветошь
	кг
	0,01
	9,69
	0,10
	

	
	113 0177
	Сополимер БМК-5 марки А,Б
	т
	0,00008
	662 333,26
	52,99
	

	7
	11-01-012-01
	Укладка лаг по кирпичным столбикам
	100 м2
	0,4
	18 628,87
	7 451,54
	

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	20,562
	86,46
	1 777,79
	

	
	1-1-30
	Разряд работ
	
	3
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,31
	102,39
	31,74
	

	
	30101
	Автопогрузчики 5 т
	маш-ч
	0,07
	437,73
	30,64
	

	
	331531
	Пилы дисковые электрические
	маш-ч
	0,225
	0,71
	0,16
	

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,24
	297,44
	71,39
	

	
	101 0181
	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм
	т
	0,00064
	19 819,73
	12,68
	

	
	101 1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	9,2
	22,35
	205,62
	

	
	102 0113
	Пиломатериалы хвойных пород.Доски обрезные длиной 2-3.75 м,шириной 75-150 мм,толщиной 25 мм III сорта
	м3
	0,096
	3 452,13
	331,40
	

	
	113 0107
	Натрий фтористый технический,марка А,сорт I
	т
	0,00136
	205 831,37
	279,93
	

	
	203 0399
	Лаги половые антисептированные,применяемые в строительстве жилых,общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип II,сечением 100x40; 100x60; 120x60; 100-150x40-60 мм
	м3
	0,472
	6 762,17
	3 191,74
	

	
	402 0004
	Раствор готовый кладочный цементный,марка:100
	м3
	0,112
	2 467,73
	276,39
	

	
	404 0004
	Кирпич керамический одинарный,размером 250х120х65 мм,марка:75
	1000 шт
	0,204
	6 242,07
	1 273,38
	

	
	411 0001
	Вода
	м3
	0,028
	14,95
	0,42
	

	8
	11-01-033-02
	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм
	100 м2
	0,4
	42 693,93
	17 077,56
	

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	30,6866
	86,46
	2 653,16
	

	
	1-1-30
	Разряд работ
	
	3
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,93
	102,39
	95,22
	

	
	31121
	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
	маш-ч
	0,38
	129,01
	49,02
	

	
	331531
	Пилы дисковые электрические
	маш-ч
	0,45
	0,71
	0,32
	

	
	340311
	Машины для строжки деревянных полов
	маш-ч
	1,35
	8,45
	11,41
	

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,55
	297,44
	163,59
	

	
	101 1805
	Гвозди строительные
	т
	0,01048
	32 333,35
	338,85
	

	
	203 0346
	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-35,толщиной 35 мм,шириной без гребня:от 100 до 140 мм
	м3
	1,484
	9 340,44
	13 861,21
	

	9
	11-01-036-03
	Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату
	100 м2
	0,4
	17 051,49
	6 820,60
	

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	7,912
	84,18
	666,03
	

	
	1-1-27
	Разряд работ
	
	2,7
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,41
	102,39
	41,98
	

	
	31121
	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
	маш-ч
	0,17
	129,01
	21,93
	

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,24
	297,44
	71,39
	

	
	101 0562
	Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове
	м2
	40,8
	148,56
	6 061,25
	

	10
	11-01-039-01
	Устройство плинтусов деревянных
	100 м
	0,3
	2 864,80
	859,43
	

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	2,6393
	86,46
	228,19
	

	
	1-1-30
	Разряд работ
	
	3
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,03
	102,39
	3,07
	

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,03
	297,44
	8,92
	

	
	101 0181
	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм
	т
	0,00009
	19 819,73
	1,78
	

	
	203 0352
	Плинтусы из древесины:Тип ПЛ-2,размером:19х54 мм
	м
	30,3
	20,48
	620,54
	

	11
	58-3-1
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м
	0,15
	720,68
	108,10
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	1,365
	79,04
	107,89
	

	
	1-1-20
	Разряд работ
	
	2
	
	
	

	
	30401
	Лебедки электрические,тяговым усилием до 5,79(0.59)кН(т)
	маш-ч
	0,018
	11,80
	0,21
	

	
	999 9900
	Строительный мусор
	т
	0,018
	
	
	

	12
	12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.)из листовой оцинкованной стали
	100 м2
	0,15
	31 125,56
	4 668,84
	

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	19,4494
	86,46
	1 681,60
	

	
	1-1-30
	Разряд работ
	
	3
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,0506
	102,44
	5,18
	

	
	20129
	Краны башенные при работе на других видах строительства(кроме монтажа технологического оборудования)8 т
	маш-ч
	0,0375
	1 002,76
	37,60
	

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,013125
	297,44
	3,90
	

	
	101 0195
	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм
	т
	0,0006
	31 915,59
	19,15
	

	
	101 0795
	Проволока канатная оцинкованная диаметром 3 мм
	т
	0,0018
	33 214,59
	59,79
	

	
	101 1875
	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,7 мм
	т
	0,0855
	33 529,79
	2 866,80
	

	13
	09-05-006-1
	Резка стального профилированного настила
	1 м
	11
	297,38
	3 271,26
	


	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	29,601
	90,91
	2 691,03
	

	
	1-1-34
	Разряд работ
	
	3,4
	
	
	

	
	330302
	Машины шлифовальные угловые
	маш-ч
	4,2625
	9,17
	39,09
	

	
	101 1603
	Круг отрезной,тип 14А40-НСТ341-БУ 80 м/с 2 класса размером 200х3.2х32 мм
	шт
	5,61
	96,46
	541,14
	

	14
	33-03-005-2 прим
	Погрузка и выгрузка вручную:строительный мусор
	1 т мусора
	3,04
	462,96
	1 407,38
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	15,6864
	89,72
	1 407,38
	

	
	1-1-33
	Разряд работ
	
	3,3
	
	
	

	15
	C311-10 код:С311 1010
	Перевозка груза 1 класса до  10 км
	т
	3,04
	52,33
	159,08
	

	
	
	Итоги по разделу
	
	
	
	
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	148,8291
	
	12 963,46
	

	
	
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	2,7203
	
	278,52
	

	
	
	Фонд оплаты труда
	чел.-ч
	151,5494
	
	13 241,98
	

	
	
	Стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	1 221,21
	

	
	
	Итого стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	1 221,21
	

	
	
	Стоимость материалов, учтенных в расценках
	
	
	
	34 609,68
	

	
	
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках
	
	
	
	159,08
	

	
	
	Стоимость материалов
	
	
	
	34 768,76
	

	
	
	Итого стоимость материалов
	
	
	
	34 768,76
	

	
	
	Итого прямые затраты по разделу
	
	
	
	48 953,43
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	12 507,50
	

	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	
	
	 75%x0,94=70,5% от ФОТ текущего 104,41
	
	
	
	73,61
	

	
	
	 80%x0,94=75,2% от ФОТ текущего 624,25
	
	
	
	469,44
	

	
	
	 81%x0,94=76,14% от ФОТ текущего 2691,03
	
	
	
	2 048,95
	

	
	
	 83%x0,94=78,02% от ФОТ текущего 107,89
	
	
	
	84,18
	

	
	
	 94,5%x0,94=88,83% от ФОТ текущего 1044,55
	
	
	
	927,87
	

	
	
	 105%x0,94=98,7% от ФОТ текущего 1407,38
	
	
	
	1 389,08
	

	
	
	 108%x0,94=101,52% от ФОТ текущего 1686,78
	
	
	
	1 712,42
	

	
	
	 110,7%x0,94=104,06% от ФОТ текущего 5575,69
	
	
	
	5 801,95
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	8 153,61
	

	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	
	
	 38,25% от ФОТ текущего 381,76
	
	
	
	146,02
	

	
	
	 45% от ФОТ текущего 104,41
	
	
	
	46,98
	

	
	
	 51% от ФОТ текущего 1407,38
	
	
	
	717,76
	

	
	
	 55,25% от ФОТ текущего 2731,33
	
	
	
	1 509,06
	

	
	
	 63,75% от ФОТ текущего 5575,69
	
	
	
	3 554,50
	

	
	
	 65% от ФОТ текущего 107,89
	
	
	
	70,13
	

	
	
	 68% от ФОТ текущего 242,49
	
	
	
	164,89
	

	
	
	 72,25% от ФОТ текущего 2691,03
	
	
	
	1 944,27
	

	
	
	Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью
	
	
	
	69 614,54
	

	
	
	Итоги по смете
	
	
	
	
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	148,8291
	
	12 963,46
	

	
	
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	2,7203
	
	278,52
	

	
	
	Фонд оплаты труда
	чел.-ч
	151,5494
	
	13 241,98
	

	
	
	Стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	1 221,21
	

	
	
	Итого стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	1 221,21
	

	
	
	Стоимость материалов, учтенных в расценках
	
	
	
	34 609,68
	

	
	
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках
	
	
	
	159,08
	

	
	
	Стоимость материалов
	
	
	
	34 768,76
	

	
	
	Итого стоимость материалов
	
	
	
	34 768,76
	

	
	
	Стоимость оборудования
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты по смете
	
	
	
	48 953,43
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	12 507,50
	

	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	
	
	 75%x0,94=70,5% от ФОТ текущего 104,41
	
	
	
	73,61
	

	
	
	 80%x0,94=75,2% от ФОТ текущего 624,25
	
	
	
	469,44
	

	
	
	 81%x0,94=76,14% от ФОТ текущего 2691,03
	
	
	
	2 048,95
	

	
	
	 83%x0,94=78,02% от ФОТ текущего 107,89
	
	
	
	84,18
	

	
	
	 94,5%x0,94=88,83% от ФОТ текущего 1044,55
	
	
	
	927,87
	

	
	
	 105%x0,94=98,7% от ФОТ текущего 1407,38
	
	
	
	1 389,08
	

	
	
	 108%x0,94=101,52% от ФОТ текущего 1686,78
	
	
	
	1 712,42
	

	
	
	 110,7%x0,94=104,06% от ФОТ текущего 5575,69
	
	
	
	5 801,95
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	8 153,61
	

	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	
	
	 38,25% от ФОТ текущего 381,76
	
	
	
	146,02
	

	
	
	 45% от ФОТ текущего 104,41
	
	
	
	46,98
	

	
	
	 51% от ФОТ текущего 1407,38
	
	
	
	717,76
	

	
	
	 55,25% от ФОТ текущего 2731,33
	
	
	
	1 509,06
	

	
	
	 63,75% от ФОТ текущего 5575,69
	
	
	
	3 554,50
	

	
	
	 65% от ФОТ текущего 107,89
	
	
	
	70,13
	

	
	
	 68% от ФОТ текущего 242,49
	
	
	
	164,89
	

	
	
	 72,25% от ФОТ текущего 2691,03
	
	
	
	1 944,27
	

	
	
	Итого по смете с накладными расходами и сметной прибылью
	
	
	
	69 614,54
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты
	
	
	
	
	

	
	Непредвиденные расходы
	 2%
	
	
	
	1 392,29
	

	
	
	Итого
	
	
	
	71 006,83
	

	
	
	Налоги
	
	
	
	
	

	
	НДС
	 18%
	
	
	
	12 781,23
	

	
	
	Итого
	
	
	
	83 788,06
	

	
	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	83 788,06
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Проверил: 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Составил: Сидоров В.А.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Примечание: 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ
	
	

	
	Подрядчик
	
	
	
	Заказчик
	

	
	
	Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	___________________С.Г. Федюкин

	 

	наименование (объекта) стройки

	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № РС-3917

	(локальная ресурсная смета)

	
	
	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт жилого дома в п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Бугранова 13.

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Основание : ЛС-2620   Капитальный ремонт жилого дома в п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Бугранова 13.
	

	Сметная стоимость : 123,77 тыс. руб.
	
	
	
	

	Средства на оплату труда : 19,7 тыс. руб.
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01-01-2010 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Шифр,
	Наименование работ и затрат,
	 
	Количество
	Сметная стоимость,

	№
	номера
	характеристика оборудования и его
	Ед.
	единиц по
	руб.

	п/п
	нормативов 
	масса, расход ресурсов на единицу
	изм.
	проектным
	на единицу
	общая

	 
	и коды
	измерения
	 
	данным
	измерения
	 

	 
	ресурсов
	
	 
	
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Общестроительные работы
	
	
	
	

	1
	58-17-4
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2
	1,29
	1 809,36
	2 334,08

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	31,4631
	73,88
	2 324,49

	
	1-1-20
	Разряд работ
	
	2
	
	

	
	30401
	Лебедки электрические,тяговым усилием до 5,79(0.59)кН(т)
	маш-ч
	0,8127
	11,80
	9,59

	
	999 9900
	Строительный мусор
	т
	1,8705
	
	

	2
	58-18-1
	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм
	100 м2
	0,23
	7 187,07
	1 653,02

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	10,511
	73,88
	776,55

	
	1-1-22
	Разряд работ
	
	2,2
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,0414
	102,39
	4,24

	
	30401
	Лебедки электрические,тяговым усилием до 5,79(0.59)кН(т)
	маш-ч
	0,0529
	11,80
	0,62

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,0414
	297,44
	12,31

	
	101 1805
	Гвозди строительные
	т
	0,00023
	32 333,35
	7,44

	
	102 0080
	Пиломатериалы хвойных пород.Доски необрезные длиной 4-6.5 м,все ширины,толщиной 44 мм и более II сорта
	м3
	0,184
	4 652,71
	856,10

	
	999 9900
	Строительный мусор
	т
	0,2921
	
	

	3
	58-3-1
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м
	0,12
	673,73
	80,85

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	1,092
	73,88
	80,68

	
	1-1-20
	Разряд работ
	
	2
	
	

	
	30401
	Лебедки электрические,тяговым усилием до 5,79(0.59)кН(т)
	маш-ч
	0,0144
	11,80
	0,17

	
	999 9900
	Строительный мусор
	т
	0,0144
	
	

	4
	53-1-5
	Разборка засыпного утеплителя
	100 м2
	0,6
	8 854,72
	5 312,84

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	50,94
	73,88
	3 763,45

	
	1-1-16
	Разряд работ
	
	1,6
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	2,37
	102,39
	242,66

	
	21141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т
	маш-ч
	2,37
	651,03
	1 542,94

	
	110101
	Бадьи 2 м3
	маш-ч
	2,37
	2,72
	6,45

	
	999 9900
	Строительный мусор
	т
	5,88
	
	

	5
	12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.)из листовой оцинкованной стали
	100 м2
	0,03
	29 494,41
	884,84

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	3,8899
	73,88
	287,39

	
	1-1-30
	Разряд работ
	
	3
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,0101
	102,64
	1,04

	
	20129
	Краны башенные при работе на других видах строительства(кроме монтажа технологического оборудования)8 т
	маш-ч
	0,0075
	1 002,76
	7,52

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,002625
	297,44
	0,78

	
	101 0195
	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм
	т
	0,00012
	31 915,59
	3,83

	
	101 0795
	Проволока канатная оцинкованная диаметром 3 мм
	т
	0,00036
	33 214,59
	11,96

	
	101 1875
	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,7 мм
	т
	0,0171
	33 529,79
	573,36

	6
	09-04-002-1
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2
	1,29
	6 389,37
	8 242,38

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	52,6643
	73,88
	3 890,84

	
	1-1-32
	Разряд работ
	
	3,2
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	4,7246
	116,52
	550,51

	
	20403
	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т
	маш-ч
	0,0645
	1 519,36
	98,00

	
	21141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т
	маш-ч
	0,338625
	651,03
	220,46

	
	21245
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)40 т
	маш-ч
	3,8055
	673,55
	2 563,19

	
	30204
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т
	маш-ч
	1,596375
	3,35
	5,35

	
	40504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш-ч
	2,709
	3,09
	8,37

	
	41000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш-ч
	0,29025
	69,41
	20,15

	
	41400
	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр,С
	маш-ч
	0,03225
	34,46
	1,11

	
	330206
	Дрели электрические
	маш-ч
	3,886125
	14,37
	55,84

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,516
	297,44
	153,48

	
	101 0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0,000194
	183 278,34
	35,56

	
	101 0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	1,806
	39,83
	71,93

	
	101 0797
	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм
	т
	0,000052
	17 777,36
	0,92

	
	101 1019
	Швеллеры N  40 сталь марки Ст0
	т
	0,003831
	22 097,74
	84,66

	
	101 1513
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0,000787
	48 062,98
	37,83

	
	101 1714
	Болты строительные с гайками и шайбами
	т
	0,002838
	85 856,44
	243,66

	
	102 0023
	Пиломатериалы хвойных пород.Бруски обрезные длиной 4-6,5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 40-75 мм I сорта
	м3
	0,001677
	4 828,15
	8,10

	
	113 0021
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0,000606
	42 537,59
	25,78

	
	113 0156
	Растворитель марки Р-4
	т
	0,000116
	40 779,66
	4,73

	
	201 0756
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т
	т
	0,01419
	48 336,73
	685,90

	
	537 0097
	Канат двойной свивки,типа ТК,ГОСТ 3070-88,конструкции 6x19(1+6+12)+1 о.с.Канат оцинкованный,из проволок марки В,маркировочная группа 1770 н/мм2,диаметром,мм:5.5
	10 м
	0,02064
	207,48
	4,28

	
	542 0042
	Пропан-бутан
	кг
	0,5418
	41,05
	22,24

	7
	C101-1874 код:101 9910 078
	Стальной гнутый профиль:профнастил оцинкованный окрашенный 
	т
	0,97
	36 462,77
	35 368,89

	8
	12-01-014-02
	Утепление покрытий керамзитом
	1 м3
	10
	1 172,82
	11 728,24

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	34,96
	73,88
	2 582,84

	
	1-1-20
	Разряд работ
	
	2
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	4,25
	102,39
	435,16

	
	20129
	Краны башенные при работе на других видах строительства(кроме монтажа технологического оборудования)8 т
	маш-ч
	1,5
	1 002,76
	1 504,14

	
	30101
	Автопогрузчики 5 т
	маш-ч
	2,75
	437,73
	1 203,76

	
	406 0014
	Гравий керамзитовый,фракция 10-20 мм,марка:400
	м3
	10,3
	625,00
	6 437,50

	9
	58-5-4
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш  из досок
	100 м
	0,07
	15 254,41
	1 067,82

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	9,3275
	73,88
	689,12

	
	1-1-30
	Разряд работ
	
	3
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,0133
	102,39
	1,36

	
	30401
	Лебедки электрические,тяговым усилием до 5,79(0.59)кН(т)
	маш-ч
	0,0364
	11,80
	0,43

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,0133
	297,44
	3,96

	
	101 0812
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм
	т
	0,00084
	35 982,49
	30,23

	
	101 1805
	Гвозди строительные
	т
	0,00091
	32 333,35
	29,42

	
	102 0060
	Пиломатериалы хвойных пород.Доски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 44 мм и более II сорта
	м3
	0,0665
	4 731,72
	314,66

	
	999 9900
	Строительный мусор
	т
	0,03948
	
	

	10
	09-05-006-1
	Резка стального профилированного настила
	1 м
	2
	251,55
	503,12

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	5,382
	73,88
	397,62

	
	1-1-34
	Разряд работ
	
	3,4
	
	

	
	330302
	Машины шлифовальные угловые
	маш-ч
	0,775
	9,17
	7,11

	
	101 1603
	Круг отрезной,тип 14А40-НСТ341-БУ 80 м/с 2 класса размером 200х3.2х32 мм
	шт
	1,02
	96,46
	98,39

	11
	58-21-1
	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал
	10 шт.
	0,1
	3 126,64
	312,66

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	1,86
	73,88
	137,42

	
	1-1-25
	Разряд работ
	
	2,5
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,003
	102,40
	0,31

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,003
	297,44
	0,89

	
	101 1876
	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,8 мм
	т
	0,0052
	33 529,79
	174,35

	
	999 9900
	Строительный мусор
	т
	0,0052
	
	

	12
	10-01-008-4
	Устройство фронтонов
	100 м2 фронтонов за выч.проемов
	0,08
	29 929,22
	2 394,34

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	6,256
	73,88
	462,19

	
	1-1-30
	Разряд работ
	
	3
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,105
	102,39
	10,75

	
	331531
	Пилы дисковые электрические
	маш-ч
	0,068
	0,71
	0,05

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,105
	297,44
	31,23

	
	101 1805
	Гвозди строительные
	т
	0,000328
	32 333,35
	10,61

	
	102 0060
	Пиломатериалы хвойных пород.Доски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 44 мм и более II сорта
	м3
	0,1088
	4 731,72
	514,81

	
	203 0367
	Обшивка наружная и внутренняя из древесины типы 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм,шириной без гребня от 70 до 90 мм
	м3
	0,1264
	10 881,71
	1 375,45

	13
	33-03-005-2 прим
	Погрузка и выгрузка вручную:строительный мусор
	1 т мусора
	8,04
	381,22
	3 065,02

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	41,4864
	73,88
	3 065,02

	
	1-1-33
	Разряд работ
	
	3,3
	
	

	14
	C311-10 код:С311 1010
	Перевозка груза 1 класса до  10 км
	т
	8,04
	52,33
	420,73

	
	
	Итоги по разделу
	
	
	
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	249,8322
	
	18 457,61

	
	
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	11,5174
	
	1 246,03

	
	
	Фонд оплаты труда
	чел.-ч
	261,3496
	
	19 703,64

	
	
	Стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	7 457,90

	
	
	Итого стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	7 457,90

	
	
	Стоимость материалов, учтенных в расценках
	
	
	
	11 663,70

	
	
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках
	
	
	
	35 789,62

	
	
	Стоимость материалов
	
	
	
	47 453,32

	
	
	Итого стоимость материалов
	
	
	
	47 453,32

	
	
	Итого прямые затраты по разделу
	
	
	
	73 368,83

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	16 908,78

	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	 81%x0,94=76,14% от ФОТ текущего 4838,97
	
	
	
	3 684,39


	
	
	 83%x0,94=78,02% от ФОТ текущего 4014,17
	
	
	
	3 131,86

	
	
	 86%x0,94=80,84% от ФОТ текущего 4006,11
	
	
	
	3 238,54

	
	
	 105%x0,94=98,7% от ФОТ текущего 3065,02
	
	
	
	3 025,17

	
	
	 106,2%x0,94=99,83% от ФОТ текущего 472,94
	
	
	
	472,13

	
	
	 108%x0,94=101,52% от ФОТ текущего 3306,43
	
	
	
	3 356,69

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	12 552,87

	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	 51% от ФОТ текущего 3065,02
	
	
	
	1 563,16

	
	
	 53,55% от ФОТ текущего 472,94
	
	
	
	253,26

	
	
	 55,25% от ФОТ текущего 3306,43
	
	
	
	1 826,80

	
	
	 65% от ФОТ текущего 4014,17
	
	
	
	2 609,21

	
	
	 70% от ФОТ текущего 4006,11
	
	
	
	2 804,28

	
	
	 72,25% от ФОТ текущего 4838,97
	
	
	
	3 496,16

	
	
	Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью
	
	
	
	102 830,48

	
	
	Итоги по смете
	
	
	
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	249,8322
	
	18 457,61

	
	
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	11,5174
	
	1 246,03

	
	
	Фонд оплаты труда
	чел.-ч
	261,3496
	
	19 703,64

	
	
	Стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	7 457,90

	
	
	Итого стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	7 457,90

	
	
	Стоимость материалов, учтенных в расценках
	
	
	
	11 663,70

	
	
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках
	
	
	
	35 789,62

	
	
	Стоимость материалов
	
	
	
	47 453,32

	
	
	Итого стоимость материалов
	
	
	
	47 453,32

	
	
	Стоимость оборудования
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты по смете
	
	
	
	73 368,83

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	16 908,78

	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	 81%x0,94=76,14% от ФОТ текущего 4838,97
	
	
	
	3 684,39

	
	
	 83%x0,94=78,02% от ФОТ текущего 4014,17
	
	
	
	3 131,86

	
	
	 86%x0,94=80,84% от ФОТ текущего 4006,11
	
	
	
	3 238,54

	
	
	 105%x0,94=98,7% от ФОТ текущего 3065,02
	
	
	
	3 025,17

	
	
	 106,2%x0,94=99,83% от ФОТ текущего 472,94
	
	
	
	472,13

	
	
	 108%x0,94=101,52% от ФОТ текущего 3306,43
	
	
	
	3 356,69

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	12 552,87

	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	 51% от ФОТ текущего 3065,02
	
	
	
	1 563,16

	
	
	 53,55% от ФОТ текущего 472,94
	
	
	
	253,26

	
	
	 55,25% от ФОТ текущего 3306,43
	
	
	
	1 826,80

	
	
	 65% от ФОТ текущего 4014,17
	
	
	
	2 609,21

	
	
	 70% от ФОТ текущего 4006,11
	
	
	
	2 804,28

	
	
	 72,25% от ФОТ текущего 4838,97
	
	
	
	3 496,16

	
	
	Итого по смете с накладными расходами и сметной прибылью
	
	
	
	102 830,48

	
	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты
	
	
	
	

	
	Непредвиденные расходы
	 2%
	
	
	
	2 056,61

	
	
	Итого
	
	
	
	104 887,09

	
	
	Налоги
	
	
	
	

	
	НДС
	 18%
	
	
	
	18 879,68

	
	
	Итого
	
	
	
	123 766,77

	
	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	123 766,77

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Проверил: 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Составил: Сидоров В.А.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Примечание: 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ
	
	

	
	Подрядчик
	
	
	
	Заказчик
	

	
	
	Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	___________________С.Г. Федюкин

	 

	наименование (объекта) стройки

	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № РС-3912

	(локальная ресурсная смета)

	
	
	
	
	
	
	

	Ремонт дома в п.г.т. Усть-Кинельский, г.о. Кинель, ул. Лесная д. 6, кв. 2 

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Основание : ЛС-2663   Ремонт дома в п.г.т. Усть-Кинельский, г.о. Кинель, ул. Лесная д. 6, кв. 2 (Вуколов В.Е.)

	Сметная стоимость : 91,54 тыс. руб.
	
	
	
	

	Средства на оплату труда : 16,51 тыс. руб.
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01-01-2010 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Шифр,
	Наименование работ и затрат,
	 
	Количество
	Сметная стоимость,

	№
	номера
	характеристика оборудования и его
	Ед.
	единиц по
	руб.

	п/п
	нормативов 
	масса, расход ресурсов на единицу
	изм.
	проектным
	на единицу
	общая

	 
	и коды
	измерения
	 
	данным
	измерения
	 

	 
	ресурсов
	
	 
	
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Общестроительные работы
	
	
	
	

	1
	58-17-4
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2
	0,8
	1 655,22
	1 324,18

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	19,512
	67,56
	1 318,23

	
	1-1-20
	Разряд работ
	
	2
	
	

	
	30401
	Лебедки электрические,тяговым усилием до 5,79(0.59)кН(т)
	маш-ч
	0,504
	11,80
	5,95

	
	999 9900
	Строительный мусор
	т
	1,16
	
	

	2
	58-18-1
	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм
	100 м2
	0,4
	6 072,17
	2 428,88

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	18,28
	68,74
	1 256,57

	
	1-1-22
	Разряд работ
	
	2,2
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,072
	102,39
	7,37

	
	30401
	Лебедки электрические,тяговым усилием до 5,79(0.59)кН(т)
	маш-ч
	0,092
	11,80
	1,09

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,072
	297,44
	21,42

	
	101 1805
	Гвозди строительные
	т
	0,0004
	32 333,35
	12,93

	
	102 0080
	Пиломатериалы хвойных пород.Доски необрезные длиной 4-6.5 м,все ширины,толщиной 44 мм и более II сорта
	м3
	0,32
	3 552,71
	1 136,87

	
	999 9900
	Строительный мусор
	т
	0,508
	
	

	3
	58-3-1
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м
	0,11
	616,22
	67,79

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	1,001
	67,56
	67,63

	
	1-1-20
	Разряд работ
	
	2
	
	

	
	30401
	Лебедки электрические,тяговым усилием до 5,79(0.59)кН(т)
	маш-ч
	0,0132
	11,80
	0,16

	
	999 9900
	Строительный мусор
	т
	0,0132
	
	

	4
	58-1-3
	Разборка стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен
	100 м2
	0,2
	2 317,03
	463,40

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	5,416
	70,01
	379,17

	
	1-1-24
	Разряд работ
	
	2,4
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,084
	102,39
	8,60

	
	20129
	Краны башенные при работе на других видах строительства(кроме монтажа технологического оборудования)8 т
	маш-ч
	0,084
	1 002,76
	84,23

	
	999 9900
	Строительный мусор
	т
	0,25
	
	

	5
	58-5-3
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев
	100 м
	0,12
	24 685,49
	2 962,25

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	18,0108
	73,90
	1 331,00

	
	1-1-30
	Разряд работ
	
	3
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,0384
	102,39
	3,93

	
	30401
	Лебедки электрические,тяговым усилием до 5,79(0.59)кН(т)
	маш-ч
	0,1416
	11,80
	1,67

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,0384
	297,44
	11,42

	
	101 0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг
	т
	0,003
	20 716,70
	62,15

	
	101 0812
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм
	т
	0,00144
	35 982,49
	51,81

	
	101 1805
	Гвозди строительные
	т
	0,0006
	32 333,35
	19,40

	
	102 0032
	Пиломатериалы хвойных пород.Брусья обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 150 мм и более II сорта
	м3
	0,3192
	4 651,64
	1 484,80

	
	999 9900
	Строительный мусор
	т
	0,1164
	
	

	6
	12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.)из листовой оцинкованной стали
	100 м2
	0,04
	29 497,00
	1 179,88

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	5,1865
	73,90
	383,28

	
	1-1-30
	Разряд работ
	
	3
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,0135
	102,39
	1,38

	
	20129
	Краны башенные при работе на других видах строительства(кроме монтажа технологического оборудования)8 т
	маш-ч
	0,01
	1 002,76
	10,03

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,0035
	297,44
	1,04

	
	101 0195
	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм
	т
	0,00016
	31 915,59
	5,11

	
	101 0795
	Проволока канатная оцинкованная диаметром 3 мм
	т
	0,00048
	33 214,59
	15,94

	
	101 1875
	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,7 мм
	т
	0,0228
	33 529,79
	764,48

	7
	10-01-002-1
	Установка стропил
	1 м3 древесины в конструкции
	0,2
	9 191,03
	1 838,20

	
	
	МДС 81.35-2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	5,5407
	71,95
	398,65

	
	1-1-27
	Разряд работ
	
	2,7
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,0925
	102,39
	9,47

	
	21141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т
	маш-ч
	0,0375
	651,03
	24,41

	
	331601
	Бензопилы
	маш-ч
	0,11
	12,59
	1,38

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,055
	297,44
	16,36

	
	101 0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг
	т
	0,0076
	20 716,70
	157,45

	
	101 0797
	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм
	т
	0,000876
	17 777,36
	15,57

	
	101 1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	0,676
	22,35
	15,11

	
	101 1777
	Паста антисептическая
	т
	0,000392
	73 564,72
	28,84

	
	101 1805
	Гвозди строительные
	т
	0,00144
	32 333,35
	46,56

	
	102 0024
	Пиломатериалы хвойных пород.Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 40-75 мм II сорта
	м3
	0,032
	4 469,95
	143,04

	
	102 0028
	Пиломатериалы хвойных пород.Брусья обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 100,125 мм II сорта
	м3
	0,012
	4 324,57
	51,89

	
	102 0059
	Пиломатериалы хвойных пород.Доски обрезные длиной 4-6,5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 44 мм и более,I сорта
	м3
	0,166
	5 656,25
	938,94

	8
	58-5-4
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш  из досок
	100 м
	0,1
	15 257,08
	1 525,70

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	13,325
	73,90
	984,72

	
	1-1-30
	Разряд работ
	
	3
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,019
	102,39
	1,95

	
	30401
	Лебедки электрические,тяговым усилием до 5,79(0.59)кН(т)
	маш-ч
	0,052
	11,80
	0,61

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,019
	297,44
	5,65

	
	101 0812
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм
	т
	0,0012
	35 982,49
	43,18

	
	101 1805
	Гвозди строительные
	т
	0,0013
	32 333,35
	42,03

	
	102 0060
	Пиломатериалы хвойных пород.Доски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 44 мм и более II сорта
	м3
	0,095
	4 731,72
	449,51

	
	999 9900
	Строительный мусор
	т
	0,0564
	
	

	9
	09-04-002-1
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2
	0,8
	6 466,12
	5 172,88

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	32,66
	75,76
	2 474,32

	
	1-1-32
	Разряд работ
	
	3,2
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	2,93
	116,52
	341,40

	
	20403
	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т
	маш-ч
	0,04
	1 519,36
	60,77

	
	21141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т
	маш-ч
	0,21
	651,03
	136,72

	
	21245
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)40 т
	маш-ч
	2,36
	673,55
	1 589,58

	
	30204
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т
	маш-ч
	0,99
	3,35
	3,32

	
	40504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш-ч
	1,68
	3,09
	5,19

	
	41000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш-ч
	0,18
	69,41
	12,49

	
	41400
	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр,С
	маш-ч
	0,02
	34,46
	0,69

	
	330206
	Дрели электрические
	маш-ч
	2,41
	14,37
	34,63

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,32
	297,44
	95,18

	
	101 0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0,00012
	183 278,34
	21,99

	
	101 0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	1,12
	39,83
	44,61

	
	101 0797
	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм
	т
	0,000032
	17 777,36
	0,57

	
	101 1019
	Швеллеры N  40 сталь марки Ст0
	т
	0,002376
	22 097,74
	52,50

	
	101 1513
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0,000488
	48 062,98
	23,45

	
	101 1714
	Болты строительные с гайками и шайбами
	т
	0,00176
	85 856,44
	151,11

	
	102 0023
	Пиломатериалы хвойных пород.Бруски обрезные длиной 4-6,5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 40-75 мм I сорта
	м3
	0,00104
	4 828,15
	5,02

	
	113 0021
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0,000376
	42 537,59
	15,99

	
	113 0156
	Растворитель марки Р-4
	т
	0,000072
	40 779,66
	2,94

	
	201 0756
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т
	т
	0,0088
	48 336,73
	425,36

	
	537 0097
	Канат двойной свивки,типа ТК,ГОСТ 3070-88,конструкции 6x19(1+6+12)+1 о.с.Канат оцинкованный,из проволок марки В,маркировочная группа 1770 н/мм2,диаметром,мм:5.5
	10 м
	0,0128
	207,48
	2,66

	
	542 0042
	Пропан-бутан
	кг
	0,336
	41,05
	13,79

	10
	C101-1874 код:101 9910 078
	Стальной гнутый профиль:профнастил оцинкованный окрашенный 
	т
	0,64
	36 462,77
	23 336,17

	11
	C101-693 код:101 9911 001
	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям
	т
	0,01
	90 500,30
	905,00

	12
	09-05-006-1
	Резка стального профилированного настила
	1 м
	11
	261,83
	2 880,23

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	29,601
	77,70
	2 300,00

	
	1-1-34
	Разряд работ
	
	3,4
	
	

	
	330302
	Машины шлифовальные угловые
	маш-ч
	4,2625
	9,17
	39,09

	
	101 1603
	Круг отрезной,тип 14А40-НСТ341-БУ 80 м/с 2 класса размером 200х3.2х32 мм
	шт
	5,61
	96,46
	541,14

	13
	54-4-1
	Ремонт деревянных балок с заменой концов
	100 концов
	0,02
	153 847,01
	3 076,93

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	18,2864
	76,69
	1 402,38

	
	1-1-33
	Разряд работ
	
	3,3
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,474
	102,39
	48,53

	
	21141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т
	маш-ч
	0,304
	651,03
	197,91

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,17
	297,44
	50,56

	
	101 0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг
	т
	0,0075
	20 716,70
	155,38

	
	101 0812
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм
	т
	0,0015
	35 982,49
	53,97

	
	101 1305
	Портландцемент общестроительного назначения марки 400
	т
	0,00088
	2 946,50
	2,59

	
	101 1770
	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350
	м2
	0,522
	29,38
	15,34

	
	101 1805
	Гвозди строительные
	т
	0,00086
	32 333,35
	27,81

	
	102 0008
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м,диаметром 14-24 см
	м3
	0,2308
	1 451,48
	335,00

	
	102 0024
	Пиломатериалы хвойных пород.Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 40-75 мм II сорта
	м3
	0,03564
	4 469,95
	159,31

	
	102 0057
	Пиломатериалы хвойных пород.Доски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 32-40 мм III сорта
	м3
	0,0546
	4 154,84
	226,85

	
	102 0060
	Пиломатериалы хвойных пород.Доски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 44 мм и более II сорта
	м3
	0,08
	4 731,72
	378,54

	
	402 0001
	Раствор готовый кладочный цементный,марка:25
	м3
	0,00672
	1 811,59
	12,17

	
	404 0005
	Кирпич керамический одинарный,размером 250х120х65 мм,марка:100
	1000 шт
	0,008
	6 936,15
	55,49

	
	408 0122
	Песок природный для строительных работ:средний
	м3
	0,0064
	566,83
	3,63

	
	999 9900
	Строительный мусор
	т
	0,1984
	
	

	14
	61-10-1
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 кв.м толщиной слоя до 20 мм
	100 м2
	0,07
	20 412,05
	1 428,85

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	14,1288
	75,76
	1 070,40

	
	1-1-32
	Разряд работ
	
	3,2
	
	

	
	30401
	Лебедки электрические,тяговым усилием до 5,79(0.59)кН(т)
	маш-ч
	0,0497
	11,80
	0,59

	
	402 0015
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый,марка:100
	м3
	0,154
	2 321,38
	357,49

	
	411 0002
	Вода водопроводная
	м3
	0,0245
	14,95
	0,37

	
	999 9900
	Строительный мусор
	т
	0,3388
	
	

	15
	15-06-001-7
	Оклейка обоями потолков
	100 м2
	0,21
	2 847,50
	597,97

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	3,9413
	83,37
	328,59

	
	1-1-40
	Разряд работ
	
	4
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,0053
	101,43
	0,54

	
	31121
	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
	маш-ч
	0,002625
	129,01
	0,34

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,002625
	297,44
	0,78

	
	101 1757
	Ветошь
	кг
	0,0021
	9,69
	0,02

	
	101 1817
	Клей КМЦ(для наклейки обоев)
	т
	0,000294
	99 778,70
	29,33

	
	101 1830
	Обои обыкновенного качества
	100 м2
	0,2373
	1 006,67
	238,88

	
	411 0001
	Вода
	м3
	0,0021
	14,95
	0,03

	16
	33-03-005-2 прим
	Погрузка и выгрузка вручную:строительный мусор
	1 т мусора
	6,04
	395,72
	2 390,15

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	31,1664
	76,69
	2 390,15

	
	1-1-33
	Разряд работ
	
	3,3
	
	

	17
	C311-10 код:С311 1010
	Перевозка груза 1 класса до  10 км
	т
	6,04
	52,33
	316,07

	
	
	Итоги по разделу
	
	
	
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	216,0559
	
	16 085,09

	
	
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	3,7287
	
	423,17

	
	
	Фонд оплаты труда
	чел.-ч
	219,7846
	
	16 508,26

	
	
	Стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	2 413,26

	
	
	Итого стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	2 413,26

	
	
	Стоимость материалов, учтенных в расценках
	
	
	
	8 838,94

	
	
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках
	
	
	
	24 557,24

	
	
	Стоимость материалов
	
	
	
	33 396,18

	
	
	Итого стоимость материалов
	
	
	
	33 396,18

	
	
	Итого прямые затраты по разделу
	
	
	
	51 894,53

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	13 479,87

	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	 79%x0,94=74,26% от ФОТ текущего 1070,4
	
	
	
	794,88

	
	
	 81%x0,94=76,14% от ФОТ текущего 5115,72
	
	
	
	3 895,11

	
	
	 83%x0,94=78,02% от ФОТ текущего 5359,17
	
	
	
	4 181,22

	
	
	 85%x0,94=79,9% от ФОТ текущего 1450,91
	
	
	
	1 159,28

	
	
	 94,5%x0,94=88,83% от ФОТ текущего 329,13
	
	
	
	292,37

	
	
	 105%x0,94=98,7% от ФОТ текущего 2390,15
	
	
	
	2 359,08

	
	
	 106,2%x0,94=99,83% от ФОТ текущего 408,12
	
	
	
	407,42

	
	
	 108%x0,94=101,52% от ФОТ текущего 384,66
	
	
	
	390,51

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	10 679,42

	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	 46,75% от ФОТ текущего 329,13
	
	
	
	153,87

	
	
	 50% от ФОТ текущего 1070,4
	
	
	
	535,20

	
	
	 51% от ФОТ текущего 2390,15
	
	
	
	1 218,98

	
	
	 53,55% от ФОТ текущего 408,12
	
	
	
	218,55

	
	
	 55,25% от ФОТ текущего 384,66
	
	
	
	212,52

	
	
	 65% от ФОТ текущего 5359,17
	
	
	
	3 483,46

	
	
	 72,25% от ФОТ текущего 5115,72
	
	
	
	3 696,11

	
	
	 80% от ФОТ текущего 1450,91
	
	
	
	1 160,73

	
	
	Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью
	
	
	
	76 053,82

	
	
	Итоги по смете
	
	
	
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	216,0559
	
	16 085,09

	
	
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	3,7287
	
	423,17

	
	
	Фонд оплаты труда
	чел.-ч
	219,7846
	
	16 508,26

	
	
	Стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	2 413,26

	
	
	Итого стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	2 413,26

	
	
	Стоимость материалов, учтенных в расценках
	
	
	
	8 838,94

	
	
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках
	
	
	
	24 557,24

	
	
	Стоимость материалов
	
	
	
	33 396,18

	
	
	Итого стоимость материалов
	
	
	
	33 396,18

	
	
	Стоимость оборудования
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты по смете
	
	
	
	51 894,53

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	13 479,87

	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	 79%x0,94=74,26% от ФОТ текущего 1070,4
	
	
	
	794,88

	
	
	 81%x0,94=76,14% от ФОТ текущего 5115,72
	
	
	
	3 895,11

	
	
	 83%x0,94=78,02% от ФОТ текущего 5359,17
	
	
	
	4 181,22

	
	
	 85%x0,94=79,9% от ФОТ текущего 1450,91
	
	
	
	1 159,28

	
	
	 94,5%x0,94=88,83% от ФОТ текущего 329,13
	
	
	
	292,37

	
	
	 105%x0,94=98,7% от ФОТ текущего 2390,15
	
	
	
	2 359,08

	
	
	 106,2%x0,94=99,83% от ФОТ текущего 408,12
	
	
	
	407,42

	
	
	 108%x0,94=101,52% от ФОТ текущего 384,66
	
	
	
	390,51

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	10 679,42

	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	 46,75% от ФОТ текущего 329,13
	
	
	
	153,87

	
	
	 50% от ФОТ текущего 1070,4
	
	
	
	535,20

	
	
	 51% от ФОТ текущего 2390,15
	
	
	
	1 218,98

	
	
	 53,55% от ФОТ текущего 408,12
	
	
	
	218,55

	
	
	 55,25% от ФОТ текущего 384,66
	
	
	
	212,52

	
	
	 65% от ФОТ текущего 5359,17
	
	
	
	3 483,46

	
	
	 72,25% от ФОТ текущего 5115,72
	
	
	
	3 696,11

	
	
	 80% от ФОТ текущего 1450,91
	
	
	
	1 160,73

	
	
	Итого по смете с накладными расходами и сметной прибылью
	
	
	
	76 053,82

	
	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты
	
	
	
	

	
	Непредвиденные расходы
	 2%
	
	
	
	1 521,08

	
	
	Итого
	
	
	
	77 574,90

	
	
	Налоги
	
	
	
	

	
	НДС
	 18%
	
	
	
	13 963,48

	
	
	Итого
	
	
	
	91 538,38

	
	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	91 538,38

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Проверил: 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Составил: Сидоров В.А.
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	ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № РС-3919

	(локальная ресурсная смета)

	
	
	
	
	
	
	

	Проведение водопровода и канализации в жилой дом в. п.г.т. Усть-Кинельский, г.о. Кинель, ул. Овражная 46 

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Основание : ЛС-2665   Проведение водопровода и канализации в жилой дом в. п.г.т. Усть-Кинельский, г.о. Кинель, у

	Сметная стоимость : 109,73 тыс. руб.
	
	
	
	

	Средства на оплату труда : 12,93 тыс. руб.
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01-01-2010 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Шифр,
	Наименование работ и затрат,
	 
	Количество
	Сметная стоимость,

	№
	номера
	характеристика оборудования и его
	Ед.
	единиц по
	руб.

	п/п
	нормативов 
	масса, расход ресурсов на единицу
	изм.
	проектным
	на единицу
	общая

	 
	и коды
	измерения
	 
	данным
	измерения
	 

	 
	ресурсов
	
	 
	
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Общестроительные работы
	
	
	
	

	1
	01-01-009-14
	Разработка грунта в траншеях экскаватором обратная лопата с ковшом вместимостью 0, 5(0,5-0, 63)м3,  в отвал группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,01
	18 961,14
	189,61

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	
	95,76
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,2511
	127,89
	32,11

	
	60247
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства(кроме водохозяйственного)0,5 м3
	маш-ч
	0,313625
	604,58
	189,61

	2
	01-02-057-2
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами,  группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,13
	16 959,10
	2 204,68

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	23,023
	95,76
	2 204,68

	
	1-1-20
	Разряд работ
	
	2
	
	

	3
	23-01-001-1
	Устройство основания:песчаного
	10 м3
	0,1
	6 571,32
	657,13

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	0,943
	95,76
	90,30

	
	1-1-25
	Разряд работ
	
	2,5
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,0438
	
	

	
	408 0122
	Песок природный для строительных работ:средний
	м3
	1
	566,83
	566,83

	4
	01-02-061-1
	Засыпка вручную траншей,  пазух котлованов и ям,  группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,13
	9 745,97
	1 266,98

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	13,2308
	95,76
	1 266,98

	
	1-1-15
	Разряд работ
	
	1,5
	
	

	5
	01-02-061-2
	Засыпка вручную траншей,  пазух котлованов и ям,  группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,01
	10 704,05
	107,04

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	1,1178
	95,76
	107,04

	
	1-1-15
	Разряд работ
	
	1,5
	
	

	6
	22-01-021-1
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм
	1 км
	0,025
	88 241,59
	2 206,04

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	5,7696
	95,76
	552,50

	
	1-1-37
	Разряд работ
	
	3,7
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,6691
	100,14
	67,00

	
	40102
	Электростанции передвижные 4 кВт
	маш-ч
	0,016563
	168,09
	2,78

	
	42900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов,давление нагнетания,низкое 0,1(1)МПа(кгс/см2), высокое 10(100)МПа(кгс/см2)
	маш-ч
	0,125
	16,83
	2,10

	
	81600
	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб
	маш-ч
	0,634375
	351,97
	223,28

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,003438
	297,44
	1,02

	
	101 1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	0,004
	22,35
	0,09

	
	411 0001
	Вода
	м3
	0,125
	14,95
	1,87

	
	530 0046
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа,наружным диаметром 75 мм
	10м
	2,275
	625,23
	1 422,40

	7
	22-06-005-6
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров(патрубков)диаметром 250 мм
	1 врезка
	1
	2 342,19
	2 342,19

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	4,278
	95,76
	409,66

	
	1-1-49
	Разряд работ
	
	4,9
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	3,5
	102,39
	358,37

	
	40504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш-ч
	1,8875
	3,09
	5,83

	
	150202
	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт(108 л.с.)
	маш-ч
	3,075
	475,92
	1 463,45

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,425
	297,44
	126,41

	
	101 0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	1,28
	39,83
	50,98

	
	101 1513
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0,00093
	48 062,98
	44,70

	
	101 1602
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,176
	227,91
	40,11

	
	103 0187
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм толщина стенки 4 мм
	м
	0,4
	502,63
	201,05

	8
	22-03-014-1
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм
	1 фланец
	2
	194,29
	388,55

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	0,851
	95,76
	81,49

	
	1-1-50
	Разряд работ
	
	5
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,525
	121,89
	63,99

	
	150202
	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт(108 л.с.)
	маш-ч
	0,625
	475,92
	297,45

	
	101 1513
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0,0002
	48 062,98
	9,61

	9
	код:300 9508
	Фланцы стальные плоские
	шт
	2
	243,98
	487,96

	10
	16-05-001-01
	Установка вентилей,  задвижек,  затворов,  клапанов обратных,  кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	1 шт.
	1
	371,34
	371,34

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	1,6905
	95,76
	161,88

	
	1-1-35
	Разряд работ
	
	3,5
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,0125
	102,39
	1,28

	
	40502
	Установки для сварки ручной дуговой(постоянного тока)
	маш-ч
	0,4375
	18,47
	8,08

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,0125
	297,44
	3,72

	
	101 1522
	Электроды диаметром 5 мм Э42А
	т
	0,00014
	46 988,90
	6,58

	
	300 0039
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ,диам.12 мм
	т
	0,0011
	153 970,59
	169,37

	
	541 0063
	Прокладки из паронита марки ПМБ,толщиной 1 мм,диаметром,мм:50
	1000 шт
	0,002
	10 855,23
	21,71

	11
	C300-1201 код:300 1263
	Вентили проходные:фланцевые 15С22НЖ для воды и пара,  давлением 4 МПа(40 кгс/см2),  диаметром 50 мм
	шт.
	1
	3 070,37
	3 070,37

	12
	23-03-001-7
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром:2 м в грунтах сухих
	10 м3
	0,3
	83 169,05
	24 950,69

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	27,8139
	95,76
	2 663,46

	
	1-1-35
	Разряд работ
	
	3,5
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	6,4313
	102,39
	658,50

	
	21141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т
	маш-ч
	3,99375
	651,03
	2 600,05

	
	30101
	Автопогрузчики 5 т
	маш-ч
	0,05625
	437,73
	24,62

	
	40102
	Электростанции передвижные 4 кВт
	маш-ч
	0,045
	168,09
	7,56

	
	331103
	Трамбовки электрические
	маш-ч
	0,08625
	3,51
	0,30

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	2,33625
	297,44
	694,89

	
	101 1305
	Портландцемент общестроительного назначения марки 400
	т
	0,0018
	2 946,50
	5,30

	
	201 0650
	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы
	т
	
	49 411,95
	

	
	201 0782
	Щиты опалубки металлические(опорная площадка под лебедку)
	т
	0,0063
	71 795,54
	452,31

	
	401 0006
	Бетон тяжелый,класс В 15(М200)
	м3
	1,719
	3 336,61
	5 735,63

	
	402 0002
	Раствор готовый кладочный цементный,марка:50
	м3
	0,207
	2 010,92
	416,26

	
	402 9086
	Раствор асбоцементный
	м3
	0,033
	2 869,87
	94,71

	
	408 0122
	Песок природный для строительных работ:средний
	м3
	0,396
	566,83
	224,46

	
	440 9156 001
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 2000 мм
	м
	1,335
	5 244,16
	7 000,95

	
	445 3120 002
	Плиты покрытий,перекрытий и днищ круглые
	м3
	0,594
	8 468,33
	5 030,19

	13
	C103-754 код:103 0754
	Люк чугунный тяжелый
	шт.
	1
	3 581,88
	3 581,88

	14
	16-06-002-01
	Установка водомерных узлов,  поставляемых на место монтажа собранными в блоки,  без обводной линии диаметром ввода: до 65 мм,  диаметром водомера до 40 мм
	1 узел
	1
	1 934,43
	1 934,43

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	7,567
	95,76
	724,62

	
	1-1-35
	Разряд работ
	
	3,5
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,0625
	61,43
	3,84

	
	40502
	Установки для сварки ручной дуговой(постоянного тока)
	маш-ч
	0,6875
	18,47
	12,70

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,0375
	297,44
	11,15

	
	101 1522
	Электроды диаметром 5 мм Э42А
	т
	0,00016
	46 988,90
	7,52

	
	101 1669
	Очес льняной
	кг
	0,01
	180,45
	1,80

	
	300 1193
	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали
	кг
	12
	25,56
	306,72

	
	300 1223
	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100
	комплект
	1
	179,02
	179,02

	
	300 9575
	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами,болтами,гайками,прокладками и муфтовой арматурой
	комплект
	1
	677,44
	677,44

	
	411 0001
	Вода
	м3
	0,9
	14,95
	13,46

	15
	C300-1621 код:300 9050 002
	Водомер Jm3-V/3
	шт
	1
	499,15
	499,15

	16
	17-01-005-04
	Установка раковин
	10 комплектов
	0,1
	11 531,88
	1 153,20

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	1,0339
	95,76
	99,01

	
	1-1-40
	Разряд работ
	
	4
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,0263
	102,19
	2,69

	
	31121
	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
	маш-ч
	0,00875
	129,01
	1,13

	
	330206
	Дрели электрические
	маш-ч
	0,025
	14,37
	0,36

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,0175
	297,44
	5,21

	
	101 0311
	Каболка
	т
	0,00014
	170 952,80
	23,93

	
	101 0388
	Краски масляные земляные МА-0115 мумия,сурик железный
	т
	0,00004
	31 114,12
	1,24

	
	101 0628
	Олифа комбинированная К-3
	т
	0,00002
	77 885,22
	1,56

	
	101 1355
	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся
	т
	0,0002
	5 381,89
	1,08

	
	101 1488
	Шурупы с шестигранной головкой 12х70 мм
	т
	0,00007
	31 011,77
	2,17

	
	101 1669
	Очес льняной
	кг
	0,002
	180,45
	0,36

	
	101 2202
	Дюбели распорные полиэтиленовые
	10 шт
	0,4
	9,14
	3,66

	
	101 9765
	Замазка суриковая
	кг
	0,2
	175,22
	35,04

	
	300 0572
	Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями: РС-1, РС-2, размером 500х400х540 мм
	комплект
	1
	978,45
	978,45

	17
	17-01-001-01
	Установка ванн купальных прямых:чугунных
	10 комплектов
	0,1
	81 907,89
	8 190,79

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	3,7019
	95,76
	354,49

	
	1-1-40
	Разряд работ
	
	4
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,1938
	102,36
	19,84

	
	21141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т
	маш-ч
	0,0275
	651,03
	17,90

	
	31121
	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
	маш-ч
	0,07125
	129,01
	9,19

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,095
	297,44
	28,26

	
	101 0311
	Каболка
	т
	0,00007
	170 952,80
	11,97

	
	101 0388
	Краски масляные земляные МА-0115 мумия,сурик железный
	т
	0,00013
	31 114,12
	4,04

	
	101 0628
	Олифа комбинированная К-3
	т
	0,00006
	77 885,22
	4,67

	
	101 1355
	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся
	т
	0,0002
	5 381,89
	1,08

	
	101 1669
	Очес льняной
	кг
	0,06
	180,45
	10,83

	
	300 0049
	Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском,чугунным сифоном и переливом,со стальным трубопроводом:без смесителя,марка ВЧМ-1700,размер 1700х750х607 мм
	комп
	1
	7 748,36
	7 748,36

	18
	17-01-002-03
	Установка смесителей
	10 шт.
	0,2
	16 686,43
	3 337,29

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	1,61
	95,76
	154,17

	
	1-1-40
	Разряд работ
	
	4
	
	

	
	330206
	Дрели электрические
	маш-ч
	0,025
	14,37
	0,36

	
	101 0388
	Краски масляные земляные МА-0115 мумия,сурик железный
	т
	0,000052
	31 114,12
	1,62

	
	101 0628
	Олифа комбинированная К-3
	т
	0,000026
	77 885,22
	2,03

	
	101 1488
	Шурупы с шестигранной головкой 12х70 мм
	т
	0,00002
	31 011,77
	0,62

	
	101 1669
	Очес льняной
	кг
	0,026
	180,45
	4,69

	
	101 2202
	Дюбели распорные полиэтиленовые
	10 шт
	0,4
	9,14
	3,66

	
	300 1527
	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения
	шт
	2
	1 585,07
	3 170,14

	19
	17-01-003-01
	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным
	10 комплектов
	0,1
	32 353,27
	3 235,34

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	2,8336
	95,76
	271,35

	
	1-1-39
	Разряд работ
	
	3,9
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,0888
	102,33
	9,09

	
	31121
	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
	маш-ч
	0,04
	129,01
	5,16

	
	330206
	Дрели электрические
	маш-ч
	0,025
	14,37
	0,36

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,04875
	297,44
	14,50

	
	101 0311
	Каболка
	т
	0,0001
	170 952,80
	17,10

	
	101 0388
	Краски масляные земляные МА-0115 мумия,сурик железный
	т
	0,00004
	31 114,12
	1,24

	
	101 0628
	Олифа комбинированная К-3
	т
	0,00002
	77 885,22
	1,56

	
	101 0849
	Пластина резиновая рулонная вулканизированная
	кг
	0,08
	65,61
	5,25

	
	101 1488
	Шурупы с шестигранной головкой 12х70 мм
	т
	0,00005
	31 011,77
	1,55

	
	101 1669
	Очес льняной
	кг
	0,004
	180,45
	0,72

	
	101 2202
	Дюбели распорные полиэтиленовые
	10 шт
	0,4
	9,14
	3,66

	
	101 9198
	Скобы скрепляющие и для подвеса
	кг
	2
	25,42
	50,84

	
	101 9765
	Замазка суриковая
	кг
	0,4
	175,22
	70,09

	
	113 0074
	Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2,сорт I
	т
	0,00008
	241 219,32
	19,30

	
	300 1521
	Унитаз-компакт "Комфорт"
	комп
	1
	2 772,66
	2 772,66

	20
	16-04-001-01
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм
	100 м
	0,1
	16 356,34
	1 635,62

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	7,3876
	95,76
	707,44

	
	1-1-42
	Разряд работ
	
	4,2
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,0163
	102,08
	1,66

	
	20129
	Краны башенные при работе на других видах строительства(кроме монтажа технологического оборудования)8 т
	маш-ч
	0,00125
	1 002,76
	1,25

	
	21141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т
	маш-ч
	0,00125
	651,03
	0,81

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,01375
	297,44
	4,09

	
	103 0743
	Кольца резиновые уплотнительные(манжеты)для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм
	кг
	0,15
	224,82
	33,72

	
	300 0040
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ,диаметром,мм:16
	т
	0,00012
	136 498,74
	16,38

	
	300 1324
	Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром,мм:50
	м
	9,98
	87,31
	871,35

	
	300 9120
	Задвижки
	шт
	
	
	

	
	411 0001
	Вода
	м3
	0,039
	14,95
	0,58

	21
	C300-1162 код:300 1224
	Крепления для трубопроводов:кронштейны, планки, хомуты
	кг
	0,4
	51,13
	20,45

	22
	16-03-002-01
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 15 мм
	100 м
	0,15
	27 762,17
	4 164,31

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	19,32
	95,76
	1 850,08

	
	1-1-41
	Разряд работ
	
	4,1
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,0825
	102,39
	8,45

	
	20129
	Краны башенные при работе на других видах строительства(кроме монтажа технологического оборудования)8 т
	маш-ч
	0,0075
	1 002,76
	7,52

	
	21141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т
	маш-ч
	0,005625
	651,03
	3,66

	
	330206
	Дрели электрические
	маш-ч
	0,8025
	14,37
	11,53

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,069375
	297,44
	20,63

	
	101 1601
	Известь строительная негашеная хлорная,марки А
	кг
	0,00021
	13,58
	

	
	300 1378
	Монтажная плита ординарная
	шт
	0,6
	125,74
	75,44

	
	300 1379
	Монтажная плита двойная
	шт
	2,1
	190,90
	400,89

	
	300 1380
	Трубки защитные гофрированные d15
	м
	1,35
	53,70
	72,50

	
	300 1458
	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения,давлением 1 МПа(10 кгс/см2), для температуры до 95 град.С,диаметром 15 мм
	м
	14,04
	122,59
	1 721,16

	
	411 0001
	Вода
	м3
	0,06
	14,95
	0,90

	23
	C300-1283 код:300 1381
	Соединительные детали "Vestol" размером 1/2"
	шт
	8
	342,94
	2 743,52

	24
	C300-1162 код:300 1224
	Крепления для трубопроводов:кронштейны, планки, хомуты
	кг
	0,2
	51,13
	10,23

	25
	C300-469 код:300 0469
	Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром, мм:15
	шт.
	2
	130,60
	261,20

	
	
	Итоги по разделу
	
	
	
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	122,1716
	
	11 699,15

	
	
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	11,903
	
	1 226,82

	
	
	Фонд оплаты труда
	чел.-ч
	134,0746
	
	12 925,97

	
	
	Стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	5 806,92

	
	
	Итого стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	5 806,92

	
	
	Стоимость материалов, учтенных в расценках
	
	
	
	40 829,16

	
	
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках
	
	
	
	10 674,76

	
	
	Стоимость материалов
	
	
	
	51 503,92

	
	
	Итого стоимость материалов
	
	
	
	51 503,92

	
	
	Итого прямые затраты по разделу
	
	
	
	69 009,99

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	13 495,04

	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	 80%x0,94=75,2% от ФОТ текущего 3578,7
	
	
	
	2 691,18

	
	
	 95%x0,94=89,3% от ФОТ текущего 32,11
	
	
	
	28,67

	
	
	 115,2%x0,94=108,29% от ФОТ текущего 4369,89
	
	
	
	4 732,07

	
	
	 130%x0,94=122,2% от ФОТ текущего 4945,27
	
	
	
	6 043,12

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	8 206,56

	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	 38,25% от ФОТ текущего 3578,7
	
	
	
	1 368,85

	
	
	 42,5% от ФОТ текущего 32,11
	
	
	
	13,65

	
	
	 70,55% от ФОТ текущего 4369,89
	
	
	
	3 082,96

	
	
	 75,65% от ФОТ текущего 4945,27
	
	
	
	3 741,10

	
	
	Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью
	
	
	
	90 711,59

	
	
	Итоги по смете
	
	
	
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	122,1716
	
	11 699,15

	
	
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	11,903
	
	1 226,82

	
	
	Фонд оплаты труда
	чел.-ч
	134,0746
	
	12 925,97

	
	
	Стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	5 806,92

	
	
	Итого стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	5 806,92

	
	
	Стоимость материалов, учтенных в расценках
	
	
	
	40 829,16

	
	
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках
	
	
	
	10 674,76

	
	
	Стоимость материалов
	
	
	
	51 503,92

	
	
	Итого стоимость материалов
	
	
	
	51 503,92

	
	
	Стоимость оборудования
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты по смете
	
	
	
	69 009,99

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	13 495,04

	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	 80%x0,94=75,2% от ФОТ текущего 3578,7
	
	
	
	2 691,18

	
	
	 95%x0,94=89,3% от ФОТ текущего 32,11
	
	
	
	28,67

	
	
	 115,2%x0,94=108,29% от ФОТ текущего 4369,89
	
	
	
	4 732,07

	
	
	 130%x0,94=122,2% от ФОТ текущего 4945,27
	
	
	
	6 043,12

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	8 206,56

	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	 38,25% от ФОТ текущего 3578,7
	
	
	
	1 368,85

	
	
	 42,5% от ФОТ текущего 32,11
	
	
	
	13,65

	
	
	 70,55% от ФОТ текущего 4369,89
	
	
	
	3 082,96

	
	
	 75,65% от ФОТ текущего 4945,27
	
	
	
	3 741,10

	
	
	Итого по смете с накладными расходами и сметной прибылью
	
	
	
	90 711,59

	
	
	Проектно-сметная документация
	
	
	
	

	
	Проектно-сметная документация
	 0,5%
	
	
	
	453,56

	
	
	Итого
	
	
	
	91 165,15

	
	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты
	
	
	
	

	
	Непредвиденные расходы
	 2%
	
	
	
	1 823,30

	
	
	Итого
	
	
	
	92 988,45

	
	
	Налоги
	
	
	
	

	
	НДС
	 18%
	
	
	
	16 737,92

	
	
	Итого
	
	
	
	109 726,37

	
	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	109 726,37

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Проверил: 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Составил: Сидоров В.А.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Примечание: 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ
	
	

	
	Подрядчик
	
	
	
	Заказчик
	

	
	
	Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	___________________С.Г. Федюкин

	 

	наименование (объекта) стройки

	
	
	
	
	
	
	

	(локальная ресурсная смета)

	
	
	
	
	
	
	

	Ремонт дома в п.г.т. Усть-Кинельский, г.о. Кинель, ул. Советы 1а

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Основание : ЛС-2661   Ремонт дома в п.г.т. Усть-Кинельский, г.о. Кинель, ул. Советы 1а.(Шарков И.К.)
	

	Сметная стоимость : 91,17 тыс. руб.
	
	
	
	

	Средства на оплату труда : 12,85 тыс. руб.
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01-01-2010 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Шифр,
	Наименование работ и затрат,
	 
	Количество
	Сметная стоимость,

	№
	номера
	характеристика оборудования и его
	Ед.
	единиц по
	руб.

	п/п
	нормативов 
	масса, расход ресурсов на единицу
	изм.
	проектным
	на единицу
	общая

	 
	и коды
	измерения
	 
	данным
	измерения
	 

	 
	ресурсов
	
	 
	
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Общестроительные работы
	
	
	
	

	1
	57-1-2
	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков
	100 м2
	0,33
	518,19
	171,00

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	2,5311
	67,56
	171,00

	
	1-1-20
	Разряд работ
	
	2
	
	

	
	999 9900
	Строительный мусор
	т
	0,231
	
	

	2
	01-02-058-2
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0, 7 м группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,01
	21 754,32
	217,54

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	3,22
	67,56
	217,54

	
	1-1-20
	Разряд работ
	
	2
	
	

	3
	51-6-1
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой
	100 м3
	0,01
	21 819,18
	218,19

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	0,83
	63,24
	52,49

	
	1-1-12
	Разряд работ
	
	1,2
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,42
	102,39
	43,00

	
	400051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш-ч
	0,42
	394,53
	165,70

	4
	06-01-012-1 прим
	Устройство опалубки(снизу)и поддерживающих ее конструкций 
	100 м2 площади гориз.проекции ростверков
	0,02
	14 224,84
	284,50

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	2,2062
	73,22
	161,54

	
	1-1-29
	Разряд работ
	
	2,9
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,011
	102,39
	1,13

	
	21141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т
	маш-ч
	0,00175
	651,03
	1,14

	
	30101
	Автопогрузчики 5 т
	маш-ч
	0,00675
	437,73
	2,95

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,0025
	297,44
	0,74

	
	101 0253
	Известь строительная негашеная комовая,сорт 1
	т
	0,00042
	2 710,72
	1,14

	
	101 1805
	Гвозди строительные
	т
	0,000294
	32 333,35
	9,51

	
	102 0053
	Пиломатериалы хвойных пород.Доски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 25 мм III сорта
	м3
	0,0064
	4 102,36
	26,26

	
	102 0061
	Пиломатериалы хвойных пород.Доски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 44 мм и более III сорта
	м3
	0,0084
	4 697,98
	39,46

	
	203 0512
	Щиты из досок толщиной 40 мм
	м2
	0,1088
	383,67
	41,74

	
	411 0001
	Вода
	м3
	0,00122
	14,95
	0,02

	5
	06-01-001-2 прим
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения 
	100м3 бетона бутобет.,ж/б в деле
	0,01
	370 598,46
	3 706,00

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	6,1583
	73,90
	455,10

	
	1-1-30
	Разряд работ
	
	3
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,3631
	102,40
	37,18

	
	20129
	Краны башенные при работе на других видах строительства(кроме монтажа технологического оборудования)8 т
	маш-ч
	0,348125
	1 002,76
	349,09

	
	21141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т
	маш-ч
	0,004625
	651,03
	3,01

	
	30101
	Автопогрузчики 5 т
	маш-ч
	0,003375
	437,73
	1,48

	
	111100
	Вибраторы глубинные
	маш-ч
	0,32875
	5,33
	1,75

	
	331532
	Пилы электрические цепные
	маш-ч
	0,0105
	1,09
	0,01

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,007
	297,44
	2,08

	
	101 0253
	Известь строительная негашеная комовая,сорт 1
	т
	0,00027
	2 710,72
	0,73

	
	101 0797
	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм
	т
	0,000375
	17 777,36
	6,67

	
	101 1668
	Рогожа
	м2
	1,53
	50,63
	77,46

	
	101 1805
	Гвозди строительные
	т
	0,000238
	32 333,35
	7,70

	
	102 0061
	Пиломатериалы хвойных пород.Доски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 44 мм и более III сорта
	м3
	0,0068
	4 697,98
	31,95

	
	203 0511
	Щиты из досок толщиной 25 мм
	м2
	0,641
	249,73
	160,08

	
	401 0003
	Бетон тяжелый,класс:В 7,5(М100)
	м3
	1,02
	2 557,67
	2 608,82

	
	411 0001
	Вода
	м3
	0,00441
	14,95
	0,07

	6
	11-01-004-03
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой
	100 м2
	0,02
	14 005,02
	280,10

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	0,7558
	87,17
	65,88

	
	1-1-43
	Разряд работ
	
	4,3
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,014
	102,39
	1,43

	
	31121
	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
	маш-ч
	0,00575
	129,01
	0,74

	
	361101
	Термос 100 л
	маш-ч
	0,175
	10,15
	1,78

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,00825
	297,44
	2,45

	
	101 0072
	Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3,БНИ-IV,БНИ-V
	т
	0,00046
	12 721,98
	5,85

	
	101 1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	2,32
	22,35
	51,85

	
	101 1744
	Мастика битумно-резиновая кровельная
	т
	0,00492
	17 748,83
	87,32

	
	101 1745
	Бензин растворитель
	т
	0,00108
	10 310,45
	11,14

	
	101 1757
	Ветошь
	кг
	0,01
	9,69
	0,10

	
	113 0177
	Сополимер БМК-5 марки А,Б
	т
	0,00008
	662 333,26
	52,99

	7
	11-01-012-01
	Укладка лаг по кирпичным столбикам
	100 м2
	0,33
	17 983,22
	5 934,47

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	16,9637
	73,90
	1 253,62

	
	1-1-30
	Разряд работ
	
	3
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,2558
	102,37
	26,19

	
	30101
	Автопогрузчики 5 т
	маш-ч
	0,05775
	437,73
	25,28

	
	331531
	Пилы дисковые электрические
	маш-ч
	0,185625
	0,71
	0,13

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,198
	297,44
	58,89

	
	101 0181
	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм
	т
	0,000528
	19 819,73
	10,46

	
	101 1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	7,59
	22,35
	169,64

	
	102 0113
	Пиломатериалы хвойных пород.Доски обрезные длиной 2-3.75 м,шириной 75-150 мм,толщиной 25 мм III сорта
	м3
	0,0792
	3 452,13
	273,41

	
	113 0107
	Натрий фтористый технический,марка А,сорт I
	т
	0,001122
	205 831,37
	230,94

	
	203 0399
	Лаги половые антисептированные,применяемые в строительстве жилых,общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип II,сечением 100x40; 100x60; 120x60; 100-150x40-60 мм
	м3
	0,3894
	6 762,17
	2 633,19

	
	402 0004
	Раствор готовый кладочный цементный,марка:100
	м3
	0,0924
	2 467,73
	228,02

	
	404 0004
	Кирпич керамический одинарный,размером 250х120х65 мм,марка:75
	1000 шт
	0,1683
	6 242,07
	1 050,54

	
	411 0001
	Вода
	м3
	0,0231
	14,95
	0,35

	8
	11-01-033-02
	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм
	100 м2
	0,33
	41 730,37
	13 771,00

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	25,3164
	73,90
	1 870,88

	
	1-1-30
	Разряд работ
	
	3
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,7673
	102,38
	78,56

	
	31121
	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
	маш-ч
	0,3135
	129,01
	40,44

	
	331531
	Пилы дисковые электрические
	маш-ч
	0,37125
	0,71
	0,26

	
	340311
	Машины для строжки деревянных полов
	маш-ч
	1,11375
	8,45
	9,41

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,45375
	297,44
	134,96

	
	101 1805
	Гвозди строительные
	т
	0,008646
	32 333,35
	279,55

	
	203 0346
	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-35,толщиной 35 мм,шириной без гребня:от 100 до 140 мм
	м3
	1,2243
	9 340,44
	11 435,50

	9
	11-01-036-03
	Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату
	100 м2
	0,33
	16 809,58
	5 547,16

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	6,5274
	71,95
	469,65

	
	1-1-27
	Разряд работ
	
	2,7
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,3383
	102,37
	34,63

	
	31121
	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
	маш-ч
	0,14025
	129,01
	18,09

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,198
	297,44
	58,89

	
	101 0562
	Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове
	м2
	33,66
	148,56
	5 000,53

	10
	11-01-039-01
	Устройство плинтусов деревянных
	100 м
	0,24
	2 754,31
	661,04

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	2,1114
	73,90
	156,03

	
	1-1-30
	Разряд работ
	
	3
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,024
	102,39
	2,46

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,024
	297,44
	7,14

	
	101 0181
	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм
	т
	0,000072
	19 819,73
	1,43

	
	203 0352
	Плинтусы из древесины:Тип ПЛ-2,размером:19х54 мм
	м
	24,24
	20,48
	496,44

	11
	58-17-4
	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100 м2
	0,3
	1 655,22
	496,57

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	7,317
	67,56
	494,34

	
	1-1-20
	Разряд работ
	
	2
	
	

	
	30401
	Лебедки электрические,тяговым усилием до 5,79(0.59)кН(т)
	маш-ч
	0,189
	11,80
	2,23

	
	999 9900
	Строительный мусор
	т
	0,435
	
	

	12
	58-18-1
	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм
	100 м2
	0,3
	6 072,17
	1 821,65

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	13,71
	68,74
	942,43

	
	1-1-22
	Разряд работ
	
	2,2
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,054
	102,39
	5,53

	
	30401
	Лебедки электрические,тяговым усилием до 5,79(0.59)кН(т)
	маш-ч
	0,069
	11,80
	0,81

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,054
	297,44
	16,06

	
	101 1805
	Гвозди строительные
	т
	0,0003
	32 333,35
	9,70

	
	102 0080
	Пиломатериалы хвойных пород.Доски необрезные длиной 4-6.5 м,все ширины,толщиной 44 мм и более II сорта
	м3
	0,24
	3 552,71
	852,65

	
	999 9900
	Строительный мусор
	т
	0,381
	
	

	13
	58-3-1
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м
	0,05
	616,22
	30,81

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	0,455
	67,56
	30,74

	
	1-1-20
	Разряд работ
	
	2
	
	

	
	30401
	Лебедки электрические,тяговым усилием до 5,79(0.59)кН(т)
	маш-ч
	0,006
	11,80
	0,07

	
	999 9900
	Строительный мусор
	т
	0,006
	
	

	14
	58-1-3
	Разборка стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен
	100 м2
	0,3
	2 317,03
	695,11

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	8,124
	70,01
	568,76

	
	1-1-24
	Разряд работ
	
	2,4
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,126
	102,39
	12,90

	
	20129
	Краны башенные при работе на других видах строительства(кроме монтажа технологического оборудования)8 т
	маш-ч
	0,126
	1 002,76
	126,35

	
	999 9900
	Строительный мусор
	т
	0,375
	
	

	15
	58-5-3
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев
	100 м
	0,1
	24 685,49
	2 468,56

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	15,009
	73,90
	1 109,17

	
	1-1-30
	Разряд работ
	
	3
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,032
	102,39
	3,28

	
	30401
	Лебедки электрические,тяговым усилием до 5,79(0.59)кН(т)
	маш-ч
	0,118
	11,80
	1,39

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,032
	297,44
	9,52

	
	101 0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг
	т
	0,0025
	20 716,70
	51,79

	
	101 0812
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм
	т
	0,0012
	35 982,49
	43,18

	
	101 1805
	Гвозди строительные
	т
	0,0005
	32 333,35
	16,17

	
	102 0032
	Пиломатериалы хвойных пород.Брусья обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 150 мм и более II сорта
	м3
	0,266
	4 651,64
	1 237,34

	
	999 9900
	Строительный мусор
	т
	0,097
	
	

	16
	12-01-010-01
	Устройство мелких покрытий(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.)из листовой оцинкованной стали
	100 м2
	0,04
	29 497,00
	1 179,88

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	5,1865
	73,90
	383,28

	
	1-1-30
	Разряд работ
	
	3
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,0135
	102,39
	1,38

	
	20129
	Краны башенные при работе на других видах строительства(кроме монтажа технологического оборудования)8 т
	маш-ч
	0,01
	1 002,76
	10,03

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,0035
	297,44
	1,04

	
	101 0195
	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм
	т
	0,00016
	31 915,59
	5,11

	
	101 0795
	Проволока канатная оцинкованная диаметром 3 мм
	т
	0,00048
	33 214,59
	15,94

	
	101 1875
	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,7 мм
	т
	0,0228
	33 529,79
	764,48

	17
	10-01-002-1
	Установка стропил
	1 м3 древесины в конструкции
	0,3
	9 191,03
	2 757,32

	
	
	МДС 81.35-2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	8,3111
	71,95
	597,98

	
	1-1-27
	Разряд работ
	
	2,7
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,1388
	102,35
	14,21

	
	21141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т
	маш-ч
	0,05625
	651,03
	36,62

	
	331601
	Бензопилы
	маш-ч
	0,165
	12,59
	2,08

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,0825
	297,44
	24,54

	
	101 0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг
	т
	0,0114
	20 716,70
	236,17

	
	101 0797
	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм
	т
	0,001314
	17 777,36
	23,36

	
	101 1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	1,014
	22,35
	22,66

	
	101 1777
	Паста антисептическая
	т
	0,000588
	73 564,72
	43,26

	
	101 1805
	Гвозди строительные
	т
	0,00216
	32 333,35
	69,84

	
	102 0024
	Пиломатериалы хвойных пород.Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 40-75 мм II сорта
	м3
	0,048
	4 469,95
	214,56

	
	102 0028
	Пиломатериалы хвойных пород.Брусья обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 100,125 мм II сорта
	м3
	0,018
	4 324,57
	77,84

	
	102 0059
	Пиломатериалы хвойных пород.Доски обрезные длиной 4-6,5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 44 мм и более,I сорта
	м3
	0,249
	5 656,25
	1 408,41

	18
	58-5-4
	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш  из досок
	100 м
	0,11
	15 257,08
	1 678,28

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	14,6575
	73,90
	1 083,19

	
	1-1-30
	Разряд работ
	
	3
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,0209
	102,39
	2,14

	
	30401
	Лебедки электрические,тяговым усилием до 5,79(0.59)кН(т)
	маш-ч
	0,0572
	11,80
	0,67

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,0209
	297,44
	6,22

	
	101 0812
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм
	т
	0,00132
	35 982,49
	47,50

	
	101 1805
	Гвозди строительные
	т
	0,00143
	32 333,35
	46,24

	
	102 0060
	Пиломатериалы хвойных пород.Доски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 44 мм и более II сорта
	м3
	0,1045
	4 731,72
	494,46

	
	999 9900
	Строительный мусор
	т
	0,06204
	
	

	19
	09-04-002-1
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2
	0,3
	6 466,12
	1 939,85

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	12,2475
	75,76
	927,87

	
	1-1-32
	Разряд работ
	
	3,2
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	1,0988
	116,51
	128,02

	
	20403
	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т
	маш-ч
	0,015
	1 519,36
	22,79

	
	21141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т
	маш-ч
	0,07875
	651,03
	51,27

	
	21245
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)40 т
	маш-ч
	0,885
	673,55
	596,09

	
	30204
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т
	маш-ч
	0,37125
	3,35
	1,24

	
	40504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш-ч
	0,63
	3,09
	1,95

	
	41000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш-ч
	0,0675
	69,41
	4,69

	
	41400
	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр,С
	маш-ч
	0,0075
	34,46
	0,26

	
	330206
	Дрели электрические
	маш-ч
	0,90375
	14,37
	12,99

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,12
	297,44
	35,69

	
	101 0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0,000045
	183 278,34
	8,25

	
	101 0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,42
	39,83
	16,73

	
	101 0797
	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм
	т
	0,000012
	17 777,36
	0,21

	
	101 1019
	Швеллеры N  40 сталь марки Ст0
	т
	0,000891
	22 097,74
	19,69

	
	101 1513
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0,000183
	48 062,98
	8,80

	
	101 1714
	Болты строительные с гайками и шайбами
	т
	0,00066
	85 856,44
	56,67

	
	102 0023
	Пиломатериалы хвойных пород.Бруски обрезные длиной 4-6,5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 40-75 мм I сорта
	м3
	0,00039
	4 828,15
	1,88

	
	113 0021
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0,000141
	42 537,59
	6,00

	
	113 0156
	Растворитель марки Р-4
	т
	0,000027
	40 779,66
	1,10

	
	201 0756
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т
	т
	0,0033
	48 336,73
	159,51

	
	537 0097
	Канат двойной свивки,типа ТК,ГОСТ 3070-88,конструкции 6x19(1+6+12)+1 о.с.Канат оцинкованный,из проволок марки В,маркировочная группа 1770 н/мм2,диаметром,мм:5.5
	10 м
	0,0048
	207,48
	1,00

	
	542 0042
	Пропан-бутан
	кг
	0,126
	41,05
	5,17

	20
	C101-1874 код:101 9910 078
	Стальной гнутый профиль:профнастил оцинкованный окрашенный 
	т
	0,225
	36 462,77
	8 204,12

	21
	C101-693 код:101 9911 001
	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям
	т
	0,01
	90 500,30
	905,00

	22
	54-4-1
	Ремонт деревянных балок с заменой концов
	100 концов
	0,02
	153 847,01
	3 076,93

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	18,2864
	76,69
	1 402,38

	
	1-1-33
	Разряд работ
	
	3,3
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,474
	102,39
	48,53

	
	21141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т
	маш-ч
	0,304
	651,03
	197,91

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,17
	297,44
	50,56

	
	101 0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг
	т
	0,0075
	20 716,70
	155,38

	
	101 0812
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм
	т
	0,0015
	35 982,49
	53,97

	
	101 1305
	Портландцемент общестроительного назначения марки 400
	т
	0,00088
	2 946,50
	2,59

	
	101 1770
	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350
	м2
	0,522
	29,38
	15,34

	
	101 1805
	Гвозди строительные
	т
	0,00086
	32 333,35
	27,81

	
	102 0008
	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6.5 м,диаметром 14-24 см
	м3
	0,2308
	1 451,48
	335,00

	
	102 0024
	Пиломатериалы хвойных пород.Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 40-75 мм II сорта
	м3
	0,03564
	4 469,95
	159,31

	
	102 0057
	Пиломатериалы хвойных пород.Доски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 32-40 мм III сорта
	м3
	0,0546
	4 154,84
	226,85

	
	102 0060
	Пиломатериалы хвойных пород.Доски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 44 мм и более II сорта
	м3
	0,08
	4 731,72
	378,54

	
	402 0001
	Раствор готовый кладочный цементный,марка:25
	м3
	0,00672
	1 811,59
	12,17

	
	404 0005
	Кирпич керамический одинарный,размером 250х120х65 мм,марка:100
	1000 шт
	0,008
	6 936,15
	55,49

	
	408 0122
	Песок природный для строительных работ:средний
	м3
	0,0064
	566,83
	3,63

	
	999 9900
	Строительный мусор
	т
	0,1984
	
	

	
	
	Итоги по разделу
	
	
	
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	169,9243
	
	12 413,87

	
	
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	4,1515
	
	440,57

	
	
	Фонд оплаты труда
	чел.-ч
	174,0758
	
	12 854,44

	
	
	Стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	2 099,48

	
	
	Итого стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	2 099,48

	
	
	Стоимость материалов, учтенных в расценках
	
	
	
	32 422,61

	
	
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках
	
	
	
	9 109,12

	
	
	Стоимость материалов
	
	
	
	41 531,73

	
	
	Итого стоимость материалов
	
	
	
	41 531,73

	
	
	Итого прямые затраты по разделу
	
	
	
	56 045,08

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	11 343,95

	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	 75%x0,94=70,5% от ФОТ текущего 95,49
	
	
	
	67,32

	
	
	 80%x0,94=75,2% от ФОТ текущего 388,54
	
	
	
	292,18

	
	
	 81%x0,94=76,14% от ФОТ текущего 1055,89
	
	
	
	803,95

	
	
	 83%x0,94=78,02% от ФОТ текущего 4252,48
	
	
	
	3 317,78

	
	
	 85%x0,94=79,9% от ФОТ текущего 1450,91
	
	
	
	1 159,28

	
	
	 94,5%x0,94=88,83% от ФОТ текущего 654,95
	
	
	
	581,79

	
	
	 106,2%x0,94=99,83% от ФОТ текущего 612,19
	
	
	
	611,14

	
	
	 108%x0,94=101,52% от ФОТ текущего 384,66
	
	
	
	390,51

	
	
	 110,7%x0,94=104,06% от ФОТ текущего 3959,33
	
	
	
	4 120,00

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	8 356,46

	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	 38,25% от ФОТ текущего 217,54
	
	
	
	83,21

	
	
	 45% от ФОТ текущего 95,49
	
	
	
	42,97

	
	
	 53,55% от ФОТ текущего 612,19
	
	
	
	327,83

	
	
	 55,25% от ФОТ текущего 1039,61
	
	
	
	574,38

	
	
	 63,75% от ФОТ текущего 3959,33
	
	
	
	2 524,07

	
	
	 65% от ФОТ текущего 4252,48
	
	
	
	2 764,11

	
	
	 68% от ФОТ текущего 171
	
	
	
	116,28

	
	
	 72,25% от ФОТ текущего 1055,89
	
	
	
	762,88

	
	
	 80% от ФОТ текущего 1450,91
	
	
	
	1 160,73

	
	
	Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью
	
	
	
	75 745,49

	
	
	Итоги по смете
	
	
	
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	169,9243
	
	12 413,87

	
	
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	4,1515
	
	440,57

	
	
	Фонд оплаты труда
	чел.-ч
	174,0758
	
	12 854,44

	
	
	Стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	2 099,48

	
	
	Итого стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	2 099,48

	
	
	Стоимость материалов, учтенных в расценках
	
	
	
	32 422,61

	
	
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках
	
	
	
	9 109,12

	
	
	Стоимость материалов
	
	
	
	41 531,73

	
	
	Итого стоимость материалов
	
	
	
	41 531,73

	
	
	Стоимость оборудования
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты по смете
	
	
	
	56 045,08

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	11 343,95

	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	 75%x0,94=70,5% от ФОТ текущего 95,49
	
	
	
	67,32

	
	
	 80%x0,94=75,2% от ФОТ текущего 388,54
	
	
	
	292,18

	
	
	 81%x0,94=76,14% от ФОТ текущего 1055,89
	
	
	
	803,95

	
	
	 83%x0,94=78,02% от ФОТ текущего 4252,48
	
	
	
	3 317,78

	
	
	 85%x0,94=79,9% от ФОТ текущего 1450,91
	
	
	
	1 159,28

	
	
	 94,5%x0,94=88,83% от ФОТ текущего 654,95
	
	
	
	581,79

	
	
	 106,2%x0,94=99,83% от ФОТ текущего 612,19
	
	
	
	611,14

	
	
	 108%x0,94=101,52% от ФОТ текущего 384,66
	
	
	
	390,51

	
	
	 110,7%x0,94=104,06% от ФОТ текущего 3959,33
	
	
	
	4 120,00

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	8 356,46

	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	 38,25% от ФОТ текущего 217,54
	
	
	
	83,21

	
	
	 45% от ФОТ текущего 95,49
	
	
	
	42,97

	
	
	 53,55% от ФОТ текущего 612,19
	
	
	
	327,83

	
	
	 55,25% от ФОТ текущего 1039,61
	
	
	
	574,38

	
	
	 63,75% от ФОТ текущего 3959,33
	
	
	
	2 524,07

	
	
	 65% от ФОТ текущего 4252,48
	
	
	
	2 764,11

	
	
	 68% от ФОТ текущего 171
	
	
	
	116,28

	
	
	 72,25% от ФОТ текущего 1055,89
	
	
	
	762,88

	
	
	 80% от ФОТ текущего 1450,91
	
	
	
	1 160,73

	
	
	Итого по смете с накладными расходами и сметной прибылью
	
	
	
	75 745,49

	
	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты
	
	
	
	

	
	Непредвиденные расходы
	 2%
	
	
	
	1 514,91

	
	
	Итого
	
	
	
	77 260,40

	
	
	Налоги
	
	
	
	

	
	НДС
	 18%
	
	
	
	13 906,87

	
	
	Итого
	
	
	
	91 167,27

	
	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	91 167,27

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Составил: Сидоров В.А.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Примечание: 
	
	
	
	


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___

по объекту: «Ремонт индивидуальных жилых домов, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель».
Самарская область,

г.  о. Кинель                                                                                          «_____ » ________  2010г.
СТОРОНЫ: Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  руководителя Федюкина С. Г., действующего на основании Положения, и ________________ именуемый в дальнейшем «Подрядчик» в лице директора                    ___, действующего на основании Устава, на основании протокола рассмотрения котировочных заявок № _____ 2010 г., заключили настоящий контракт о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1 «Заказчик» поручает, а «Подрядчик», принимает на себя обязательства по проведению комплекса работ в соответствии со сметной документацией по объекту: «Ремонт индивидуальных жилых домов, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель», расположенных по адресам: 
1. Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Бугранова,13;
2. Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Советы,1а;
3. Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Лесная, 6, кв. 2;
4. Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, пер. 2-ой Северный, 5;
5. Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Овражная, 46.
1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять работы, указанные в настоящем контракте собственными силами, и силами привлеченных субподрядных организаций. Привлечение «Подрядчиком» субподрядных организаций, согласовывается с «Заказчиком».

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1.Стоимость работ по настоящему контракту составляет ________________ (______________________) в т.ч. НДС 18%  ______________________ руб.                        2.2 Общая стоимость контракта, предусмотренная статьей 2.1 остается фиксированной до завершения действия настоящего Контракта.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1.Начало работ на следующий день с момента подписания контракта. 

3.2.Окончание работ: по 1 июня 2010 года (включительно).

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1.Обязательства «Заказчика»: 

Для реализации настоящего контракта «Заказчик» принимает на себя следующие обязательства: 

4.1.1.Производить приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком» в порядке 

предусмотренном настоящим контрактом. 

4.1.2.Выполнять иные обязательства предусмотренные настоящим контрактом или возникшими при выполнении работ по дополнительным соглашениям. 

4.2.Обязательства «Подрядчика». 

Для выполнения работ по настоящему контракту «Подрядчик» принимает на себя следующие обязательства: 

4.2.1. Подрядчик обязан в течение 3 календарных дней с момента подписания настоящего Контракта представить Заказчику  на согласование график производства работ на объекте. 

4.2.2.Приобретение и доставку необходимых материалов для выполнения работ в соответствии с требованиями по качеству с предварительным согласованием с «Заказчиком» цены материалов; 

4.2.3.Обеспечение выполнения работ машинами и механизмами и другой необходимой техникой; 

4.2.4.Обеспечение наличия соответствующих сертификатов, технических документов, удостоверяющих качество поставляемых материальных ресурсов; 

4.2.5.Получение разрешительных документов от Заказчика на производство работ. 4.2.6.Обеспечение процесса выполнения работ временными сооружениями, 

необходимыми для хранения материалов и выполнения работ по настоящему контракту. 

4.2.7.Производство работ в полном соответствии со сметной документацией, строительными нормами и правилами. 

4.2.8.Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. 

4.2.9.Постоянно, совместно с «Заказчиком», производить освидетельствование скрытых работ с составлением и подписанием актов на скрытые работы. 

4.2.10.Обеспечение в ходе выполнения на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также, при необходимости, установить временное освещение. 

4.2.11.Согласование с органами государственного надзора, порядка ведения работ на объекте и обеспечение его соблюдения. 

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

5.1.«Заказчик» назначает своего представителя и представителя общества ветеранов, которые от имени «Заказчика», совместно с «Подрядчиком», осуществляют надзор и контроль за выполнением работ, а также производят проверку соответствия используемых «Подрядчиком» материалов и оборудования. 

5.2.«Подрядчик» самостоятельно организует производство работ на объекте по своим планам и графикам производства работ, организует выполнение авторского надзора, согласованного с «Заказчиком». 

5.3.«Подрядчик» телефонограммой информирует «Заказчика» за два дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности. 

6. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

6.1.Охрану, находящихся на объекте материалов, изделий, конструкций, оборудования, осуществляет «Подрядчик». 

7. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО ОБЪЕКТА

7.1.«Заказчик» назначает своего представителя и представителя общества ветеранов, которые от его имени совместно с «Подрядчиком» осуществляет приемку выполненных работ не позднее 25 числа текущего месяца с составлением акта выполненных работ по форме КС-2 и КС-3. 

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

8.1.Гарантии качества распространяются на все материалы и работы, выполненные «Подрядчиком» по контракту. 

8.2.Гарантийный срок нормальной эксплуатации отремонтированного объекта 24 месяца со дня подписания Сторонами акта приемки выполненных работ. 

8.3.Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, то виновная Сторона обязана их устранить за свой счет и в согласованные с «Заказчиком» сроки. 

9. ЛИЦЕНЗИИ (сертификаты)

9.1.Подрядчик обязуется нести все расходы, связанные с получением лицензии (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта в объемах своих поставок. 

10. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

10.1. Условия финансирования – без аванса.

10.2. «Заказчик» ежемесячно производит приемку выполненных работ по форме № КС-2, КС-3.

10.3. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные работы путем перечисления денежных средств на его расчетный счет, согласно подписанным актам выполненных работ КС-2, КС-3, по мере поступления средств из бюджета города в пределах текущего финансового года.

10.4. Окончательный расчет производится «Заказчиком» с учетом п.10.3 настоящего Контракта  после выполнения «Подрядчиком» всех работ по контракту и устранение дефектов, выявленных при приемке объекта, с зачетом ранее перечисленных средств «Подрядчику». 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по другим разделам настоящего контракта, Стороны несут взаимную имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

11.3. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим муниципальным контрактом срока исполнения обязательства.  Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается настоящим муниципальным контрактом в размере 0,2 % от суммы контракта  за каждый день просрочки. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

12. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1. В случае возникновения в процессе выполнения работ у одной из Сторон обстоятельств, неприемлемых для дальнейшей совместной работы, Сторона, у которой возникли данные обстоятельства, за  30 календарных дней до прекращения договорных обязательств письменно уведомляет другую Сторону о намерении расторгнуть контракт. 
12.2. Если между сторонами в течение 10 дней, со дня получения уведомления, не будет достигнуто соглашение по условиям расторжения контракта, то спор между сторонами разрешается в судебном порядке. 

12.3. При расторжении контракта «Заказчик» принимает незавершенные работы на объекте и оплачивает «Подрядчику» стоимость фактически выполненных работ. 

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

13.1.Настоящий контракт вступает в силу со дня подписания и действует до окончания работ и полного взаиморасчета.

14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

14.1.Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. 

14.2.Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступным третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего контракта, иначе как с письменного согласия Сторон. 

14.3.При выполнении настоящего контракта Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации. 

14.4.Все, что не предусмотрено настоящим контрактом, регулируется действующим Законодательством Российской Федерации. 

14.5.При возникновении необходимости в дополнительных работах в процессе выполнения работ на  объекте, составляются сметы и вносятся дополнения в контракт в письменной форме в виде двухстороннего протокола, который является неотъемлемой частью настоящего контракта.  

14.6. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью. 

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

           

16. ПОДПИСИ.

«Заказчик»                                                                     «Подрядчик»                                                        ____________________/С. Г. Федюкин/        ___________________/                          /                  М.П.                                                                     М.П.       

«ЗАКАЗЧИК»


Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области


446430, Самарская обл., г. Кинель, 


ул. Маяковского, 90а, оф.2,3,4,5,


ИНН/КПП 6350013984/635001001


тел/факс (84663) 6-17-83 ОГРН 1096350000746,                                    р/с 40204810500000000391,                       л/с 613010010 в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области                      г. Самара        БИК 043601001











«ПОДРЯДЧИК»: 











