                                                                                   «УТВЕРЖДАЮ»

                                                                       Глава администрации городского







округа Кинель







_______________________ А.А.Прокудин 






«___»_______________________ 2010 г.



  КОТИРОВОЧНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

для определения подрядной организации 
на выполнение работ по объекту: «Замена газового оборудования в индивидуальных жилых домах, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в г.о. Кинель»
Председатель единой

комиссии по размещению

заказов для муниципальных  нужд                                                                      Л.Г. Фокина

ИЗВЕЩЕНИЕ № 57
о размещении заказа  на определение подрядной организации на выполнение работ по объекту: «Замена газового оборудования в индивидуальных жилых домах, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 
в г.о. Кинель»
Муниципальный заказчик: Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 А, тел: 6-17-83, 6-37-80.

Условия размещения заказа: выполнение работ по объекту: «Замена газового оборудования в индивидуальных жилых домах, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в г.о. Кинель», в соответствии с техническим заданием и условиями муниципального контракта.
Максимальная цена контракта:  345 981,08  рублей.

Источник финансирования:  областной и местный бюджеты.
Место выполнения работ: Самарская область, г.о. Кинель, по месту нахождения объектов.
Сроки выполнения работ: по 30  сентября  2010 года (включительно).
Сроки и условия оплаты выполнения работ:

Цена работ должна быть указана с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей. Без аванса, по факту выполненных работ, по мере поступления средств из областного и городского бюджетов.
Прием котировочных заявок осуществляется представителем управления экономического развития, инвестиций и потребительского рынка по рабочим дням: с понедельника по четверг с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в пятницу с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. в  срок  с  26 августа 2010г.  по адресу: 446430,   Самарская область,   г. Кинель, ул. Мира, 42а, каб. 206, тел. (84663) 6-10-31, факс (84663) 6-18-50.

Срок окончания подачи и приема заявок: 17 час. 00 мин. 07 сентября  2010г.
E-mail: kineladmin@yandex.ru
Сайт городского округа в сети Интернет: www.kinelgorod.ru
Муниципальный контракт подписывается победителем не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее 20 дней со дня подписания Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложения:  -  бланк котировочной заявки,

                         -  техническое задание,

                         -  сметы,
                         -  проект контракта.
                                                             В единую комиссию по размещению







заказов для муниципальных нужд







администрации городского округа Кинель

Котировочная заявка

_____________________________________________________________________________ ,

   (наименование (для юридического лица); ФИО (для физического лица, индивидуального предпринимателя)) 

ИНН________________________________________________________________________ ,

(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН))

ознакомившись с извещением о проведении запроса котировок цен работ, услуг

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

размещенном на официальном сайте администрации городского округа Кинель http://www.Kinelgorod.ru в сети Интернет, обязуемся  в случае признания победителем в проведении запроса котировок цен выполнить работы, оказать услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, проектом муниципального контракта, в соответствии с техническим заданием, дефектной ведомостью и иной технической документацией муниципального заказчика, по цене _____________________________________________________________________________

(цена указывается числом и прописью) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ рублей, 

с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей.

Информация об участнике размещения заказа

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

     (место нахождения (адрес), место жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя),

                                                                     телефон, банковские реквизиты)

_____________________________________________________  Дата: ____________________

М.П.                                    (должность, подпись, печать, ФИО) 

Приложение: _______________________________________________  на _________ листах.


Заявка принята:

______ час. _______ мин. «_____»___________________ 2010г. за № _______

___________________________________________________________________________

                          (фамилия, имя, отчество специалиста принявшего заявку, подпись)

«Утверждаю»:

 Руководитель управления 

архитектуры и градостроительства администрации

городского округа Кинель

Самарской области

______________ С.Г. Федюкин

«____» ________________ 2010г.

Техническое задание

на выполнение работ по объекту: «Замена газового оборудования в индивидуальных жилых домах, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в г.о. Кинель»
Требования к содержанию и расчету стоимости работ.


1. Работы должны быть выполнены в объеме, согласно сметному расчету и в полном объеме, учтены участником размещения заказа в предлагаемой им смете на производство работ.


2. Наименование и объемы работ, а также материалы, не включенные в расчет стоимости, считаются не включенными в ценовое предложение.                     В таком случае считается, что участник размещения заказа представил ценовое предложение на частичное выполнение работ, либо выполнение работ с ненадлежащим качеством.


3. Стоимость контракта определяется на основе Территориальных единичных расценок (ТЕР-2001), Сборника средних сметных цен на основные строительные ресурсы в РФ ССЦ, региональных индексов пересчета сметной стоимости строительства к ценам 2010 года, либо локально ресурсным методом в текущих ценах.


4. Снижение стоимости работ, производимое участником размещения заказа, должно быть указано: по конкретным статьям (строительные, монтажные работы, оборудование, материалы), а также по структуре затрат (материалы, механизмы, заработная плата, накладные расходы, сметная прибыль и лимитированные затраты).

5. Не допускается снижение стоимости работ участником размещения заказа путем применения общего понижающего коэффициента к объемам выполняемых работ.


6. Затраты на разработку сметной документации и технический надзор не учитывать.

Требования к качеству работ и оборудованию.


1. Технология и качество выполняемых работ должна удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП).


2. Гарантия качества – не менее 24 месяцев от даты подписания акта приемки в эксплуатацию объекта.


3. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям. Должны быть предъявлены сертификаты соответствия, пожарные сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

Требования к участнику размещения заказа.

Участник размещения заказа должен иметь действующий сертификат СРО на право осуществления работ по предмету торгов на следующие виды работ:
· 4530186 Врезка штуцеров и тройников в действующие сети, отключение и заглушка газопроводов.

· 4530203 Установка  задвижек  и обратных клапанов на наружных сетях водопроводов, теплофикации, газоснабжения

· 4530234 Установка газогорелочных устройств.

· 4530916 Пусконаладочные работы газовоздушного тракта.

Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений.
Состав работ на объекте.

       1. Все работы по объекту выполняются в соответствии с дефектной ведомостью и сметной документацией утвержденной Заказчиком.

       2. Все работы должны производиться с надлежащим качеством, с учетом требований действующих СНиП, а также других норм и правил.

       3. Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать действующим ГОСТ и иметь соответствующие сертификаты.

Составил:  Инженер                             ________________   В.А. Сидоров 
	Заказчик
	Управление архитектуры и градостроительства администрации г.о.Кинель
	Наименование объекта
	Прочие услуги по газификации

	
	
	
	
	
	
	
	
	г.Кинель п.Горный

	Подрядчик
	 
	
	
	
	
	ул.Центральная 17"а"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Смета № 762/1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наменование работ
	Номер    един. Расценок
	Ед. измерения
	Колич.
	Цена един.,       руб
	Труд. затр.,   чел.ч
	Стоим. Работ,           руб
	Итого труд. Затрат,         чел.ч

	1
	Прокладка с пневматич.испытанием внутридом.газ-да д.до 50 мм
	2.2.3
	п.м.
	3.00
	217.80
	0.48
	653.40
	1.44

	2
	Установка крана д=15 мм
	2.4.7
	кран
	1.00
	87.29
	0.25
	87.29
	0.25

	3
	Замена газовой плиты с применением сварки ,с пуском газа
	2.4.24
	плита
	1.00
	805.93
	2.00
	805.93
	2.00

	4
	Установка металлорукава
	2.2.3             прим.
	шт.
	1.00
	217.80
	0.48
	217.80
	0.48

	5
	Замена горелки с новой подводкой газ-да,с пуском газа
	2.4.21
	горелка
	1.00
	1777.97
	3.90
	1777.97
	3.90

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	3542.39
	8.07

	№ п/п
	Материалы и автотранспорт:
	 
	 
	 
	 
	 
	Стоимость материалов
	 

	1
	ацетилен
	 
	бал.
	0.05
	1182.26
	 
	59.11
	 

	2
	кислород
	 
	бал.
	0.05
	161.04
	 
	8.05
	 

	3
	пров.свар.
	
	 
	 
	кг.
	0.08
	29.66
	 
	2.37
	 

	4
	лента ФУМ
	
	 
	 
	кг.
	0.02
	319.50
	 
	6.39
	 

	5
	металлорукав (L=1,5м)
	 
	 
	шт.
	1.00
	380.00
	 
	380.00
	 

	6
	труба д=15 мм
	 
	 
	п.м.
	3.00
	27.88
	 
	83.64
	 

	7
	сгон 15
	
	 
	 
	шт.
	2.00
	15.00
	 
	30.00
	 

	8
	муфта 15
	
	 
	 
	шт.
	2.00
	75.00
	 
	150.00
	 

	9
	контргайка 15
	 
	 
	шт.
	2.00
	8.00
	 
	16.00
	 

	10
	резьба 15
	
	 
	 
	шт.
	4.00
	8.00
	 
	32.00
	 

	11
	кран 15
	
	 
	 
	шт.
	1.00
	130.00
	 
	130.00
	 

	12
	угольник 15
	 
	 
	шт.
	1.00
	28.00
	 
	28.00
	 

	13
	бочонок
	
	 
	 
	шт.
	1.00
	8.00
	 
	8.00
	 

	14
	г/плита
	
	 
	 
	шт.
	1.00
	9415.00
	 
	9415.00
	 

	15
	г/горелка
	
	 
	 
	шт.
	1.00
	1300.00
	 
	1300.00
	 

	16
	работа автотранспорта УАЗ
	 
	час
	1.00
	279.40
	 
	279.40
	 

	
	
	
	
	ИТОГО материалов:
	 
	 
	11927.96
	 

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	15470.35
	 

	
	
	
	
	НДС 18%
	 
	2784.66
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	18255.01
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Восемнадцать тысяч двести пятьдесят пять рублей 01 копейка

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подрядчик
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Заказчик
	руководитель управления архитектуры и градостроительства администрации г.о.Кинель
	
	
	С.Г.Федюкин

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Заказчик
	Управление архитектуры и градостроительства администрации г.о.Кинель
	Наименование объекта
	Проектные работы

	
	
	
	
	
	
	
	
	г.Кинель п.Горный

	Подрядчик
	 
	
	
	
	
	ул.Центральная 17"а"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Смета № 762
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наменование работ
	Номер    един. Расценок
	Ед. измерения
	Колич.
	Цена един.,                    руб
	Труд. затр.,                   чел.ч
	Стоим. Работ,           руб
	Итого труд. Затрат,             чел.ч

	1
	Разработка проекта реконструкции газоснабжения дома индивидуальной застройки
	1.4.1
	объект
	1.00
	2470.34
	5.00
	2470.34
	5.00

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	2470.34
	5.00

	
	
	
	
	НДС 18%
	 
	444.66
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	2915.00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Две тысячи девятьсот пятнадцать рублей 00 копеек

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подрядчик
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Заказчик
	руководитель управления архитектуры и градостроительства администрации г.о.Кинель
	
	
	С.Г.Федюкин

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Заказчик
	Управление архитектуры и градостроительства администрации г.о.Кинель
	Наименование объекта
	Прочие услуги по газификации

	
	
	
	
	
	
	
	
	г.Кинель

	Подрядчик
	 
	
	
	
	
	ул.Дзержинского 3
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	АКТ № 767/1
	
	
	
	
	
	

	
	
	Приемки выполненных работ от
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наменование работ
	Номер    един. Расценок
	Ед. измерения
	Колич.
	Цена един.,       руб
	Труд. затр.,   чел.ч
	Стоим. Работ,           руб
	Итого труд. Затрат,         чел.ч

	1
	Прокладка с пневматич.испытанием внутридом.газ-да д.до 50 мм
	2.2.3
	п.м.
	4.00
	217.80
	0.48
	871.20
	1.92

	2
	Установка крана д=20 мм
	2.4.7
	кран
	1.00
	87.29
	0.25
	87.29
	0.25

	3
	Переврезка в действующий внутр.газ-д д=20 мм
	2.1.6
	вр.
	2.00
	1095.76
	2.40
	2191.52
	4.80

	4
	Переврезка надзем.газ-да н/д с отключением газа д=20 мм
	2.1.2
	вр.
	1.00
	1946.61
	4.24
	1946.61
	4.24

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	5096.62
	11.21

	№ п/п
	Материалы и автотранспорт:
	 
	 
	 
	 
	 
	Стоимость материалов
	 

	1
	ацетилен
	 
	бал.
	0.08
	1182.26
	 
	94.58
	 

	2
	кислород
	 
	бал.
	0.10
	161.04
	 
	16.10
	 

	3
	пров.свар.
	
	 
	 
	кг.
	0.18
	29.66
	 
	5.34
	 

	4
	лента ФУМ
	
	 
	 
	кг.
	0.02
	319.50
	 
	6.39
	 

	5
	труба д=20 мм
	 
	 
	п.м.
	4.00
	33.62
	 
	134.48
	 

	6
	кран 20
	
	 
	 
	шт.
	1.00
	74.58
	 
	74.58
	 

	7
	сгон 20
	
	 
	 
	шт.
	1.00
	86.02
	 
	86.02
	 

	8
	муфта 20
	
	 
	 
	шт.
	1.00
	0.10
	 
	0.10
	 

	9
	контргайка 20
	 
	 
	шт.
	1.00
	0.04
	 
	0.04
	 

	10
	резьба 20
	
	 
	 
	шт.
	2.00
	43.58
	 
	87.16
	 

	11
	работа автотранспорта УАЗ
	 
	час
	1.00
	279.40
	 
	279.40
	 

	
	
	
	
	ИТОГО материалов:
	 
	 
	784.19
	 

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	5880.81
	 

	
	
	
	
	НДС 18%
	 
	1058.55
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	6939.36
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Шесть тысяч девятьсот тридцать девять рублей 36 копеек

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подрядчик
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Заказчик
	руководитель управления архитектуры и градостроительства администрации г.о.Кинель
	
	
	С.Г.Федюкин


	Заказчик
	Управление архитектуры и градостроительства администрации г.о.Кинель
	Наименование объекта
	Проектные работы

	
	
	
	
	
	
	
	
	г.Кинель

	Подрядчик
	 
	
	
	
	
	ул.Дзержинского 3
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	АКТ № 767
	
	
	
	
	
	

	
	
	Приемки выполненных работ от
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наменование работ
	Номер    един. Расценок
	Ед. измерения
	Колич.
	Цена един.,                    руб
	Труд. затр.,                   чел.ч
	Стоим. Работ,           руб
	Итого труд. Затрат,             чел.ч

	1
	Разработка проекта реконструкции газоснабжения дома индивидуальной застройки
	1.4.1
	объект
	1.00
	2470.34
	5.00
	2470.34
	5.00

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	2470.34
	5.00

	
	
	
	
	НДС 18%
	 
	444.66
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	2915.00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Две тысячи девятьсот пятнадцать рублей 00 копеек

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подрядчик
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Заказчик
	руководитель управления архитектуры и градостроительства администрации г.о.Кинель
	
	
	С.Г.Федюкин


	Заказчик
	Управление архитектуры и градостроительства администрации г.о.Кинель
	Наименование объекта
	Прочие услуги по газификации

	
	
	
	
	
	
	
	
	г.Кинель

	Подрядчик
	 
	
	
	
	
	ул.Дзержинского 5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Смета № 764/1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наменование работ
	Номер    един. Расценок
	Ед. измерения
	Колич.
	Цена един.,       руб
	Труд. затр.,   чел.ч
	Стоим. Работ,           руб
	Итого труд. Затрат,         чел.ч

	1
	Прокладка с пневматич.испытанием внутридом.газ-да д.до 50 мм
	2.2.3
	п.м.
	4.00
	217.80
	0.48
	871.20
	1.92

	2
	Установка крана д=20 мм
	2.4.7
	кран
	1.00
	87.29
	0.25
	87.29
	0.25

	3
	Переврезка в действующий внутр.газ-д д=20 мм
	2.1.6
	вр.
	2.00
	1095.76
	2.40
	2191.52
	4.80

	4
	Переврезка надзем.газ-да н/д с отключением газа д=20 мм
	2.1.2
	вр.
	1.00
	1946.61
	4.24
	1946.61
	4.24

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	5096.62
	11.21

	№ п/п
	Материалы и автотранспорт:
	 
	 
	 
	 
	 
	Стоимость материалов
	 

	1
	ацетилен
	 
	бал.
	0.08
	1182.26
	 
	94.58
	 

	2
	кислород
	 
	бал.
	0.10
	161.04
	 
	16.10
	 

	3
	пров.свар.
	
	 
	 
	кг.
	0.18
	29.66
	 
	5.34
	 

	4
	лента ФУМ
	
	 
	 
	кг.
	0.02
	319.50
	 
	6.39
	 

	5
	труба д=20 мм
	 
	 
	п.м.
	4.00
	33.62
	 
	134.48
	 

	6
	кран 20
	
	 
	 
	шт.
	1.00
	74.58
	 
	74.58
	 

	7
	сгон 20
	
	 
	 
	шт.
	1.00
	86.02
	 
	86.02
	 

	8
	муфта 20
	
	 
	 
	шт.
	1.00
	0.10
	 
	0.10
	 

	9
	контргайка 20
	 
	 
	шт.
	1.00
	0.04
	 
	0.04
	 

	10
	резьба 20
	
	 
	 
	шт.
	2.00
	43.58
	 
	87.16
	 

	11
	работа автотранспорта УАЗ
	 
	час
	1.00
	279.40
	 
	279.40
	 

	
	
	
	
	ИТОГО материалов:
	 
	 
	784.19
	 

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	5880.81
	 

	
	
	
	
	НДС 18%
	 
	1058.55
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	6939.36
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Шесть тысяч девятьсот тридцать девять рублей 36 копеек

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подрядчик
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Заказчик
	руководитель управления архитектуры и градостроительства администрации г.о.Кинель
	
	
	С.Г.Федюкин


	Заказчик
	Управление архитектуры и градостроительства администрации г.о.Кинель
	Наименование объекта
	Проектные работы

	
	
	
	
	
	
	
	
	г.Кинель

	Подрядчик
	 
	
	
	
	
	ул.Дзержинского 5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	АКТ № 764
	
	
	
	
	
	

	
	
	Приемки выполненных работ от
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наменование работ
	Номер    един. Расценок
	Ед. измерения
	Колич.
	Цена един.,                    руб
	Труд. затр.,                   чел.ч
	Стоим. Работ,           руб
	Итого труд. Затрат,             чел.ч

	1
	Разработка проекта реконструкции газоснабжения дома индивидуальной застройки
	1.4.1
	объект
	1.00
	2470.34
	5.00
	2470.34
	5.00

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	2470.34
	5.00

	
	
	
	
	НДС 18%
	 
	444.66
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	2915.00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Две тысячи девятьсот пятнадцать рублей 00 копеек

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подрядчик
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Заказчик
	руководитель управления архитектуры и градостроительства администрации г.о.Кинель
	
	
	С.Г.Федюкин


	Заказчик
	Управление архитектуры и градостроительства администрации г.о.Кинель
	Наименование объекта
	Прочие услуги по газификации

	
	
	
	
	
	
	
	
	г.Кинель

	Подрядчик
	 
	
	
	
	
	ул.Дзержинского 11
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Смета № 763/1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наменование работ
	Номер    един. Расценок
	Ед. измерения
	Колич.
	Цена един.,       руб
	Труд. затр.,   чел.ч
	Стоим. Работ,           руб
	Итого труд. Затрат,         чел.ч

	1
	Прокладка с пневматич.испытанием внутридом.газ-да д.до 50 мм
	2.2.3
	п.м.
	4.00
	217.80
	0.48
	871.20
	1.92

	2
	Установка крана д=15 мм
	2.4.7
	кран
	1.00
	87.29
	0.25
	87.29
	0.25

	3
	Замена горелки с новой подводкой газ-да,с пуском газа
	2.4.21
	горелка
	1.00
	1777.97
	3.90
	1777.97
	3.90

	4
	Переврезка в действующий внутр.газ-д д=15 мм
	2.1.6
	вр.
	1.00
	1095.76
	2.40
	1095.76
	2.40

	5
	Врезка бытового газового счетчика в действующий газ-д без отключения и пуска газа в соседних домах, без дополнительного перемонтажа внутридомового газ-да, без врезки газ.крана
	2.4.39.
	сч.
	1.00
	3398.31
	7.46
	3398.31
	7.46

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	7230.53
	15.93

	№ п/п
	Материалы и автотранспорт:
	 
	 
	 
	 
	 
	Стоимость материалов
	 

	1
	ацетилен
	 
	бал.
	0.08
	1182.26
	 
	94.58
	 

	2
	кислород
	 
	бал.
	0.10
	161.04
	 
	16.10
	 

	3
	пров.свар.
	
	 
	 
	кг.
	0.20
	29.66
	 
	5.93
	 

	4
	лента ФУМ
	
	 
	 
	кг.
	0.07
	319.50
	 
	22.37
	 

	5
	труба д=20 мм
	 
	 
	п.м.
	3.00
	33.62
	 
	100.86
	 

	6
	труба д=15 мм
	 
	 
	п.м.
	3.00
	27.88
	 
	83.64
	 

	7
	сгон 15
	
	 
	 
	шт.
	2.00
	15.00
	 
	30.00
	 

	8
	муфта 15
	
	 
	 
	шт.
	2.00
	75.00
	 
	150.00
	 

	9
	контргайка 15
	 
	 
	шт.
	2.00
	8.00
	 
	16.00
	 

	10
	резьба 15
	
	 
	 
	шт.
	4.00
	8.00
	 
	32.00
	 

	11
	угольник 15
	 
	 
	шт.
	1.00
	28.00
	 
	28.00
	 

	12
	бочонок 
	
	 
	 
	шт.
	1.00
	8.00
	 
	8.00
	 

	13
	кран 15
	
	 
	 
	шт.
	1.00
	130.00
	 
	130.00
	 

	14
	г/горелка
	
	 
	 
	шт.
	1.00
	1300.00
	 
	1300.00
	 

	15
	г/счетчик
	
	 
	 
	шт.
	1.00
	2120.00
	 
	2120.00
	 

	16
	работа автотранспорта УАЗ
	 
	час
	1.00
	279.40
	 
	279.40
	 

	
	
	
	
	ИТОГО материалов:
	 
	 
	4416.88
	 

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	11647.41
	 

	
	
	
	
	НДС 18%
	 
	2096.53
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	13743.94
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Тринадцать тысяч семьсот сорок три рубля 94 копейки

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подрядчик
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Заказчик
	руководитель управления архитектуры и градостроительства администрации г.о.Кинель
	
	
	С.Г.Федюкин


	Заказчик
	Управление архитектуры и градостроительства администрации г.о.Кинель
	Наименование объекта
	Проектные работы

	
	
	
	
	
	
	
	
	г.Кинель

	Подрядчик
	 
	
	
	
	
	ул.Дзержинского 11
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Смета № 763
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наменование работ
	Номер    един. Расценок
	Ед. измерения
	Колич.
	Цена един.,                    руб
	Труд. затр.,                   чел.ч
	Стоим. Работ,           руб
	Итого труд. Затрат,             чел.ч

	1
	Разработка проекта реконструкции газоснабжения дома индивидуальной застройки
	1.4.1
	объект
	1.00
	2470.34
	5.00
	2470.34
	5.00

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	2470.34
	5.00

	
	
	
	
	НДС 18%
	 
	444.66
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	2915.00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Две тысячи девятьсот пятнадцать рублей 00 копеек

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подрядчик
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Заказчик
	руководитель управления архитектуры и градостроительства администрации г.о.Кинель
	
	
	С.Г.Федюкин


	Заказчик
	Управление архитектуры и градостроительства администрации г.о.Кинель
	Наименование объекта
	Прочие услуги по газификации

	
	
	
	
	
	
	
	
	г.Кинель

	Подрядчик
	 
	
	
	
	
	ул.Заводская 52
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Смета № 760/1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наменование работ
	Номер    един. Расценок
	Ед. измерения
	Колич.
	Цена един.,       руб
	Труд. затр.,   чел.ч
	Стоим. Работ,           руб
	Итого труд. Затрат,         чел.ч

	1
	Прокладка с пневматич.испытанием внутридом.газ-да д.до 50 мм
	2.2.3
	п.м.
	7.00
	217.80
	0.48
	1524.60
	3.36

	2
	Установка крана д=50 мм
	2.4.7
	кран
	1.00
	122.88
	0.35
	122.88
	0.35

	3
	Установка крана д=15 мм
	2.4.7
	кран
	1.00
	87.29
	0.25
	87.29
	0.25

	4
	Замена котла с применением сварки с перемонтажом водяной разводки,с пуском газа
	2.4.36
	котел
	1.00
	6203.39
	13.44
	6203.39
	13.44

	5
	Установка дымохода
	2.2.3             прим.
	шт.
	1.00
	217.80
	0.48
	217.80
	0.48

	6
	Переврезка в действующий внутр.газ-д д=15 мм
	2.1.6
	вр.
	1.00
	1095.76
	2.40
	1095.76
	2.40

	7
	Врезка бытового газового счетчика в действующий газ-д без отключения и пуска газа в соседних домах, без дополнительного перемонтажа внутридомового газ-да, без врезки газ.крана
	2.4.39.
	сч.
	1.00
	3398.31
	7.46
	3398.31
	7.46

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	12650.03
	27.74

	№ п/п
	Материалы и автотранспорт:
	 
	 
	 
	 
	 
	Стоимость материалов
	 

	1
	ацетилен
	 
	бал.
	0.08
	1182.26
	 
	94.58
	 

	2
	кислород
	 
	бал.
	0.10
	161.04
	 
	16.10
	 

	3
	пров.свар.
	
	 
	 
	кг.
	0.20
	29.66
	 
	5.93
	 

	4
	лента ФУМ
	
	 
	 
	кг.
	0.07
	319.50
	 
	22.37
	 

	5
	труба д=50 мм
	 
	 
	п.м.
	3.00
	95.53
	 
	286.59
	 

	6
	сгон 50
	
	 
	 
	шт.
	2.00
	67.00
	 
	134.00
	 

	7
	муфта 50
	
	 
	 
	шт.
	2.00
	75.00
	 
	150.00
	 

	8
	контргайка 50
	 
	 
	шт.
	2.00
	42.00
	 
	84.00
	 

	9
	резьба 50
	
	 
	 
	шт.
	4.00
	28.00
	 
	112.00
	 

	10
	кран 50
	
	 
	 
	шт.
	1.00
	1020.00
	 
	1020.00
	 

	11
	дымоход
	
	 
	 
	шт.
	1.00
	4000.00
	 
	4000.00
	 

	12
	труба д=20 мм
	 
	 
	п.м.
	3.00
	33.62
	 
	100.86
	 

	13
	труба д=15 мм
	 
	 
	п.м.
	3.00
	27.88
	 
	83.64
	 

	14
	сгон 15
	
	 
	 
	шт.
	2.00
	15.00
	 
	30.00
	 

	15
	муфта 15
	
	 
	 
	шт.
	2.00
	75.00
	 
	150.00
	 

	16
	контргайка 15
	 
	 
	шт.
	2.00
	8.00
	 
	16.00
	 

	17
	резьба 15
	
	 
	 
	шт.
	4.00
	8.00
	 
	32.00
	 

	18
	кран 15
	
	 
	 
	шт.
	1.00
	130.00
	 
	130.00
	 

	19
	г/котел
	
	 
	 
	шт.
	1.00
	8910.00
	 
	8910.00
	 

	20
	г/счетчик
	
	 
	 
	шт.
	1.00
	2120.00
	 
	2120.00
	 

	21
	работа автотранспорта УАЗ
	 
	час
	1.00
	279.40
	 
	279.40
	 

	
	
	
	
	ИТОГО материалов:
	 
	 
	17777.47
	 

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	30427.50
	 

	
	
	
	
	НДС 18%
	 
	5476.95
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	35904.45
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Тридцать пять тысяч девятьсот четыре рубля 45 копеек

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подрядчик
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Заказчик
	руководитель управления архитектуры и градостроительства администрации г.о.Кинель
	
	
	С.Г.Федюкин


	Заказчик
	Управление архитектуры и градостроительства администрации г.о.Кинель
	Наименование объекта
	Проектные работы

	
	
	
	
	
	
	
	
	г.Кинель

	Подрядчик
	 
	
	
	
	
	ул.Заводская 52
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Смета № 760
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наменование работ
	Номер    един. Расценок
	Ед. измерения
	Колич.
	Цена един.,                    руб
	Труд. затр.,                   чел.ч
	Стоим. Работ,           руб
	Итого труд. Затрат,             чел.ч

	1
	Разработка проекта реконструкции газоснабжения дома индивидуальной застройки
	1.4.1
	объект
	1.00
	2470.34
	5.00
	2470.34
	5.00

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	2470.34
	5.00

	
	
	
	
	НДС 18%
	 
	444.66
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	2915.00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Две тысячи девятьсот пятнадцать рублей 00 копеек

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подрядчик
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Заказчик
	руководитель управления архитектуры и градостроительства администрации г.о.Кинель
	
	
	С.Г.Федюкин


	Заказчик
	Управление архитектуры и градостроительства администрации г.о.Кинель
	Наименование объекта
	Прочие услуги по газификации

	
	
	
	
	
	
	
	
	г.Кинель

	Подрядчик
	 
	
	
	
	
	ул.Колхозная 83
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Смета № 766/1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наменование работ
	Номер    един. Расценок
	Ед. измерения
	Колич.
	Цена един.,       руб
	Труд. затр.,   чел.ч
	Стоим. Работ,           руб
	Итого труд. Затрат,         чел.ч

	1
	Прокладка с пневматич.испытанием внутридом.газ-да д.до 50 мм
	2.2.3
	п.м.
	6.00
	217.80
	0.48
	1306.80
	2.88

	2
	Установка крана д=50 мм
	2.4.7
	кран
	1.00
	122.88
	0.35
	122.88
	0.35

	3
	Установка крана д=15 мм
	2.4.7
	кран
	1.00
	87.29
	0.25
	87.29
	0.25

	4
	Замена котла с применением сварки с перемонтажом водяной разводки,с пуском газа
	2.4.36
	котел
	1.00
	6203.39
	13.44
	6203.39
	13.44

	5
	Установка дымохода
	2.2.3             прим.
	шт.
	1.00
	217.80
	0.48
	217.80
	0.48

	6
	Замена бытового газового счетчика в газифицированном доме со сваркой
	2.4.56
	сч.
	1.00
	2089.83
	4.87
	2089.83
	4.87

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	10027.99
	22.27

	№ п/п
	Материалы и автотранспорт:
	 
	 
	 
	 
	 
	Стоимость материалов
	 

	1
	ацетилен
	 
	бал.
	0.08
	1182.26
	 
	94.58
	 

	2
	кислород
	 
	бал.
	0.10
	161.04
	 
	16.10
	 

	3
	пров.свар.
	
	 
	 
	кг.
	0.20
	29.66
	 
	5.93
	 

	4
	лента ФУМ
	
	 
	 
	кг.
	0.07
	319.50
	 
	22.37
	 

	5
	труба д=50 мм
	 
	 
	п.м.
	3.00
	95.53
	 
	286.59
	 

	6
	сгон 50
	
	 
	 
	шт.
	2.00
	67.00
	 
	134.00
	 

	7
	муфта 50
	
	 
	 
	шт.
	2.00
	75.00
	 
	150.00
	 

	8
	контргайка 50
	 
	 
	шт.
	2.00
	42.00
	 
	84.00
	 

	9
	резьба 50
	
	 
	 
	шт.
	4.00
	28.00
	 
	112.00
	 

	10
	кран 50
	
	 
	 
	шт.
	1.00
	1020.00
	 
	1020.00
	 

	11
	дымоход
	
	 
	 
	шт.
	1.00
	4000.00
	 
	4000.00
	 

	12
	труба д=15 мм
	 
	 
	п.м.
	3.00
	27.88
	 
	83.64
	 

	13
	сгон 15
	
	 
	 
	шт.
	2.00
	15.00
	 
	30.00
	 

	14
	муфта 15
	
	 
	 
	шт.
	2.00
	75.00
	 
	150.00
	 

	15
	контргайка 15
	 
	 
	шт.
	2.00
	8.00
	 
	16.00
	 

	16
	резьба 15
	
	 
	 
	шт.
	4.00
	8.00
	 
	32.00
	 

	17
	кран 15
	
	 
	 
	шт.
	1.00
	130.00
	 
	130.00
	 


	18
	г/котел
	
	 
	 
	шт.
	1.00
	8910.00
	 
	8910.00
	 

	19
	г/счетчик
	
	 
	 
	шт.
	1.00
	2120.00
	 
	2120.00
	 

	20
	работа автотранспорта УАЗ
	 
	час
	1.00
	279.40
	 
	279.40
	 

	
	
	
	
	ИТОГО материалов:
	 
	 
	17676.61
	 

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	27704.60
	 

	
	
	
	
	НДС 18%
	 
	4986.83
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	32691.43
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Тридцать две тысячи шестьсот девяносто один рубль 43 копейки

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подрядчик
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Заказчик
	руководитель управления архитектуры и градостроительства администрации г.о.Кинель
	
	
	С.Г.Федюкин

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Заказчик
	Управление архитектуры и градостроительства администрации г.о.Кинель
	Наименование объекта
	Проектные работы

	
	
	
	
	
	
	
	
	г.Кинель

	Подрядчик
	 
	
	
	
	
	ул.Колхозная 83
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Смета № 766
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наменование работ
	Номер    един. Расценок
	Ед. измерения
	Колич.
	Цена един.,                    руб
	Труд. затр.,                   чел.ч
	Стоим. Работ,           руб
	Итого труд. Затрат,             чел.ч

	1
	Разработка проекта реконструкции газоснабжения дома индивидуальной застройки
	1.4.1
	объект
	1.00
	2470.34
	5.00
	2470.34
	5.00

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	2470.34
	5.00

	
	
	
	
	НДС 18%
	 
	444.66
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	2915.00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Две тысячи девятьсот пятнадцать рублей 00 копеек

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подрядчик
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Заказчик
	руководитель управления архитектуры и градостроительства администрации г.о.Кинель
	
	
	С.Г.Федюкин


	Заказчик
	Управление архитектуры и градостроительства администрации г.о.Кинель
	Наименование объекта
	Пуско-наладочные работы

	
	
	
	
	
	
	
	
	г.Кинель

	Подрядчик
	 
	
	
	
	
	ул.Машинистов 15
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Смета № 765/2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наменование работ
	Номер    един. Расценок
	Ед. измерения
	Колич.
	Цена един.,                   руб
	Труд. затр.,                  чел.ч
	Стоим. Работ,                       руб
	Итого труд. Затрат,                чел.ч

	1
	Первичный пуск в эксплуатацию газ.оборудования ж/д при установке отопит.аппарата 
	3.36
	объект
	1.00
	1511.02
	3.92
	1511.02
	3.92

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	1511.02
	3.92

	
	
	
	
	НДС 18%
	 
	271.98
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	1783.00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Одна тысяча семьсот восемьдесят три рубля 00 копеек

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подрядчик
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Заказчик
	руководитель управления архитектуры и градостроительства администрации г.о.Кинель
	
	
	С.Г.Федюкин

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Заказчик
	Управление архитектуры и градостроительства администрации г.о.Кинель
	Наименование объекта
	Прочие услуги по газификации

	
	
	
	
	
	
	
	
	г.Кинель

	Подрядчик
	 
	
	
	
	
	ул.Машинистов 15
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Смета № 765/1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наменование работ
	Номер    един. Расценок
	Ед. измерения
	Колич.
	Цена един.,       руб
	Труд. затр.,   чел.ч
	Стоим. Работ,           руб
	Итого труд. Затрат,         чел.ч

	1
	Прокладка с пневматич.испытанием внутридом.газ-да д.до 50 мм
	2.2.3
	п.м.
	7.00
	217.80
	0.48
	1524.60
	3.36

	2
	Установка крана д=50 мм
	2.4.7
	кран
	1.00
	122.88
	0.35
	122.88
	0.35

	3
	Установка крана д=15 мм
	2.4.7
	кран
	1.00
	87.29
	0.25
	87.29
	0.25

	4
	Монтаж котла в газифицированном доме,без пуска газа
	2.4.43
	котел
	1.00
	4494.07
	9.72
	4494.07
	9.72

	5
	Установка дымохода
	2.2.3             прим.
	шт.
	1.00
	217.80
	0.48
	217.80
	0.48

	6
	Переврезка в действующий внутр.газ-д д=15 мм
	2.1.6
	вр.
	1.00
	1095.76
	2.40
	1095.76
	2.40

	7
	Врезка бытового газового счетчика в действующий газ-д без отключения и пуска газа в соседних домах, без дополнительного перемонтажа внутридомового газ-да, без врезки газ.крана
	2.4.39.
	сч.
	1.00
	3398.31
	7.46
	3398.31
	7.46

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	10940.71
	24.02

	№ п/п
	Материалы и автотранспорт:
	 
	 
	 
	 
	 
	Стоимость материалов
	 

	1
	ацетилен
	 
	бал.
	0.08
	1182.26
	 
	94.58
	 

	2
	кислород
	 
	бал.
	0.10
	161.04
	 
	16.10
	 

	3
	пров.свар.
	
	 
	 
	кг.
	0.20
	29.66
	 
	5.93
	 

	4
	лента ФУМ
	
	 
	 
	кг.
	0.07
	319.50
	 
	22.37
	 

	5
	труба д=50 мм
	 
	 
	п.м.
	3.00
	95.53
	 
	286.59
	 

	6
	сгон 50
	
	 
	 
	шт.
	2.00
	67.00
	 
	134.00
	 

	7
	муфта 50
	
	 
	 
	шт.
	2.00
	75.00
	 
	150.00
	 

	8
	контргайка 50
	 
	 
	шт.
	2.00
	42.00
	 
	84.00
	 

	9
	резьба 50
	
	 
	 
	шт.
	4.00
	28.00
	 
	112.00
	 

	10
	кран 50
	
	 
	 
	шт.
	1.00
	1020.00
	 
	1020.00
	 

	11
	дымоход
	
	 
	 
	шт.
	1.00
	4000.00
	 
	4000.00
	 

	12
	труба д=20 мм
	 
	 
	п.м.
	3.00
	33.62
	 
	100.86
	 

	13
	труба д=15 мм
	 
	 
	п.м.
	3.00
	27.88
	 
	83.64
	 

	14
	сгон 15
	
	 
	 
	шт.
	2.00
	15.00
	 
	30.00
	 

	15
	муфта 15
	
	 
	 
	шт.
	2.00
	75.00
	 
	150.00
	 

	16
	контргайка 15
	 
	 
	шт.
	2.00
	8.00
	 
	16.00
	 

	17
	резьба 15
	
	 
	 
	шт.
	4.00
	8.00
	 
	32.00
	 

	18
	кран 15
	
	 
	 
	шт.
	1.00
	130.00
	 
	130.00
	 

	19
	г/котел
	
	 
	 
	шт.
	1.00
	8910.00
	 
	8910.00
	 

	20
	г/счетчик
	
	 
	 
	шт.
	1.00
	2120.00
	 
	2120.00
	 

	21
	работа автотранспорта УАЗ
	 
	час
	1.00
	279.40
	 
	279.40
	 

	
	
	
	
	ИТОГО материалов:
	 
	 
	17777.47
	 

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	28718.18
	 

	
	
	
	
	НДС 18%
	 
	5169.27
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	33887.45
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Тридцать три тысячи восемьсот восемьдесят семь рублей 45 копеек

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подрядчик
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Заказчик
	руководитель управления архитектуры и градостроительства администрации г.о.Кинель
	
	
	С.Г.Федюкин

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Заказчик
	Управление архитектуры и градостроительства администрации г.о.Кинель
	Наименование объекта
	Технадзор

	
	
	
	
	
	
	
	
	г.Кинель

	Подрядчик
	 
	
	
	
	
	ул.Машинистов 15
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Смета № 765/3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наменование работ
	Номер    един. Расценок
	Ед. измерения
	Колич.
	Цена един.,           руб
	Труд. затр.,                  чел.ч
	Стоим. Работ,                  руб
	Итого труд. Затрат,            чел.ч

	1
	Технический надзор за строительством фасад.,внутр.г-да и монтажом газового оборуд.в ж/д индивид.застройки
	4.1.12.
	объект
	1
	988.14
	2.00
	988.14
	2.00

	2
	Инструктаж населения в тех.кабинете по правилам польз.отопит.аппаратом
	14.12
	чел.
	1
	78.81
	0.16
	78.81
	0.16

	3
	Оформление исполнительно-технической документации на газификацию ж/д индивид.застройки с установкой отопит.аппарата
	4
	объект
	1
	955.08
	2.70
	955.08
	2.70

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	2022.03
	4.86

	
	
	
	
	НДС 18%
	 
	363.97
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	2386.00
	 


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Две тысячи триста восемьдесят шесть рублей 00 копеек

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подрядчик
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Заказчик
	руководитель управления архитектуры и градостроительства администрации г.о.Кинель
	
	
	С.Г.Федюкин

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Заказчик
	Управление архитектуры и градостроительства администрации г.о.Кинель
	Наименование объекта
	Проектные работы

	
	
	
	
	
	
	
	
	г.Кинель

	Подрядчик
	 
	
	
	
	
	ул.Машинистов 15
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Смета № 765
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наменование работ
	Номер    един. Расценок
	Ед. измерения
	Колич.
	Цена един.,                    руб
	Труд. затр.,                   чел.ч
	Стоим. Работ,           руб
	Итого труд. Затрат,             чел.ч

	1
	Разработка проекта реконструкции газоснабжения дома индивидуальной застройки
	1.4.1
	объект
	1.00
	2470.34
	5.00
	2470.34
	5.00

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	2470.34
	5.00

	
	
	
	
	НДС 18%
	 
	444.66
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	2915.00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Две тысячи девятьсот пятнадцать рублей 00 копеек

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подрядчик
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Заказчик
	руководитель управления архитектуры и градостроительства администрации г.о.Кинель
	
	
	С.Г.Федюкин


	Заказчик
	Управление архитектуры и градостроительства администрации г.о.Кинель
	Наименование объекта
	Прочие услуги по газификации

	
	
	
	
	
	
	
	
	г.Кинель

	Подрядчик
	 
	
	
	
	
	ул.Ново-Садовая 111

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Смета № 769/1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наменование работ
	Номер    един. Расценок
	Ед. измерения
	Колич.
	Цена един.,       руб
	Труд. затр.,   чел.ч
	Стоим. Работ,           руб
	Итого труд. Затрат,         чел.ч

	1
	Прокладка с пневматич.испытанием внутридом.газ-да д.до 50 мм
	2.2.3
	п.м.
	7.00
	217.80
	0.48
	1524.60
	3.36

	2
	Установка крана д=50 мм
	2.4.7
	кран
	1.00
	122.88
	0.35
	122.88
	0.35

	3
	Установка крана д=15 мм
	2.4.7
	кран
	1.00
	87.29
	0.25
	87.29
	0.25

	4
	Замена котла с применением сварки с перемонтажом водяной разводки,с пуском газа
	2.4.36
	котел
	1.00
	6203.39
	13.44
	6203.39
	13.44

	5
	Установка дымохода
	2.2.3             прим.
	шт.
	1.00
	217.80
	0.48
	217.80
	0.48

	6
	Переврезка в действующий внутр.газ-д д=15 мм
	2.1.6
	вр.
	1.00
	1095.76
	2.40
	1095.76
	2.40

	7
	Врезка бытового газового счетчика в действующий газ-д без отключения и пуска газа в соседних домах, без дополнительного перемонтажа внутридомового газ-да, без врезки газ.крана
	2.4.39.
	сч.
	1.00
	3398.31
	7.46
	3398.31
	7.46

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	12650.03
	27.74

	№ п/п
	Материалы и автотранспорт:
	 
	 
	 
	 
	 
	Стоимость материалов
	 

	1
	ацетилен
	 
	бал.
	0.08
	1182.26
	 
	94.58
	 

	2
	кислород
	 
	бал.
	0.10
	161.04
	 
	16.10
	 

	3
	пров.свар.
	
	 
	 
	кг.
	0.20
	29.66
	 
	5.93
	 

	4
	лента ФУМ
	
	 
	 
	кг.
	0.07
	319.50
	 
	22.37
	 

	5
	труба д=50 мм
	 
	 
	п.м.
	3.00
	95.53
	 
	286.59
	 

	6
	сгон 50
	
	 
	 
	шт.
	2.00
	67.00
	 
	134.00
	 

	7
	муфта 50
	
	 
	 
	шт.
	2.00
	75.00
	 
	150.00
	 

	8
	контргайка 50
	 
	 
	шт.
	2.00
	42.00
	 
	84.00
	 

	9
	резьба 50
	
	 
	 
	шт.
	4.00
	28.00
	 
	112.00
	 

	10
	кран 50
	
	 
	 
	шт.
	1.00
	1020.00
	 
	1020.00
	 

	11
	дымоход
	
	 
	 
	шт.
	1.00
	4000.00
	 
	4000.00
	 

	12
	труба д=20 мм
	 
	 
	п.м.
	3.00
	33.62
	 
	100.86
	 

	13
	труба д=15 мм
	 
	 
	п.м.
	3.00
	27.88
	 
	83.64
	 

	14
	сгон 15
	
	 
	 
	шт.
	2.00
	15.00
	 
	30.00
	 

	15
	муфта 15
	
	 
	 
	шт.
	2.00
	75.00
	 
	150.00
	 

	16
	контргайка 15
	 
	 
	шт.
	2.00
	8.00
	 
	16.00
	 

	17
	резьба 15
	
	 
	 
	шт.
	4.00
	8.00
	 
	32.00
	 

	18
	кран 15
	
	 
	 
	шт.
	1.00
	130.00
	 
	130.00
	 

	19
	г/котел
	
	 
	 
	шт.
	1.00
	8910.00
	 
	8910.00
	 

	20
	г/счетчик
	
	 
	 
	шт.
	1.00
	2120.00
	 
	2120.00
	 

	21
	работа автотранспорта УАЗ
	 
	час
	1.00
	279.40
	 
	279.40
	 

	
	
	
	
	ИТОГО материалов:
	 
	 
	17777.47
	 

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	30427.50
	 

	
	
	
	
	НДС 18%
	 
	5476.95
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	35904.45
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Тридцать пять тысяч девятьсот четыре рубля 45 копеек

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подрядчик
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Заказчик
	руководитель управления архитектуры и градостроительства администрации г.о.Кинель
	
	
	С.Г.Федюкин


	Заказчик
	Управление архитектуры и градостроительства администрации г.о.Кинель
	Наименование объекта
	Проектные работы

	
	
	
	
	
	
	
	
	г.Кинель

	Подрядчик
	 
	
	
	
	
	ул.Ново-Садовая 111

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Смета № 769
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наменование работ
	Номер    един. Расценок
	Ед. измерения
	Колич.
	Цена един.,                    руб
	Труд. затр.,                   чел.ч
	Стоим. Работ,           руб
	Итого труд. Затрат,             чел.ч

	1
	Разработка проекта реконструкции газоснабжения дома индивидуальной застройки
	1.4.1
	объект
	1.00
	2470.34
	5.00
	2470.34
	5.00

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	2470.34
	5.00

	
	
	
	
	НДС 18%
	 
	444.66
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	2915.00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Две тысячи девятьсот пятнадцать рублей 00 копеек

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подрядчик
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Заказчик
	руководитель управления архитектуры и градостроительства администрации г.о.Кинель
	
	
	С.Г.Федюкин


	Заказчик
	Управление архитектуры и градостроительства администрации г.о.Кинель
	Наименование объекта
	Прочие услуги по газификации

	
	
	
	
	
	
	
	
	г.Кинель

	Подрядчик
	 
	
	
	
	
	ул.Орджоникидзе 6"а"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Смета № 761/1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наменование работ
	Номер    един. Расценок
	Ед. измерения
	Колич.
	Цена един.,       руб
	Труд. затр.,   чел.ч
	Стоим. Работ,           руб
	Итого труд. Затрат,         чел.ч

	1
	Прокладка с пневматич.испытанием внутридом.газ-да д.до 50 мм
	2.2.3
	п.м.
	4.00
	217.80
	0.48
	871.20
	1.92

	2
	Установка крана д=15 мм
	2.4.7
	кран
	1.00
	87.29
	0.25
	87.29
	0.25

	3
	Замена горелки с новой подводкой газ-да,с пуском газа
	2.4.21
	горелка
	1.00
	1777.97
	3.90
	1777.97
	3.90

	4
	Переврезка в действующий внутр.газ-д д=15 мм
	2.1.6
	вр.
	1.00
	1095.76
	2.40
	1095.76
	2.40

	5
	Врезка бытового газового счетчика в действующий газ-д без отключения и пуска газа в соседних домах, без дополнительного перемонтажа внутридомового газ-да, без врезки газ.крана
	2.4.39.
	сч.
	1.00
	3398.31
	7.46
	3398.31
	7.46

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	7230.53
	15.93

	№ п/п
	Материалы и автотранспорт:
	 
	 
	 
	 
	 
	Стоимость материалов
	 

	1
	ацетилен
	 
	бал.
	0.08
	1182.26
	 
	94.58
	 

	2
	кислород
	 
	бал.
	0.10
	161.04
	 
	16.10
	 

	3
	пров.свар.
	
	 
	 
	кг.
	0.20
	29.66
	 
	5.93
	 

	4
	лента ФУМ
	
	 
	 
	кг.
	0.07
	319.50
	 
	22.37
	 

	5
	труба д=20 мм
	 
	 
	п.м.
	3.00
	33.62
	 
	100.86
	 

	6
	труба д=15 мм
	 
	 
	п.м.
	3.00
	27.88
	 
	83.64
	 

	7
	сгон 15
	
	 
	 
	шт.
	2.00
	15.00
	 
	30.00
	 

	8
	муфта 15
	
	 
	 
	шт.
	2.00
	75.00
	 
	150.00
	 

	9
	контргайка 15
	 
	 
	шт.
	2.00
	8.00
	 
	16.00
	 

	10
	резьба 15
	
	 
	 
	шт.
	4.00
	8.00
	 
	32.00
	 

	11
	угольник 15
	 
	 
	шт.
	1.00
	28.00
	 
	28.00
	 

	12
	бочонок 
	
	 
	 
	шт.
	1.00
	8.00
	 
	8.00
	 

	13
	кран 15
	
	 
	 
	шт.
	1.00
	130.00
	 
	130.00
	 

	14
	г/горелка
	
	 
	 
	шт.
	1.00
	1300.00
	 
	1300.00
	 

	15
	г/счетчик
	
	 
	 
	шт.
	1.00
	2120.00
	 
	2120.00
	 

	16
	работа автотранспорта УАЗ
	 
	час
	1.00
	279.40
	 
	279.40
	 

	
	
	
	
	ИТОГО материалов:
	 
	 
	4416.88
	 

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	11647.41
	 

	
	
	
	
	НДС 18%
	 
	2096.53
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	13743.94
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Тринадцать тысяч семьсот сорок три рубля 94 копейки

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подрядчик
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Заказчик
	руководитель управления архитектуры и градостроительства администрации г.о.Кинель
	
	
	С.Г.Федюкин


	Заказчик
	Управление архитектуры и градостроительства администрации г.о.Кинель
	Наименование объекта
	Проектные работы

	
	
	
	
	
	
	
	
	г.Кинель

	Подрядчик
	 
	
	
	
	
	ул.Орджоникидзе 6"а"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Смета № 761
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наменование работ
	Номер    един. Расценок
	Ед. измерения
	Колич.
	Цена един.,                    руб
	Труд. затр.,                   чел.ч
	Стоим. Работ,           руб
	Итого труд. Затрат,             чел.ч

	1
	Разработка проекта реконструкции газоснабжения дома индивидуальной застройки
	1.4.1
	объект
	1.00
	2470.34
	5.00
	2470.34
	5.00

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	2470.34
	5.00

	
	
	
	
	НДС 18%
	 
	444.66
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	2915.00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Две тысячи девятьсот пятнадцать рублей 00 копеек

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подрядчик
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Заказчик
	руководитель управления архитектуры и градостроительства администрации г.о.Кинель
	
	
	С.Г.Федюкин


	Заказчик
	Управление архитектуры и градостроительства администрации г.о.Кинель
	Наименование объекта
	Прочие услуги по газификации

	
	
	
	
	
	
	
	
	г.Кинель

	Подрядчик
	 
	
	
	
	
	ул.Чайковского 35
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Смета № 768/1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наменование работ
	Номер    един. Расценок
	Ед. измерения
	Колич.
	Цена един.,       руб
	Труд. затр.,   чел.ч
	Стоим. Работ,           руб
	Итого труд. Затрат,         чел.ч

	1
	Прокладка с пневматич.испытанием внутридом.газ-да д.до 50 мм
	2.2.3
	п.м.
	1.00
	217.80
	0.48
	217.80
	0.48

	2
	Переврезка в действующий внутр.газ-д д=15 мм
	2.1.6
	вр.
	1.00
	1095.76
	2.40
	1095.76
	2.40

	3
	Врезка бытового газового счетчика в действующий газ-д без отключения и пуска газа в соседних домах, без дополнительного перемонтажа внутридомового газ-да, без врезки газ.крана
	2.4.39.
	сч.
	1.00
	3398.31
	7.46
	3398.31
	7.46

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	4711.87
	10.34

	№ п/п
	Материалы и автотранспорт:
	 
	 
	 
	 
	 
	Стоимость материалов
	 

	1
	ацетилен
	 
	бал.
	0.08
	1182.26
	 
	94.58
	 

	2
	кислород
	 
	бал.
	0.10
	161.04
	 
	16.10
	 

	3
	пров.свар.
	
	 
	 
	кг.
	0.20
	29.66
	 
	5.93
	 

	4
	лента ФУМ
	
	 
	 
	кг.
	0.07
	319.50
	 
	22.37
	 

	5
	труба д=20 мм
	 
	 
	п.м.
	3.00
	33.62
	 
	100.86
	 

	6
	г/счетчик
	
	 
	 
	шт.
	1.00
	2120.00
	 
	2120.00
	 

	7
	работа автотранспорта УАЗ
	 
	час
	1.00
	279.40
	 
	279.40
	 

	
	
	
	
	ИТОГО материалов:
	 
	 
	2639.24
	 

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	7351.11
	 

	
	
	
	
	НДС 18%
	 
	1323.20
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	8674.31
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Восемь тысяч шестьсот семьдесят четыре рубля 31 копейка

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подрядчик
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Заказчик
	руководитель управления архитектуры и градостроительства администрации г.о.Кинель
	
	
	С.Г.Федюкин


	Заказчик
	Управление архитектуры и градостроительства администрации г.о.Кинель
	Наименование объекта
	Проектные работы

	
	
	
	
	
	
	
	
	г.Кинель

	Подрядчик
	 
	
	
	
	
	ул.Чайковского 35
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Смета № 768
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наменование работ
	Номер    един. Расценок
	Ед. измерения
	Колич.
	Цена един.,         руб
	Труд. затр.,     чел.ч
	Стоим. Работ,            руб
	Итого труд. Затрат,                  чел.ч

	1
	Разработка эскиза установки бытового счетчика газа на существующем газ-де
	1.4.2
	объект
	1.00
	988.14
	2.00
	988.14
	2.00

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	988.14
	2.00

	
	
	
	
	НДС 18%
	 
	177.86
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	1166.00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Одна тысяча сто шестьдесят шесть рублей 00 копеек

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подрядчик
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Заказчик
	руководитель управления архитектуры и градостроительства администрации г.о.Кинель
	
	
	С.Г.Федюкин


	Заказчик
	Управление архитектуры и градостроительства администрации г.о.Кинель
	Наименование объекта
	Прочие услуги по газификации

	
	
	
	
	
	
	
	
	г.Кинель

	Подрядчик
	 
	
	
	
	
	ул.Чайковского 41
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Смета № 770/1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наменование работ
	Номер    един. Расценок
	Ед. измерения
	Колич.
	Цена един.,       руб
	Труд. затр.,   чел.ч
	Стоим. Работ,           руб
	Итого труд. Затрат,         чел.ч

	1
	Прокладка с пневматич.испытанием внутридом.газ-да д.до 50 мм
	2.2.3
	п.м.
	7.00
	217.80
	0.48
	1524.60
	3.36

	2
	Установка крана д=50 мм
	2.4.7
	кран
	1.00
	122.88
	0.35
	122.88
	0.35

	3
	Установка крана д=15 мм
	2.4.7
	кран
	1.00
	87.29
	0.25
	87.29
	0.25

	4
	Замена котла с применением сварки с перемонтажом водяной разводки,с пуском газа
	2.4.36
	котел
	1.00
	6203.39
	13.44
	6203.39
	13.44

	5
	Установка дымохода
	2.2.3             прим.
	шт.
	1.00
	217.80
	0.48
	217.80
	0.48

	6
	Замена газовой плиты с пуском газа с применением сварки
	2.4.24
	плита
	1.00
	805.93
	2.00
	805.93
	2.00

	7
	Установка металлорукава(L=1,5м)
	2.2.3             прим.
	шт.
	1.00
	217.80
	0.48
	217.80
	0.48

	8
	Переврезка в действующий внутр.газ-д д=15 мм
	2.1.6
	вр.
	1.00
	1095.76
	2.40
	1095.76
	2.40

	9
	Врезка бытового газового счетчика в действующий газ-д без отключения и пуска газа в соседних домах, без дополнительного перемонтажа внутридомового газ-да, без врезки газ.крана
	2.4.39.
	сч.
	1.00
	3398.31
	7.46
	3398.31
	7.46

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	13673.76
	30.22

	№ п/п
	Материалы и автотранспорт:
	 
	 
	 
	 
	 
	Стоимость материалов
	 

	1
	ацетилен
	 
	бал.
	0.08
	1182.26
	 
	94.58
	 

	2
	кислород
	 
	бал.
	0.10
	161.04
	 
	16.10
	 

	3
	пров.свар.
	
	 
	 
	кг.
	0.20
	29.66
	 
	5.93
	 

	4
	лента ФУМ
	
	 
	 
	кг.
	0.07
	319.50
	 
	22.37
	 

	5
	труба д=50 мм
	 
	 
	п.м.
	3.00
	95.53
	 
	286.59
	 

	6
	сгон 50
	
	 
	 
	шт.
	2.00
	67.00
	 
	134.00
	 

	7
	муфта 50
	
	 
	 
	шт.
	2.00
	75.00
	 
	150.00
	 

	8
	контргайка 50
	 
	 
	шт.
	2.00
	42.00
	 
	84.00
	 

	9
	резьба 50
	
	 
	 
	шт.
	4.00
	28.00
	 
	112.00
	 

	10
	кран 50
	
	 
	 
	шт.
	1.00
	1020.00
	 
	1020.00
	 

	11
	дымоход
	
	 
	 
	шт.
	1.00
	4000.00
	 
	4000.00
	 

	12
	металлорукав
	 
	 
	шт.
	1.00
	380.00
	 
	380.00
	 

	13
	труба д=20 мм
	 
	 
	п.м.
	3.00
	33.62
	 
	100.86
	 

	14
	труба д=15 мм
	 
	 
	п.м.
	3.00
	27.88
	 
	83.64
	 

	15
	сгон 15
	
	 
	 
	шт.
	2.00
	15.00
	 
	30.00
	 

	16
	муфта 15
	
	 
	 
	шт.
	2.00
	75.00
	 
	150.00
	 

	17
	контргайка 15
	 
	 
	шт.
	2.00
	8.00
	 
	16.00
	 

	18
	резьба 15
	
	 
	 
	шт.
	4.00
	8.00
	 
	32.00
	 

	19
	кран 15
	
	 
	 
	шт.
	1.00
	130.00
	 
	130.00
	 

	20
	г/плита
	
	 
	 
	шт.
	1.00
	9415.00
	 
	9415.00
	 

	21
	г/котел
	
	 
	 
	шт.
	1.00
	8910.00
	 
	8910.00
	 

	22
	г/счетчик
	
	 
	 
	шт.
	1.00
	2120.00
	 
	2120.00
	 

	23
	работа автотранспорта УАЗ
	 
	час
	1.00
	279.40
	 
	279.40
	 

	
	
	
	
	ИТОГО материалов:
	 
	 
	27572.47
	 

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	41246.23
	 

	
	
	
	
	НДС 18%
	 
	7424.32
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	48670.55
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Сорок восемь тысяч шестьсот семьдесят рублей 55 копеек

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подрядчик
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Заказчик
	руководитель управления архитектуры и градостроительства администрации г.о.Кинель
	
	
	С.Г.Федюкин


	Заказчик
	Управление архитектуры и градостроительства администрации г.о.Кинель
	Наименование объекта
	Проектные работы

	
	
	
	
	
	
	
	
	г.Кинель

	Подрядчик
	 
	
	
	
	
	ул.Чайковского 41
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Смета № 770
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наменование работ
	Номер    един. Расценок
	Ед. измерения
	Колич.
	Цена един.,                    руб
	Труд. затр.,                   чел.ч
	Стоим. Работ,           руб
	Итого труд. Затрат,             чел.ч

	1
	Разработка проекта реконструкции газоснабжения дома индивидуальной застройки
	1.4.1
	объект
	1.00
	2470.34
	5.00
	2470.34
	5.00

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	2470.34
	5.00

	
	
	
	
	НДС 18%
	 
	444.66
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	2915.00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Две тысячи девятьсот пятнадцать рублей 00 копеек

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подрядчик
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Заказчик
	руководитель управления архитектуры и градостроительства администрации г.о.Кинель
	
	
	С.Г.Федюкин


	Заказчик
	Управление архитектуры и градостроительства администрации г.о.Кинель
	Наименование объекта
	Прочие услуги по газификации

	
	
	
	
	
	
	
	
	г.Кинель

	Подрядчик
	 
	
	
	
	
	ул.Щорса 41
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Смета № 759/1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наменование работ
	Номер    един. Расценок
	Ед. измерения
	Колич.
	Цена един.,       руб
	Труд. затр.,   чел.ч
	Стоим. Работ,           руб
	Итого труд. Затрат,         чел.ч

	1
	Прокладка с пневматич.испытанием внутридом.газ-да д.до 50 мм
	2.2.3
	п.м.
	7.00
	217.80
	0.48
	1524.60
	3.36

	2
	Установка крана д=50 мм
	2.4.7
	кран
	1.00
	122.88
	0.35
	122.88
	0.35

	3
	Установка крана д=15 мм
	2.4.7
	кран
	1.00
	87.29
	0.25
	87.29
	0.25

	4
	Замена котла с применением сварки с перемонтажом водяной разводки,с пуском газа
	2.4.36
	котел
	1.00
	6203.39
	13.44
	6203.39
	13.44

	5
	Установка дымохода
	2.2.3             прим.
	шт.
	1.00
	217.80
	0.48
	217.80
	0.48

	6
	Переврезка в действующий внутр.газ-д д=15 мм
	2.1.6
	вр.
	1.00
	1095.76
	2.40
	1095.76
	2.40

	7
	Врезка бытового газового счетчика в действующий газ-д без отключения и пуска газа в соседних домах, без дополнительного перемонтажа внутридомового газ-да, без врезки газ.крана
	2.4.39.
	сч.
	1.00
	3398.31
	7.46
	3398.31
	7.46

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	12650.03
	27.74

	№ п/п
	Материалы и автотранспорт:
	 
	 
	 
	 
	 
	Стоимость материалов
	 

	1
	ацетилен
	 
	бал.
	0.08
	1182.26
	 
	94.58
	 

	2
	кислород
	 
	бал.
	0.10
	161.04
	 
	16.10
	 

	3
	пров.свар.
	
	 
	 
	кг.
	0.20
	29.66
	 
	5.93
	 

	4
	лента ФУМ
	
	 
	 
	кг.
	0.07
	319.50
	 
	22.37
	 

	5
	труба д=50 мм
	 
	 
	п.м.
	3.00
	95.53
	 
	286.59
	 

	6
	сгон 50
	
	 
	 
	шт.
	2.00
	67.00
	 
	134.00
	 

	7
	муфта 50
	
	 
	 
	шт.
	2.00
	75.00
	 
	150.00
	 

	8
	контргайка 50
	 
	 
	шт.
	2.00
	42.00
	 
	84.00
	 

	9
	резьба 50
	
	 
	 
	шт.
	4.00
	28.00
	 
	112.00
	 

	10
	кран 50
	
	 
	 
	шт.
	1.00
	1020.00
	 
	1020.00
	 

	11
	дымоход
	
	 
	 
	шт.
	1.00
	4000.00
	 
	4000.00
	 

	12
	труба д=20 мм
	 
	 
	п.м.
	3.00
	33.62
	 
	100.86
	 

	13
	труба д=15 мм
	 
	 
	п.м.
	3.00
	27.88
	 
	83.64
	 

	14
	сгон 15
	
	 
	 
	шт.
	2.00
	15.00
	 
	30.00
	 

	15
	муфта 15
	
	 
	 
	шт.
	2.00
	75.00
	 
	150.00
	 

	16
	контргайка 15
	 
	 
	шт.
	2.00
	8.00
	 
	16.00
	 

	17
	резьба 15
	
	 
	 
	шт.
	4.00
	8.00
	 
	32.00
	 

	18
	кран 15
	
	 
	 
	шт.
	1.00
	130.00
	 
	130.00
	 

	19
	г/котел
	
	 
	 
	шт.
	1.00
	8910.00
	 
	8910.00
	 

	20
	г/счетчик
	
	 
	 
	шт.
	1.00
	2120.00
	 
	2120.00
	 

	21
	работа автотранспорта УАЗ
	 
	час
	1.00
	279.40
	 
	279.40
	 

	
	
	
	
	ИТОГО материалов:
	 
	 
	17777.47
	 

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	30427.50
	 

	
	
	
	
	НДС 18%
	 
	5476.95
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	35904.45
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Тридцать пять тысяч девятьсот четыре рубля 45 копеек

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подрядчик
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Заказчик
	руководитель управления архитектуры и градостроительства администрации г.о.Кинель
	
	
	С.Г.Федюкин


	Заказчик
	Управление архитектуры и градостроительства администрации г.о.Кинель
	Наименование объекта
	Проектные работы

	
	
	
	
	
	
	
	
	г.Кинель

	Подрядчик
	 
	
	
	
	
	ул.Щорса 41
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Смета № 759
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наменование работ
	Номер    един. Расценок
	Ед. измерения
	Колич.
	Цена един.,                    руб
	Труд. затр.,                   чел.ч
	Стоим. Работ,           руб
	Итого труд. Затрат,             чел.ч

	1
	Разработка проекта реконструкции газоснабжения дома индивидуальной застройки
	1.4.1
	объект
	1.00
	2470.34
	5.00
	2470.34
	5.00

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	2470.34
	5.00

	
	
	
	
	НДС 18%
	 
	444.66
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	2915.00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Две тысячи девятьсот пятнадцать рублей 00 копеек

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подрядчик
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Заказчик
	руководитель управления архитектуры и градостроительства администрации г.о.Кинель
	
	
	С.Г.Федюкин


	Заказчик
	Управление архитектуры и градостроительства администрации г.о.Кинель
	Наименование объекта
	Прочие услуги по газификации

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.Усть-Кинельский

	Подрядчик
	 
	
	
	
	
	ул.Овражная 46
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Смета № 772/1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наменование работ
	Номер    един. Расценок
	Ед. измерения
	Колич.
	Цена един.,       руб
	Труд. затр.,   чел.ч
	Стоим. Работ,           руб
	Итого труд. Затрат,         чел.ч

	1
	Прокладка с пневматич.испытанием внутридом.газ-да д.до 50 мм
	2.2.3
	п.м.
	2.00
	217.80
	0.48
	435.60
	0.96

	3
	Установка крана д=15 мм
	2.4.7
	кран
	1.00
	87.29
	0.25
	87.29
	0.25

	4
	Монтаж ванной колонки в газифицированном доме с монтажом водяной разводки,без пуска газа
	2.4.45
	колонка
	1.00
	4999.15
	10.83
	4999.15
	10.83

	5
	Установка дымохода
	2.2.3             прим.
	шт.
	1.00
	217.80
	0.48
	217.80
	0.48

	6
	Установка металлорукава
	2.2.3             прим.
	шт.
	1.00
	217.80
	0.48
	217.80
	0.48

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	5957.64
	13.00

	№ п/п
	Материалы и автотранспорт:
	 
	 
	 
	 
	 
	Стоимость материалов
	 

	1
	ацетилен
	 
	бал.
	0.08
	1182.26
	 
	94.58
	 

	2
	кислород
	 
	бал.
	0.10
	161.04
	 
	16.10
	 

	3
	пров.свар.
	
	 
	 
	кг.
	0.20
	29.66
	 
	5.93
	 

	4
	лента ФУМ
	
	 
	 
	кг.
	0.07
	319.50
	 
	22.37
	 

	5
	дымоход
	
	 
	 
	шт.
	1.00
	4000.00
	 
	4000.00
	 

	6
	металлорукав
	 
	 
	шт.
	1.00
	380.00
	 
	380.00
	 

	7
	труба д=15 мм
	 
	 
	п.м.
	2.00
	27.88
	 
	55.76
	 

	8
	резьба 15
	
	 
	 
	шт.
	1.00
	8.00
	 
	8.00
	 

	9
	кран 15
	
	 
	 
	шт.
	1.00
	130.00
	 
	130.00
	 

	10
	г/колонка
	
	 
	 
	шт.
	1.00
	5700.00
	 
	5700.00
	 

	11
	работа автотранспорта УАЗ
	 
	час
	1.00
	279.40
	 
	279.40
	 

	
	
	
	
	ИТОГО материалов:
	 
	 
	10692.14
	 

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	16649.78
	 

	
	
	
	
	НДС 18%
	 
	2996.96
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	19646.74
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Девятнадцать тысяч шестьсот сорок шесть рублей 74 копейки

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подрядчик
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Заказчик
	руководитель управления архитектуры и градостроительства администрации г.о.Кинель
	
	
	С.Г.Федюкин


	Заказчик
	Управление архитектуры и градостроительства администрации г.о.Кинель
	Наименование объекта
	Пуско-наладочные работы

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.Усть-Кинельский

	Подрядчик
	 
	
	
	
	
	ул.Овражная 46
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Смета № 772/2
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наменование работ
	Номер    един. Расценок
	Ед. измерения
	Колич.
	Цена един.,                   руб
	Труд. затр.,                  чел.ч
	Стоим. Работ,                       руб
	Итого труд. Затрат,                чел.ч

	1
	Первичный пуск в эксплуатацию газ.оборудования ж/д при установке проточ.водонагревателя
	3.35
	объект
	1.00
	1888.98
	4.90
	1888.98
	4.90

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	1888.98
	4.90

	
	
	
	
	НДС 18%
	 
	340.02
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	2229.00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Две тысячи двести двадцать девять рублей 00 копеек

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подрядчик
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Заказчик
	руководитель управления архитектуры и градостроительства администрации г.о.Кинель
	
	
	С.Г.Федюкин


	Заказчик
	Управление архитектуры и градостроительства администрации г.о.Кинель
	Наименование объекта
	Проектные работы

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.Усть-Кинельский

	Подрядчик
	 
	
	
	
	
	ул.Овражная 46
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Смета № 772
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наменование работ
	Номер    един. Расценок
	Ед. измерения
	Колич.
	Цена един.,                    руб
	Труд. затр.,                   чел.ч
	Стоим. Работ,           руб
	Итого труд. Затрат,             чел.ч

	1
	Разработка проекта реконструкции газоснабжения дома индивидуальной застройки
	1.4.1
	объект
	1.00
	2470.34
	5.00
	2470.34
	5.00

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	2470.34
	5.00

	
	
	
	
	НДС 18%
	 
	444.66
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	2915.00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Две тысячи девятьсот пятнадцать рублей 00 копеек

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подрядчик
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Заказчик
	руководитель управления архитектуры и градостроительства администрации г.о.Кинель
	
	
	С.Г.Федюкин


	Заказчик
	Управление архитектуры и градостроительства администрации г.о.Кинель
	Наименование объекта
	Технадзор

	
	
	
	
	
	
	
	
	п.Усть-Кинельский

	Подрядчик
	 
	
	
	
	
	ул.Овражная 46
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Смета № 772/3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наменование работ
	Номер    един. Расценок
	Ед. измерения
	Колич.
	Цена един.,           руб
	Труд. затр.,                  чел.ч
	Стоим. Работ,                  руб
	Итого труд. Затрат,            чел.ч

	1
	Технический надзор за строительством фасад.,внутр.г-да и монтажом газового оборуд.в ж/д индивид.застройки
	4.1.12.
	объект
	1
	988.14
	2.00
	988.14
	2.00

	2
	Инструктаж населения в тех.кабинете по правилам польз.проточ.водонагревателем
	14.12
	чел.
	1
	78.81
	0.16
	78.81
	0.16

	3
	Оформление исполнительно-технической документации на газификацию ж/д индивид.застройки с установкой проточ.водонагревателя
	4
	объект
	1
	955.08
	2.70
	955.08
	2.70

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
	2022.03
	4.86

	
	
	
	
	НДС 18%
	 
	363.97
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	 
	2386.00
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Две тысячи триста восемьдесят шесть рублей 00 копеек

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Подрядчик
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Заказчик
	руководитель управления архитектуры и градостроительства администрации г.о.Кинель
	
	
	С.Г.Федюкин

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___

по объекту: «Замена газового оборудования в индивидуальных жилых домах, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в г.о. Кинель».
Самарская область,

г.  о. Кинель                                                                                          «_____ » ________  2010г.
СТОРОНЫ: Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  руководителя Федюкина С. Г., действующего на основании Положения, и ________________ именуемый в дальнейшем «Подрядчик» в лице директора                    ___, действующего на основании Устава, на основании протокола рассмотрения котировочных заявок № _____ 2010 г., заключили настоящий контракт о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1 «Заказчик» поручает, а «Подрядчик», принимает на себя обязательства по проведению комплекса работ в соответствии со сметной документацией по объекту: «Замена газового оборудования в индивидуальных жилых домах, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в г.о. Кинель», расположенных по адресам: 
1. Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Овражная, 46.

2.Самарская область, г. Кинель,  ул. Щорса ,41.
3. Самарская область, г. Кинель, ул. Заводская, 52.
4. Самарская область, г. Кинель, ул. Орджоникидзе, 6а.
5. Самарская область, г. Кинель, п. Горный, ул.  Центральная 17а.

6. Самарская область, г. Кинель, ул.  Дзержинского, 11.

7. Самарская область, г. Кинель, ул.  Дзержинского, 5.

8. Самарская область, г. Кинель, ул.  Машинистов, 15.

9. Самарская область, г. Кинель, ул.  Колхозная, 83.

10.  Самарская область, г. Кинель, ул. Партизанская, д. 1а.

11. Самарская область, г. Кинель, ул. Чайковского, 35. 

12. Самарская область, г. Кинель, ул. Ново-Садовая, 111.

13. Самарская область, г. Кинель, ул. Чайковского, 41.

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять работы, указанные в настоящем контракте собственными силами, и силами привлеченных субподрядных организаций. Привлечение «Подрядчиком» субподрядных организаций, согласовывается с «Заказчиком».

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1.Стоимость работ по настоящему контракту составляет ________________ (______________________) в т.ч. НДС 18%  ______________________ руб.                        2.2 Общая стоимость контракта, предусмотренная статьей 2.1 остается фиксированной до завершения действия настоящего Контракта.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1.Начало работ на следующий день с момента подписания контракта. 

3.2.Окончание работ: по 30  сентября   2010 года (включительно).

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1.Обязательства «Заказчика»: 

Для реализации настоящего контракта «Заказчик» принимает на себя следующие обязательства: 

4.1.1.Производить приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком» в порядке 

предусмотренном настоящим контрактом. 

4.1.2.Выполнять иные обязательства предусмотренные настоящим контрактом или возникшими при выполнении работ по дополнительным соглашениям. 

4.2.Обязательства «Подрядчика». 

Для выполнения работ по настоящему контракту «Подрядчик» принимает на себя следующие обязательства: 

4.2.1. Подрядчик обязан в течение 3 календарных дней с момента подписания настоящего Контракта представить Заказчику  на согласование график производства работ на объекте. 

4.2.2.Приобретение и доставку необходимых материалов для выполнения работ в соответствии с требованиями по качеству с предварительным согласованием с «Заказчиком» цены материалов; 

4.2.3.Обеспечение выполнения работ машинами и механизмами и другой необходимой техникой; 

4.2.4.Обеспечение наличия соответствующих сертификатов, технических документов, удостоверяющих качество поставляемых материальных ресурсов; 

4.2.5.Получение разрешительных документов от Заказчика на производство работ. 4.2.6.Обеспечение процесса выполнения работ временными сооружениями, 

необходимыми для хранения материалов и выполнения работ по настоящему контракту. 

4.2.7.Производство работ в полном соответствии со сметной документацией, строительными нормами и правилами. 

4.2.8.Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. 

4.2.9.Постоянно, совместно с «Заказчиком», производить освидетельствование скрытых работ с составлением и подписанием актов на скрытые работы. 

4.2.10.Обеспечение в ходе выполнения на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также, при необходимости, установить временное освещение. 

4.2.11.Согласование с органами государственного надзора, порядка ведения работ на объекте и обеспечение его соблюдения. 

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

5.1.«Заказчик» назначает своего представителя и представителя общества ветеранов, которые от имени «Заказчика», совместно с «Подрядчиком», осуществляют надзор и контроль за выполнением работ, а также производят проверку соответствия используемых «Подрядчиком» материалов и оборудования. 

5.2.«Подрядчик» самостоятельно организует производство работ на объекте по своим планам и графикам производства работ, организует выполнение авторского надзора, согласованного с «Заказчиком». 

5.3.«Подрядчик» телефонограммой информирует «Заказчика» за два дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности. 

6. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

6.1.Охрану, находящихся на объекте материалов, изделий, конструкций, оборудования, осуществляет «Подрядчик». 

7. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО ОБЪЕКТА

7.1.«Заказчик» назначает своего представителя и представителя общества ветеранов, которые от его имени совместно с «Подрядчиком» осуществляет приемку выполненных работ не позднее 25 числа текущего месяца с составлением акта выполненных работ по форме КС-2 и КС-3. 

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

8.1.Гарантии качества распространяются на все материалы и работы, выполненные «Подрядчиком» по контракту. 

8.2.Гарантийный срок нормальной эксплуатации отремонтированного объекта 24 месяца со дня подписания Сторонами акта приемки выполненных работ. 

8.3.Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, то виновная Сторона обязана их устранить за свой счет и в согласованные с «Заказчиком» сроки. 

9. ЛИЦЕНЗИИ (сертификаты)

9.1.Подрядчик обязуется нести все расходы, связанные с получением лицензии (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта в объемах своих поставок. 

10. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

10.1. Условия финансирования – без аванса.

10.2. «Заказчик» ежемесячно производит приемку выполненных работ по форме № КС-2, КС-3.

10.3. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные работы путем перечисления денежных средств на его расчетный счет, согласно подписанным актам выполненных работ КС-2, КС-3, по мере поступления средств из бюджета города в пределах текущего финансового года.

10.4. Окончательный расчет производится «Заказчиком» с учетом п.10.3 настоящего Контракта  после выполнения «Подрядчиком» всех работ по контракту и устранение дефектов, выявленных при приемке объекта, с зачетом ранее перечисленных средств «Подрядчику». 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по другим разделам настоящего контракта, Стороны несут взаимную имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

11.3. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим муниципальным контрактом срока исполнения обязательства.  Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается настоящим муниципальным контрактом в размере 0,2 % от суммы контракта  за каждый день просрочки. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

12. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1. В случае возникновения в процессе выполнения работ у одной из Сторон обстоятельств, неприемлемых для дальнейшей совместной работы, Сторона, у которой возникли данные обстоятельства, за  30 календарных дней до прекращения договорных обязательств письменно уведомляет другую Сторону о намерении расторгнуть контракт. 
12.2. Если между сторонами в течение 10 дней, со дня получения уведомления, не будет достигнуто соглашение по условиям расторжения контракта, то спор между сторонами разрешается в судебном порядке. 

12.3. При расторжении контракта «Заказчик» принимает незавершенные работы на объекте и оплачивает «Подрядчику» стоимость фактически выполненных работ. 

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

13.1.Настоящий контракт вступает в силу со дня подписания и действует до окончания работ и полного взаиморасчета.
14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

14.1.Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. 

14.2.Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступным третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего контракта, иначе как с письменного согласия Сторон. 

14.3.При выполнении настоящего контракта Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации. 

14.4.Все, что не предусмотрено настоящим контрактом, регулируется действующим Законодательством Российской Федерации. 

14.5.При возникновении необходимости в дополнительных работах в процессе выполнения работ на  объекте, составляются сметы и вносятся дополнения в контракт в письменной форме в виде двухстороннего протокола, который является неотъемлемой частью настоящего контракта.  

14.6. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью. 

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И    РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

16. ПОДПИСИ.

«Заказчик»                                                                     «Подрядчик»                                                        ____________________/С. Г. Федюкин/         ___________________/                          /                  М.П.                                                                     М.П.       
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