ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРАКТА  № ____
на «Ремонтные работы по приведению в соответствие с требованиями  правил противопожарной безопасности путей эвакуации по предписанию Госпожнадзора в здании МОУ СОШ № 8 п.г.т. Алексеевка, г.о. Кинель»

	город  Кинель
	«_____»  __________  2010 г.




      Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  руководителя управления Федюкина С.Г., действующего на основании Положения  об Управлении архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области, утвержденного решением Думы городского округа Кинель от 27.11.2009 года № 734 и ____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  ____________ действующего на основании _________, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок №___ от _____ 2010 г., заключили настоящий контракт о нижеследующем:

                                                      1.ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по  выполнению в соответствии с требованиями и условиями настоящего Контракта  работ на:«Ремонтные работы по приведению в соответствие с требованиями  правил противопожарной безопасности путей эвакуации по предписанию Госпожнадзора в здании МОУ СОШ № 8 п.г.т. Алексеевка, г.о. Кинель», согласно техническому заданию,  сметной документации, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта, в сроки, на условиях и в объемах, определенных настоящим Контрактом. 
1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в настоящем Контракте, собственными силами. 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1.Стоимость работ по настоящему Контракту составляет ________(________) руб., в том числе  НДС _____   руб.

2.2 Общая стоимость работ, предусмотренная пунктом 2.1. настоящего Контракта, остается фиксированной до выполнения Сторонами условий по настоящему Контракту.

2.3. Стоимость Контракта включает в себя стоимость работ, материалов, требующихся для выполнения работ, вывоз мусора, уплату налогов и других обязательных платежей, предусмотренных условиями муниципального Контракта и сметной документацией.

2.4. Оплата работ осуществляется из средств бюджета муниципального образования городской округ Кинель  по стоимости, установленной настоящим Контрактом, без авансового платежа, путем 100% оплаты по факту выполнения работ, после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, по мере поступления финансирования из  бюджета.

2.5. Окончательный расчет производится Заказчиком после выполнения  всего объема работ, включая и устранение дефектов, выявленных при приемке объекта, с зачетом ранее перечисленных средств Подрядчику, и подписания Акта выполненных работ по предъявлению Подрядчиком счета-фактуры (счета) и исполнительной документации в полном объеме, после поступления финансирования из бюджета муниципального образования г.о. Кинель.
3.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
3.1 Начало работ: на следующий день после подписания настоящего Контракта Сторонами.
3.2 Окончание работ: по  26 июля 2010 г.
                                                 4.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1  Заказчик обязан:

4.1.1 Своевременно принять работы в соответствии с условиями настоящего Контракта и оплатить по мере поступления средств из  бюджета.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Обеспечить присутствие ответственного лица со стороны Заказчика во время выполнения и приемки работ. 

4.2.2.  Если Подрядчик не приступает к выполнению работ в соответствии с действующим законодательством или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становиться явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от дальнейшего исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков.

4.2.3. Если в процессе  выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом (несоответствие требованиям конкурсной документации), Заказчик вправе назначить Подрядчику 10-ти-дневный срок на устранение недостатков  и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок установленного требования,  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по решению суда с требованием со стороны Заказчика о возмещении убытков согласно действующему законодательству.
4.3.  Подрядчик обязан:

4.3.1. Представить график выполнения работ  на момент заключения Контракта.

4.3.2. Выполнить работы, предусмотренные сметными расчетами, из своих материалов, своими силами и средствами, в соответствии с условиями настоящего Контракта, заданием  Заказчика, СНиП, ТУ, включая работы неупомянутые в Техническом задании документации, но необходимые для полного сооружения объекта  и нормальной его эксплуатации. 

4.3.3. Выполнять все работы, предусмотренные Техническим заданием с надлежащим качеством, с соблюдением действующих строительных норм и правил (СНиП), ГОСТ, с предъявлением сертификатов  на применяемые материалы. При выполнении скрытых и специальных работ предоставлять акты установленного образца. Нести ответственность  за ненадлежащее качество используемых  материалов.

4.3.4. Все выполняемые работы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории РФ и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

4.3.5. Предоставить Заказчику результаты выполненных работ в объеме, с качеством и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.3.6. Подрядчик ежемесячно, не позднее 25 числа отчетного месяца, информирует Заказчика о выполненных объемах работ по форме КС-2, КС-3.

4.3.7. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение  работ невозможным, в 5-ти дневный срок поставить в известность об этом Заказчика.

4.3.8. При обнаружении дефектов выполненных работ в течение гарантийного срока, в 10 – дневный срок с даты предъявления соответствующего требования Заказчика, устранить их за свой счет.

4.3.9. Нести риск случайной гибели результата выполненной работы до подписания акта  выполненных работ.

4.3.10. Подрядчик обязуется не реже одного раза в неделю производить вывоз всего строительного мусора с территории Заказчика, где производится строительство Объекта, собственными силами и за свой счет. 

4.3.11. Надлежащим образом обеспечивать охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества Подрядчика силами самого Подрядчика. 

4.4.12.  Подрядчик вправе выполнить работы досрочно.

                                5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ, СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

5.1. До подписания акта выполненных работ Подрядчик обязан передать Заказчику техническую (исполнительную) документацию, включая сертификаты соответствия и накладные на строительные материалы, паспорта, акты на скрытые работы и пр.

5.2.Работа считается выполненной и принятой Заказчиком после подписания акта выполненных работ, подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон, в том числе поэтапных работ.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА.
6.1 Гарантии качества распространяются на все материалы и работы, выполненные Подрядчиком по условиям настоящего Контракта. 

6.2.Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта: 24 месяца со дня подписания Сторонами акта приемки выполненных работ. 

6.3.Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. 

7. ЛИЦЕНЗИИ (сертификаты).

7.1.Подрядчик обязуется нести все расходы, связанные с получением лицензии (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта в объемах своих поставок.
8.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, Стороны несут взаимную имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

8.3. В случае несвоевременного исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается настоящим муниципальным контрактом в размере 0,1 % от суммы контракта  за каждый день просрочки. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.4.  Разногласия по настоящему Контракту изначально решаются путем переговоров между сторонами, при недостижении единого положительного решения - в Арбитражном суде Самарской области.

8.5. В случае нарушения Подрядчиком п.4.3.4 и 4.3.5. настоящего Контракта ответственные лица Заказчика выдают ответственному лицу Подрядчика письменное предписание на устранение нарушений по Контракту. При игнорировании указанного предписания, а также грубого нарушения требований правил и норм охраны труда, пожарной и экологической безопасности, что может привести или привело к несчастным случаям, пожарам, авариям и другим чрезвычайным ситуациям, ответственные лица Заказчика вправе приостановить выполнение работ по настоящему Контракту. 

8.6. В случае выполнения работ с нарушением СНиП, ГОСТ, ТУ, с отступами от сметной документации, Заказчик имеет право не производить оплату работ, выполненных Подрядчиком. 
9. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА.
10.1. В случае возникновения в процессе выполнения работ у одной из Сторон обстоятельств, неприемлемых для дальнейшей совместной работы, Сторона, у которой возникли данные обстоятельства, в течение 10 календарных дней письменно уведомляет другую Сторону о намерении расторгнуть настоящий Контракт. 
10.2. Если между Сторонами за 10 дней со дня получения уведомления не будет достигнуто соглашение по условиям расторжения Контракта, спор между Сторонами подлежит разрешению в судебном порядке. 

10.3. При расторжении договора Заказчик принимает объект незавершенного строительства и производит оплату Подрядчику по стоимости фактически выполненных работ. 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента   его подписания уполномоченными
представителями обеих Сторон и действует  до полного его исполнения.

10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда,  по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

10.3. В случае изменения реквизитов какой-либо из Сторон, возникает обязанность сообщить письменно другой Стороне измененные реквизиты в течение 10 дней со дня внесения изменений.

10.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.5. Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

10.6. Приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложение:

1. Приложение № 1 – локальный  ресурсный сметный расчет.

2. Приложение № 2 – график выполнения работ;

3. Приложение № 3 -  техническое задание.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
	«ЗАКАЗЧИК»

Управление архитектуры 

и градостроительства администрации                                                                                                                                                                                         

городского округа Кинель

Самарской области

446430, Самарская обл., г. Кинель, 

ул. Маяковского, 90а, оф. 2,3,4,5, 

тел/факс (84663) 6-17-83, 6-37-80                                                                                                                               

ИНН/КПП 6350013984/635001001

ОГРН 1096350000746,

р/с 402 048 105 000 000 003 91,

л/с 613010010 в ГРКЦ ГУ                                  Банка России  по Самарской области                                                                                                                                                                                                                           
БИК 043601001

Руководитель ___________ /С.Г. Федюкин/                                                                                                
	«ПОДРЯДЧИК»

 _______________________ /____________/



	
	
	
	Приложение № 1 к муниципальному контракту
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	УТВЕРЖДАЮ
	
	

	
	Подрядчик
	
	
	
	Заказчик
	

	
	
	Управление архитектуры и градостроительства администрации г.о. Кинель Самарской области

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	МОУ СОШ № 8 п.г.т. Алексеевка, г.о. Кинель

	наименование (объекта) стройки

	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № РС-3937

	(локальная ресурсная смета)

	
	
	
	
	
	
	

	Ремонтные работы по приведению в соответствие с требованиями ППБ путей эвакуации по предписанию Госпожнадзора в здании МОУ СОШ № 8 п.г.т. Алексеевка, г.о. Кинель

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Основание : Дефектная ведомость
	
	
	
	

	Сметная стоимость : 130 тыс. руб.
	
	
	
	

	Средства на оплату труда : 25,47 тыс. руб.
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01-03-2010 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Шифр,
	Наименование работ и затрат,
	 
	Количество
	Сметная стоимость,

	№
	номера
	характеристика оборудования и его
	Ед.
	единиц по
	руб.

	п/п
	нормативов 
	масса, расход ресурсов на единицу
	изм.
	проектным
	на единицу
	общая

	 
	и коды
	измерения
	 
	данным
	измерения
	 

	 
	ресурсов
	
	 
	
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Демонтажные работы
	
	
	
	

	1
	09-06-001-1прим
	Демонтаж конструкций дверей металических
	1 т
	0,1
	5 985,57
	598,56

	
	
	Демонтаж  к ОЗП = 0,8 к эксплуатации машин = 0,8 к ЗТОР = 0,8 к ЗТМ = 0,8
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	7,1592
	75,66
	541,67

	
	1-1-30
	Разряд работ
	
	3
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,0976
	104,84
	10,23

	
	21141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т
	маш-ч
	0,0392
	688,38
	26,98

	
	40504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш-ч
	0,056
	3,18
	0,18

	
	41000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш-ч
	0,0704
	70,37
	4,95

	
	41400
	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр,С
	маш-ч
	0,0048
	34,92
	0,17

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,0584
	320,23
	18,70

	
	101 0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,05
	39,51
	1,98

	
	101 1515
	Электроды диаметром 4 мм Э46
	т
	0,00007
	47 425,92
	3,32

	
	542 0042
	Пропан-бутан
	кг
	0,015
	40,71
	0,61

	2
	09-06-001-1
	Демонтаж конструкций  люков предел огнестойкости не ниже EI 30
	1 т конструкций
	0,05
	5 654,98
	282,75

	
	
	Демонтаж  к ОЗП = 0,8 к эксплуатации машин = 0,8 к ЗТОР = 0,8 к ЗТМ = 0,8
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	3,5796
	75,66
	270,83

	
	1-1-30
	Разряд работ
	
	3
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,0292
	104,84
	3,06

	
	40504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш-ч
	0,028
	3,18
	0,09

	
	41000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш-ч
	0,0352
	70,37
	2,48

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,0292
	320,23
	9,35

	
	
	Итоги по разделу
	
	
	
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	10,7388
	
	812,50

	
	
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,1268
	
	13,29

	
	
	Фонд оплаты труда
	чел.-ч
	10,8656
	
	825,79

	
	
	Стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	62,90

	
	
	Итого стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	62,90

	
	
	Стоимость материалов, учтенных в расценках
	
	
	
	5,91

	
	
	Стоимость материалов
	
	
	
	5,91

	
	
	Итого стоимость материалов
	
	
	
	5,91

	
	
	Итого прямые затраты по разделу
	
	
	
	881,31

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы 81%x0,94=76,14% от ФОТ текущего 825,79
	
	
	
	628,76

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль 72,25% от ФОТ текущего 825,79
	
	
	
	596,63

	
	
	Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью
	
	
	
	2 106,70

	
	
	Монтажные работы
	
	
	
	

	3
	09-06-001-1
	Монтаж конструкций дверей противопожарных металлических однопольных 
	шт.
	2
	6 930,14
	13 860,28

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	159,9039
	75,66
	12 098,33

	
	1-1-30
	Разряд работ
	
	3
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	3,05
	104,81
	319,67

	
	21141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т
	маш-ч
	1,225
	688,38
	843,27

	
	40504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш-ч
	1,75
	3,18
	5,57

	
	41000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш-ч
	2,2
	70,37
	154,81

	
	41400
	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр,С
	маш-ч
	0,15
	34,92
	5,24

	
	330301
	Машины шлифовальные электрические
	маш-ч
	0,5
	4,79
	2,40

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	1,825
	320,23
	584,42

	
	101 0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0,0002
	181 801,86
	36,36

	
	101 0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	1
	39,51
	39,51

	
	101 1515
	Электроды диаметром 4 мм Э46
	т
	0,0014
	47 425,92
	66,40

	
	101 1606
	Круг шлифовальный марки 24А10-ПС2 КПГ 35 м/с А 1 класса размером 180х10х32 мм
	шт
	0,1
	117,57
	11,76

	
	542 0042
	Пропан-бутан
	кг
	0,3
	40,71
	12,21

	4
	Прайс
	Двери противопожарные металлические с пределом огнестойкости не ниже EI 30(для технических помещений с замком)
	шт.
	2
	12 100,00
	24 200,00

	5
	C101-2785 код:101 1921 001
	Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л
	шт.
	5,5
	159,29
	876,10

	6
	09-06-001-1
	Монтаж конструкций люков противопожарных ЛП-90
	шт.
	2
	6 259,54
	12 519,06

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	141,1318
	75,66
	10 678,03

	
	1-1-30
	Разряд работ
	
	3
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	3,05
	104,84
	319,76

	
	21141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т
	маш-ч
	1,225
	688,38
	843,27

	
	40504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш-ч
	1,75
	3,18
	5,57

	
	41000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш-ч
	2,2
	70,37
	154,81

	
	41400
	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр,С
	маш-ч
	0,15
	34,92
	5,24

	
	330301
	Машины шлифовальные электрические
	маш-ч
	0,5
	4,79
	2,40

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	1,825
	320,23
	584,42

	
	101 0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0,0002
	181 801,86
	36,36

	
	101 0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	1
	39,51
	39,51

	
	101 0797
	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм
	т
	0,00006
	17 634,15
	1,06

	
	101 1515
	Электроды диаметром 4 мм Э46
	т
	0,0014
	47 425,92
	66,40

	
	101 1606
	Круг шлифовальный марки 24А10-ПС2 КПГ 35 м/с А 1 класса размером 180х10х32 мм
	шт
	0,1
	117,57
	11,76

	
	113 0021
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0,00062
	46 883,56
	29,07

	
	113 0156
	Растворитель марки Р-4
	т
	0,0012
	40 791,98
	48,95

	
	542 0042
	Пропан-бутан
	кг
	0,3
	40,71
	12,21

	7
	Прайс
	Люк противопожарный с пределом огнестойкости не ниже EI 30
	шт.
	2
	8 200,00
	16 400,00

	
	
	Итоги по разделу
	
	
	
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	301,0357
	
	22 776,36

	
	
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	6,1
	
	639,43

	
	
	Фонд оплаты труда
	чел.-ч
	307,1357
	
	23 415,79

	
	
	Стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	3 191,42

	
	
	Итого стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	3 191,42

	
	
	Стоимость материалов, учтенных в расценках
	
	
	
	411,56

	
	
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках
	
	
	
	41 476,10

	
	
	Стоимость материалов
	
	
	
	41 887,66

	
	
	Итого стоимость материалов
	
	
	
	41 887,66

	
	
	Итого прямые затраты по разделу
	
	
	
	67 855,44

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы 81%x0,94=76,14% от ФОТ текущего 23415,79
	
	
	
	17 828,78

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль 72,25% от ФОТ текущего 23415,79
	
	
	
	16 917,91

	
	
	Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью
	
	
	
	102 602,13

	
	
	Отделочные работы
	
	
	
	

	8
	61-20-1
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов
	100 м2
	0,04
	36 989,33
	1 479,58

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	12,936
	82,41
	1 066,06

	
	1-1-37
	Разряд работ
	
	3,7
	
	

	
	30401
	Лебедки электрические,тяговым усилием до 5,79(0.59)кН(т)
	маш-ч
	0,0544
	11,72
	0,64

	
	402 0015
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый,марка:100
	м3
	0,176
	2 344,72
	412,67

	
	411 0002
	Вода водопроводная
	м3
	0,014
	14,95
	0,21

	
	999 9900
	Строительный мусор
	т
	0,3872
	
	

	9
	15-04-005-3
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке дверных откосов
	100 м2
	0,04
	60 034,04
	2 401,36

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	1,9734
	79,56
	157,00

	
	1-1-34
	Разряд работ
	
	3,4
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,0085
	104,84
	0,89

	
	31121
	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
	маш-ч
	0,001
	131,51
	0,13

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,0075
	320,23
	2,40

	
	101 1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25
	м2
	0,000034
	215,13
	0,01

	
	101 1712
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,00204
	29 724,77
	60,64

	
	101 1757
	Ветошь
	кг
	0,0124
	9,61
	0,12

	
	101 1959
	Краски водоэмульсионные 
	т
	0,00252
	865 500,00
	2 181,06

	
	
	Итоги по разделу
	
	
	
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	14,9094
	
	1 223,06

	
	
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,0085
	
	0,89

	
	
	Фонд оплаты труда
	чел.-ч
	14,9179
	
	1 223,95

	
	
	Стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	3,17

	
	
	Итого стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	3,17

	
	
	Стоимость материалов, учтенных в расценках
	
	
	
	2 654,71

	
	
	Стоимость материалов
	
	
	
	2 654,71

	
	
	Итого стоимость материалов
	
	
	
	2 654,71

	
	
	Итого прямые затраты по разделу
	
	
	
	3 880,94

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	931,91

	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	 79%x0,94=74,26% от ФОТ текущего 1066,06
	
	
	
	791,66

	
	
	 94,5%x0,94=88,83% от ФОТ текущего 157,89
	
	
	
	140,25

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	606,84

	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	 46,75% от ФОТ текущего 157,89
	
	
	
	73,81

	
	
	 50% от ФОТ текущего 1066,06
	
	
	
	533,03

	
	
	Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью
	
	
	
	5 419,69

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	10
	C317-85 код:С317 10085
	Погрузка вручную при автомобильных перевозках материала:Мусор строительный
	т
	0,5
	49,30
	24,65

	11
	C311-5 код:С311 1005
	Перевозка груза 1 класса до  5 км
	т
	0,5
	32,64
	16,32

	
	
	Итоги по разделу
	
	
	
	

	
	
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках
	
	
	
	40,97

	
	
	Стоимость материалов
	
	
	
	40,97

	
	
	Итого стоимость материалов
	
	
	
	40,97

	
	
	Итого прямые затраты по разделу
	
	
	
	40,97

	
	
	Итоги по смете
	
	
	
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	326,6839
	
	24 811,92

	
	
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	6,2353
	
	653,61

	
	
	Фонд оплаты труда
	чел.-ч
	332,9192
	
	25 465,53

	
	
	Стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	3 257,49

	
	
	Итого стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	3 257,49

	
	
	Стоимость материалов, учтенных в расценках
	
	
	
	3 072,18

	
	
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках
	
	
	
	41 517,07

	
	
	Стоимость материалов
	
	
	
	44 589,25

	
	
	Итого стоимость материалов
	
	
	
	44 589,25

	
	
	Стоимость оборудования
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты по смете
	
	
	
	72 658,66

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	19 389,45

	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	 79%x0,94=74,26% от ФОТ текущего 1066,06
	
	
	
	791,66

	
	
	 81%x0,94=76,14% от ФОТ текущего 24241,58
	
	
	
	18 457,54

	
	
	 94,5%x0,94=88,83% от ФОТ текущего 157,89
	
	
	
	140,25

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	18 121,38

	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	 46,75% от ФОТ текущего 157,89
	
	
	
	73,81

	
	
	 50% от ФОТ текущего 1066,06
	
	
	
	533,03

	
	
	 72,25% от ФОТ текущего 24241,58
	
	
	
	17 514,54

	
	
	Итого по смете с накладными расходами и сметной прибылью
	
	
	
	110 169,49

	
	
	Налоги
	
	
	
	

	
	НДС
	 18%
	
	
	
	19 830,51

	
	
	Итого
	
	
	
	130 000,00

	
	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	130 000,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Проверил: 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Составил:                                                                    Ю.В. Шугурова

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Примечание: 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 2 к муниципальному контракту

№_____ от _______________2010г.

Согласовано:                                                                                                                                            Утверждаю:

Руководитель управления архитектуры и градостроительства                               _________________________

администрации г.о. Кинель                                                                                         _________________________

_______________С.Г. Федюкин                                                                                 _________________________

«____» ______________ 2010г.                                                                                 «____» ______________ 2010г.

График выполнения работ

	Наименование работ
	Сроки выполнения
	Примечания

	*
	*
	*

	*
	*
	*

	*
	*
	*

	*
	*
	*


Составил: *____________________________ /___________________/
*-заполняется подрядной организацией

Приложение № 3 к муниципальному контракту

№_____ от  _____________2010 г.
«Утверждаю»

Руководитель управления 

архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа Кинель

Самарской области

______________ С.Г. Федюкин

«____» ________________ 2010 г.

Техническое задание

на «Ремонтные работы по приведению в соответствие с требованиями правил противопожарной безопасности путей эвакуации по предписанию Госпожнадзора в здании МОУ СОШ № 8 п.г.т. Алексеевка, г.о. Кинель»

Требования к содержанию и расчету стоимости работ.


1. Работы должны быть выполнены в объеме, согласно сметному расчету на производство работ.


2. Стоимость контракта определяется на основе Территориальных единичных расценок (ТЕР-2001), сборника средних сметных цен на основные строительные ресурсы в РФ ССЦ, региональных индексов пересчета сметной стоимости строительства к ценам 2010 года.

Требования к качеству работ и оборудованию.


1. Технология и качество выполняемых работ должна удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП).


2. Гарантия качества – не менее 24 месяцев от даты подписания акта приемки выполненных работ.


3. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям. Должны быть предъявлены сертификаты соответствия, пожарные сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

Состав работ на объекте.


1. Все работы по объекту выполняются в соответствии с дефектной ведомостью и сметной документацией утвержденной Заказчиком.

          2. Все работы должны производиться с надлежащим качеством, с учетом требований действующих СНиП, а также других норм и правил.

          3. Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать действующим ГОСТам  и иметь соответствующие сертификаты.

Составил: инженер




   

Ю.В. Шугурова
