МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 

на создание научно-технической продукции по объекту: «Проектирование и реконструкция стадиона «Кинель» с организацией социально-оздоровительного физкультурного комплекса в г.Кинель».

г. Кинель                                                                          «_____» __________________ 2008г.
СТОРОНЫ:  Управление архитектуры и градостроительства городского округа Кинель Самарской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,       в лице и.о.  руководителя управления Милюткина А.Н., действующего на основании Положения, и _________________________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице _______________, действующего на основании ______________ заключили настоящий контракт о нижеследующем: 

1. Предмет контракт.

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение изыскательских работ и проектно-сметной документации по объекту: «Проектирование и реконструкция стадиона «Кинель» с организацией социально-оздоровительного физкультурного комплекса в г.Кинель», согласно техническому заданию, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта. 

1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к проектной документации, являющейся предметом контракта, должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов Российской федерации, а также техническому заданию на проектирование, являющемуся неотъемлемой частью настоящего контракта (Приложение № 1). 

1.3. Состав научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику по окончании выполнения работ по контракту должен соответствовать требованиям СниП, ГОСТ, ТУ, ТСН и других правовых норм, действующих на момент заключения настоящего Контракта. 

1.4. Объем НТП определен нормативными документами РФ. 

l.5. Разработанная документация поступает в полное распоряжение Заказчика. 

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость проектных работ по настоящему контракту установлена в сумме:            15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей. В т.ч. НДС 18% - 2288135,59руб. 

2.2. Форма оплаты по п. 2.1: 

Без авансового платежа; 

90% - оплата по факту выполнения работ в течение 10 дней с момента подписания акта сдачи-приемки, по мере поступления средств из областного бюджета.
10% - после получения положительного заключения государственной вневедомственной экспертизы. 

2.3. Все виды оплат Заказчик производит перечислением на расчетный счет Исполнителя платежным поручением. 

3. Сроки выполнения работ

3.1.Начало работ в течение 5 дней с момента подписания контракта. 

3.2.Окончание работ 30 июня 2008 года.

4. Обязанности сторон.

            3.1. Исполнитель обязан:

- выполнить изыскательские и проектные работы в соответствии с заданием на проектирование, выданные Заказчиком;
- получить все необходимые согласования и положительное заключение экспертизы готовой проектно-сметной документации в соответствии с действующим законодательством;

- передать Заказчику в 4-х печатных и одном электронном экземплярах готовую проектно-сметную документацию после положительного заключения государственной вневедомственной экспертизы;

- Исполнитель не вправе предъявлять проектную документацию третьим лицам без согласования с Заказчиком.

- оплачивать счета, предъявляемые за получение согласований и проведение экспертиз проектно-сметной документации.           

3.2. Заказчик обязан:

- перечислять Исполнителю средства на организацию работ, согласно п. 2.1  без авансового платежа, по факту выполнения работ в течение 10 дней с момента подписания акта сдачи-приемки, по мере поступления средств из областного бюджета  настоящего Контракта;

- передать Исполнителю разрешительную документацию и технические условия на инженерные коммуникации; 
4. Порядок сдачи-приемки работ.

4.1. Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта. 

4.2. Передача оформленной в установленном порядке проектно-сметной документации осуществляется по накладной Исполнителя с приложением акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.3. Фактом выполнения работ является передача оформленной в установленном порядке документации по работе в целом путем подписания акта сдачи-приемки работ и передачи различных сопроводительных документов Исполнителем. 

4.4. Заказчик принимает проектно-сметную документацию при наличии положительных заключений государственных экспертиз и согласований, проводимых в соответствии с порядком, установленным законодательством РФ.

4.5. Заказчик в течение 10 дней со дня получения НТП, акта сдачи-приемки работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки научно-технической продукции или мотивированный отказ от приемки работ. При отсутствии в указанный срок мотивированного отказа от приемки, НТП считается принятой Заказчиком. 

4.6. В случае прекращения работы по инициативе Заказчика последний в письменной форме уведомляет Исполнителя о причине и сроке прекращения действия контракта. 

           4.7. Изменения и дополнения вносятся в контракт дополнительным соглашением сторон. 

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны договорились руководствоваться Законодательством Российской Федерации для решения споров, возникающих из данного Контракта или в связи с ним, а также во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом. 

5.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему контракту Исполнитель и Заказчик несут имущественную ответственность. За нарушение сроков выполнения работы Исполнитель выплачивает Заказчику за каждый день просрочки неустойку в размере 0,1% от стоимости той части работы, которая не выполнена в установленный срок, но не более 10% от договорной цены. 

При задержке в предоставлении Заказчиком исходных данных, указанных в п. 1.2, Исполнитель имеет право перенести соответственно срок окончания работ или поставить перед Заказчиком вопрос о пересмотре условий контракта, или расторгнуть контракт. 

Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение в переговорах, разрешаются в арбитражном суде г. Самара, решения которого считаются обязательными и окончательными для сторон. Стороны обязуются выполнить арбитражное решение в срок, который указан в самом решении и на основании Регламента суда, принявшего это решение. 

5.3. Участник Контракта освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Контракта. К таким обстоятельствам относятся: наводнение, пожар, землетрясение и иные стихийные явления природы, а также война, военные действия, решения правительства и любые другие обстоятельства вне разумного контроля участников Контракта. 

5.4. За достоверность представленных материалов всю ответственность несет Исполнитель. 

6. Прочие условия

6.1. Права на использование результатов работы по настоящему контракту в любой форме принадлежат Заказчику, передача результатов работы третьей стороне может быть осуществлена Исполнителем только по согласованию с Заказчиком. 

6.2. В случае приостановления работ по указанию Заказчика, стороны в 15 дневный срок со дня прекращения или приостановления обязаны составить двухсторонний акт о стоимости выполненной Исполнителем части работы с произведением взаиморасчетов по акту в 20-ти дневный срок. 

6.3. При изменении исходных данных Заказчик обязан в 10-ти дневный срок известить об этом Исполнителя дополнением (изменением) к техническому заданию или документом его заменяющим, стороны составляют дополнительное соглашение к контракту с учетом понесенных Исполнителем затрат и дополнительного объема работ, связанного с изменением исходных данных. 

6.4. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразности дальнейшего проведения работы, Исполнитель обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 10-ти дневный срок после приостановления работы. В этом случае стороны обязаны в 15-ти дневный срок рассмотреть целесообразность и направления продолжения работы. 

6.5. В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки работ, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их исполнения. 

6.6. Условия настоящего Контракта имеют одинаковую юридическую силу для Сторон и могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта. 

6.7. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

7. Срок действия договора

            7.1. Срок вступления контракта в действие установлен с момента подписания в адрес Исполнителя контракта, подписанного Заказчиком и выдачи  Заказчиком Исполнителю всех необходимых для выполнения работ исходных данных.

            7.2.  Срок окончания действия контракта определяется календарным планом выполнения проектных работ и датой окончания денежных расчетов между Заказчиком и Исполнителем.
            7.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

- Приложение № 1 – задание на проектирование.

- Приложение № 2 – расчет стоимости.

- Приложение № 3 – календарный график.

7. Адреса и платежные реквизиты сторон


16. ПО8. Подписи
 «Заказчик»                                                          «Подрядчик»                                                        

____________________/А.Н. Милюткин/       ___________________/_______________/


М.П.                                                                             М.П.       
Приложение №1
к контракту № _________________

от «____» ______________ 2008г.

                                                                                                            «Утверждаю»

                                                                                 И.о. руководителя управления архитектуры

                                                                                        и градостроительства г.о.Кинель

                                                                                        _____________ А.Н. Милюткин

Задание на выполнение проектных работ 

по объекту: «Проектирование и реконструкция стадиона «Кинель» с организацией

социально-оздоровительного физкультурного комплекса в г.Кинель»

1. Вид строительства                        -                  реконструкция

2. Стадийность проектирования      -                 изыскательские работы, РП

3. Требования по вариантной и

    конкурсной разработке                 -                 не требуется

4. Особые условия строительства    -                 выполнить обследование реконструируемых

                                                                               зданий и сооружений. Выполнить проект 

                                                                               реконструкции мансарды действующего  

                                                                               административно-хозяйственного корпуса
5. Основные технико-экономические

    показатели:

    а) социально-оздоровительный блок

         -  этажность                               -                  3 этажа

         -  общая площадь                      -                  2000 м2

    б) трибуны, подтрибунные помещения

         -  этажность                               -                  1 этаж            

         -  общая площадь                      -                  1000м2

    в) мансарда АХК

         - общая площадь                       -                  300 м2

6. Основные требования к конструктивным      1. Фундаменты-по результатам инженерно-                                                        решениям и материалам несущих и                        геологических изысканий
 и ограждающих конструкций                             2. Стены-силикатный кирпич 

                                                                                 3. Перекрытия-сборные ж/б

                                                                                4. Фасад-вентилируемый с утеплением

                                                                                5. Кровля-скатная с организованным

                                                                                    водостоком.

                                                                                6. Окна-пластиковые с двухкамерным 

                                                                                    степлопакетом.

                                                                                 7. Двери наружные-металлические.

                                                                                 8. Дверные блоки внутренние-деревянные

                                                                                 9. Перегородки-легкобетонные блоки

                                                                             10. Покрытие футбольного поля - синтетическое

7. Основные требования к инженерному            В соответствии с действующими

    технологическому оборудованию                    нормами. Предусмотреть устройство 

                                                                                  дренажной системы футбольного поля.
8. Требования по обеспечению условий             В соответствии с действующими 

    жизнедеятельности маломобильных               нормами.

    групп населения

9. Требования по благоустройству                      В соответствии с действующими нормами.

    площадки и МАФ 

10.Требования по разработке инженерно-          В соответствии с действующими нормами. 

      технических мероприятий ГО и ЧС 

11. Внеплощадочные сети                                    В соответствии с ТУ владельцев сетей. 

12. Заказчик                                                           Управление архитектуры и 

                                                                                 и градостроительства городского округа 

                                                                                 Кинель. 

13. Генеральный подрядчик                                 Определяется по конкурсу. 

14. Генеральный проектировщик                         Определяется по конкурсу 

15. Сроки проектирования                                    2008 год 

И.О. начальника отдела
капитального строительства

управления                                                                                              С.А. Волобуев

Приложение №2
к контракту № _________________

от «____» ______________ 2008г.

Смета № 1

На проектные (изыскательские) работы

по объекту: «Проектирование и реконструкция стадиона «Кинель» с организацией социально-оздоровительного физкультурного комплекса в г.Кинель»
Наименование проектной организации: ___________________________________________

Наименование организации-заказчика: Управление архитектуры и градостроительства городского округа Кинель Самарской области

	№

п/п
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ
	№ частей, глав, таблиц, пунктов указаний к разделу или главе «Справочника базовых цен на проектные работы для строительства на территории Самарской области
	Расчет стоимости:

(объем строительно-монтажных работ) х %
	Стоимость, руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	


Общая стоимость разработки проектной документации по комплексу (по п. 1-7)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

НДС-18% ____________________________________________________________________

Итого: _______________________________________________________________________

ЗАКАЗЧИК:                                                          ИСПОЛНИТЕЛЬ:

____________________ А.Н. Милюткин              ________________ _______________
«_____» ____________________ 2008г.             «_____» ________________ 2008г.

м.п.                                                                         м.п.

Приложение №3
к контракту № _________________

от «____» ______________ 2008г.

График выполнения работ (Календарный план)
по объекту: «Проектирование и реконструкция стадиона «Кинель» с организацией социально-оздоровительного физкультурного комплекса в г.Кинель»
	№

п/п
	Стадия проектирования
	Срок выполнения

	1
	2
	3

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	


ЗАКАЗЧИК:                                                          ИСПОЛНИТЕЛЬ:

____________________ А.Н. Милюткин              ________________ _______________
«_____» ____________________ 2008г.             «_____» ________________ 2008г.

м.п.                                                                         м.п.







«ПОДРЯДЧИК»: 





___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________








«ЗАКАЗЧИК»


Управление архитектуры и градостроительства городского округа Кинель





446430, Самарская обл., г. Кинель, 


ул. Маяковского, 90а, оф.2,3,4,5,


ИНН/КПП 6350011666/635001001


тел/факс (84663) 6-17-83 ОГРН 1076350001199,


р/с 40204810500000000391, л/с 901150030 в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области г. Самара        БИК 043601001











