                                МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   КОНТРАКТ №______

               на выполнение работ по текущему содержанию и обслуживанию  

                                       автомобильных дорог и тротуаров
Самарская область

г.Кинель                                                                                          «____»___________2009 г.    

     Муниципальное учреждение городского округа Кинель Самарской области «Управление жилищно-коммунального хозяйства», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. директора Симонова Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________
_____________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице___________________________ _______________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее по тексту – Контракт) о нижеследующем:

                                                     1. Предмет  контракта

1.1.  Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства, связанные  с выполнением работ по текущему содержанию и обслуживанию автомобильных дорог и тротуаров, расположенных на территории  г.Кинель. 

         Перечень автомобильных дорог и тротуаров указан в Приложение № 1 к настоящему Контракту.
1.2. Заказчик  контролирует исполнение настоящего Контракта, принимает результат работ и оплачивает выполненные Подрядчиком  работы в размере и порядке, установленном настоящим Контрактом.

1.3. Порядок, объемы и содержание работ, выполняемых Подрядчиком, определяются условиями настоящего Контракта, Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории городского округа Кинель, иными нормативно-правовыми актами.

                                               2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик  обязуется:
2.1.1. При завершении работ принять выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом. Акты приемки выполненных работ рассматриваются в течение 3-х рабочих дней со дня получения их от Подрядчика.

2.1.2.  Оплатить Подрядчику выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Контракта. 

2.1.3. Согласовать представленный Подрядчиком расчет стоимости текущего содержания и обслуживания автомобильных дорог и тротуаров.
2.1.4. Доводить до сведения Подрядчика решения органов местного самоуправления городского округа Кинель в части,  касающейся выполняемых работ.

2.1.5. Ежеквартально производить выверку расчетов за выполненные работы.

2.2. Заказчик  вправе:
2.2.1. Осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта путем проведения плановых и внеплановых проверок качества, объемов и срока выполнения работ.  Во всякое время Заказчик имеет право проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.      

        Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля за выполнением работ отступления от условий Контракта, иные их недостатки,  обязан немедленно заявить об этом Подрядчику и назначить разумный срок  для устранения обнаруженных недостатков.   

        По результатам проверки оформляется акт обследования качества выполнения работ с учетом критериев оценки качества.
2.2.2.  В случае  систематического невыполнения Подрядчиком условий Контракта,   отказаться от настоящего Контракта на выполнение всего объема или отдельных видов работ. 

2.2.3.  В случае  невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим Контрактом, снизить стоимость работ согласно критериям оценки качества (Приложение № 3).  Применение санкций осуществляется пообъектно в зависимости от категории автомобильных дорог и тротуаров.  

2.2.4. Для проведения проверок состояния автомобильных дорог и тротуаров при необходимости приглашать представителей Подрядчика.  В случае отказа Подрядчика принять участие при проведении проверки состояния объектов, Заказчик  вправе составить односторонний акт  обследования качества с применением критериев оценки качества.   
2.3. Подрядчик обязуется:    

2.3.1. Представить Заказчику в течение 10 календарных дней с момента заключения настоящего Контракта расчет стоимости текущего содержания и обслуживания автомобильных дорог и тротуаров, расположенных  на территории г.Кинель.
2.3.2. Выполнять весь комплекс работ по текущему содержанию и обслуживанию автомобильных дорог и тротуаров (Приложение №2),   в полном объеме и обеспечить их надлежащее качество.

2.3.3.  Обеспечить в месте выполнения работ производственный порядок и соблюдение необходимых мероприятий по технике безопасности.  При выполнении работ использовать оборудование и материалы надлежащего качества и иметь к ним необходимую документацию (паспорта, сертификаты и др.).

2.3.4.  Безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе.

2.3.5. В случае возникновения обстоятельств, влияющих на ход выполнения предусмотренных Контрактом работ, информировать об этом Заказчика. 

2.3.6. Представлять Заказчику для подписания акты приемки выполненных работ (Приложение №4) не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

2.3.7. Согласовывать с Заказчиком вносимые изменения в комплекс работ, не изменяя при этом общую стоимость работ по Контракту.

2.3.8. Ежеквартально производить выверку расчетов за выполненные работы.

2.4. Подрядчик вправе:

2.4.1. Подрядчик самостоятельно организует производство работ в соответствие со сроками, предусмотренными настоящим Контрактом.

2.4.2. Запрашивать и получать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения настоящего Контракта.

2.4.3. Привлекать к выполнению работ субподрядные организации  для выполнения специализированных работ, связанных с текущим содержанием и обслуживанием автомобильных дорог и тротуаров,  соблюдая условия настоящего Контракта.

                               3.  Порядок и условия расчетов по контракту

3.1. Стоимость выполняемых Подрядчиком работ по настоящему Контракту составляет: _________________ рублей, в том числе НДС 18% - ____________ руб. 
3.2. Источником финансирования стоимости работ являются средства бюджета городского округа Кинель.

3.3. Стоимость работ на период действия настоящего Контракта является фиксированной и пересмотру не подлежит, за исключением случаев, указанных в п.2.2.3. настоящего Контракта, а также в случаях, предусмотренных   ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 г.  №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
3.4. Расчет за выполненные Подрядчиком работы производится на основании акта выполненных работ, составленного с учетом критериев оценки качества работ по текущему содержанию и обслуживанию автомобильных дорог и тротуаров, согласно установленной стоимости работ. 

3.5. Оплата по настоящему Контракту производится Заказчиком  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании счета-фактуры, выставленного в течение 5-ти банковских дней с момента  подписания сторонами акта выполненных работ. 
                                                4. Порядок приемки  работ

4.1. При завершении работы Подрядчик предоставляет Заказчику акт выполненных работ.  Заказчик по истечении  3-х рабочих дней со дня получения акта, направляет Подрядчику подписанный акт выполненных работ или мотивированный отказ.
4.2. Если при приемке работ будет выявлена необходимость  проведения доработок или устранения  недостатков, Подрядчик выполняет эти работы за свой счет.

                                                5. Сроки  выполнения работ  

5.1. Настоящий Контракт  вступает в силу с момента его подписания и действует до 25 января 2009 года.  Действия  настоящего Контракта распространяются на правоотношения, возникшие с 01.01.2009 года.
                                                  6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств  непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего Контракта.  

6.3. При наступлении указанных обстоятельств, Сторона, для которой исполнение обязательств по Контракту стало невозможным, незамедлительно извещает другую Сторону о возникновении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы. Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

6.4. Ущерб, причиненный третьим лицам  в результате выполнения работ по Контракту, возмещается Подрядчиком. 

                                             7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.

7.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Самарской области.

                                 8. Порядок изменения и расторжения контракта

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

8.2. Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Контракт на выполнение всего объема или отдельных видов работ в случае систематического нарушения Подрядчиком условий настоящего Контракта, предупредив об этом Подрядчика не менее чем за 30 календарных дней.

8.3. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Контракт, в случае невыполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему Контракту, предупредив об этом  Заказчика не менее чем за 30 календарных дней.
                                                        9.Прочие условия

9.1. Стороны обязуются  сохранять конфиденциальность информации, относящейся к предмету Контракта, ходу его исполнения и полученным результатам.                               
9.2.  В случае  изменения у одной из сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 календарных дней письменно известить об этом другую сторону.

9.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.4. Перечисленные ниже документы являются  неотъемлемой частью настоящего Контракта: Приложение №1 –  Перечень автомобильных дорог и тротуаров;
                    Приложение №2 –  Комплекс работ по текущему содержанию и 

                                                      обслуживанию автомобильных дорог и тротуаров;
                    Приложение №3 –  Критерии оценки качества текущего содержания и

                                                      обслуживания автомобильных дорог и тротуаров;
                    Приложение №4 –  Акт приемки выполненных работ.
                                        10. Адреса и реквизиты сторон

	                       ЗАКАЗЧИК
	                        ПОДРЯДЧИК

	Муниципальное учреждение городского округа Кинель Самарской области «Управление жилищно-коммунального хозяйства»
	    __________________________________  

    __________________________________ 
    __________________________________ 

    __________________________________ 

	446430 Самарская обл., г.Кинель, ул.Мира, 41
	    __________________________________ 

    __________________________________

	Т.(факс) 6-30-48
	    __________________________________

	ИНН/КПП 6350010461/635001001
	    __________________________________

	р/с  40204810500000000391 в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области г.Самара (л/с 606050500)
	    __________________________________ 

    __________________________________ 

    __________________________________

	БИК 043601001
	    __________________________________

	ОГРН 1066350005853
	    __________________________________


                     ЗАКАЗЧИК                                                                       ПОДРЯДЧИК

____________________/Симонов А.И./                      ________________/______________/

М.П.                                                                                    М.П.
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	от "___" _____________ 200__г. № ______
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Перечень автомобильных дорог и тротуаров, расположенных на территории  г. Кинель
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
	Перечень дорог
	Протяженность, м/п
	Площадь
	Вид покрытия
	

	
	
	
	Ширина, м
	м2
	
	

	Площади города
	

	1
	Площадь Мира
	1658
	6
	9950
	асфальт
	

	2
	Привокзальная площадь
	700
	6
	4200
	асфальт
	

	 
	ИТОГО:
	2358
	 
	14150
	асфальт
	

	1 категория
	

	3
	ул. Маяковского
	1400
	6
	8400
	асфальт
	

	4
	ул. 50 лет октября
	1420
	6
	8520
	асфальт
	

	5
	ул. Элеваторная
	500
	6
	3000
	асфальт
	

	 
	ИТОГО:
	3320
	 
	19920
	асфальт
	

	2 категория
	

	6
	ул. 50 лет Октября
	696
	6
	4176
	асфальт
	

	7
	ул. Д. Бедного
	1630
	6
	9780
	асфальт
	

	8
	ул. Мира
	1200
	6
	7200
	асфальт
	

	9
	ул. Ватутина
	856
	6
	5136
	асфальт
	

	10
	ул. Светлая
	1393
	6
	8358
	асфальт
	

	11
	ул. Украинская
	1746
	6
	10476
	асфальт
	

	12
	ул. Пушкина
	1912
	6
	11472
	асфальт
	

	13
	ул. Крымская
	781
	6
	4686
	асфальт
	

	14
	ул. Некрасова
	200
	6
	1200
	асфальт
	

	15
	ул. Орджоникидзе
	1962
	6
	11772
	асфальт
	

	16
	ул. Н - Садовая
	1563
	6
	9378
	асфальт
	

	17
	ул. Молодогвардейская
	840
	6
	5040
	асфальт
	

	18
	ул. Октябрьская
	1171
	6
	7026
	асфальт
	

	19
	п. Горный ул. Центральная
	1468
	6
	8808
	асфальт
	

	20
	п. Елшняги ул. Центральная
	1486
	6
	8916
	асфальт
	

	21
	п. Лебедь ул. Железнодорожная
	2018
	6
	12108
	асфальт
	

	22
	ул. Ульяновская
	950
	6
	5700
	асфальт
	

	23
	ул. Южная
	200
	6
	1200
	асфальт
	

	24
	ул. Чехова
	1115
	6
	6690
	асфальт
	

	25
	ул. Советская
	1350
	6
	8100
	асфальт
	

	26
	ул. Невская
	480
	6
	2880
	асфальт
	

	27
	ул. Мостовая
	900
	6
	5400
	асфальт
	

	28
	ул. Фестивальная
	900
	6
	5400
	асфальт
	

	 
	ИТОГО:
	26817
	 
	160902
	 
	

	3 категория
	

	29
	ул. Маяковского
	865
	6
	5190
	асфальт
	

	30
	ул. Мира
	2341
	6
	14046
	асфальт
	

	31
	ул. Некрасова
	17
	6
	102
	асфальт
	

	32
	ул. Деповская
	611
	6
	3666
	асфальт
	

	33
	ул. Шоссейгая
	1665
	6
	9990
	асфальт
	

	34
	ул. Крестьянская
	660
	6
	3960
	асфальт
	

	35
	ул. Карбышева
	436
	6
	2616
	асфальт
	

	36
	ул. Кооперативная
	775
	6
	4650
	асфальт
	

	37
	ул. Рабочая
	716
	6
	4296
	асфальт
	

	38
	ул. Энгельса
	1002
	6
	6012
	асфальт
	

	39
	ул. Чернышевкого
	691
	6
	4146
	асфальт
	

	40
	ул. 3-я рабочая
	1430
	6
	8580
	асфальт
	

	41
	ул. Ленинская
	590
	6
	3540
	асфальт
	

	42
	ул. Киевская
	771
	6
	4626
	асфальт
	

	43
	ул. Золинская
	1648
	6
	9888
	асфальт
	

	44
	ул. Полевая
	1414
	6
	8484
	асфальт
	

	45
	ул. Суворова
	804
	6
	4824
	асфальт
	

	46
	пер. Коллективный
	384
	6
	2304
	асфальт
	

	47
	ул. Строителей
	523
	6
	3138
	асфальт
	

	48
	ул. Ульяновская
	90
	6
	540
	асфальт
	

	49
	ул. Южная
	890
	6
	5340
	асфальт
	

	50
	ул. Юбилейная
	464
	6
	2784
	асфальт
	

	51
	пер. Восточный
	184
	6
	1104
	асфальт
	

	52
	ул. Партизанская
	1032
	6
	6192
	асфальт
	

	53
	ул. Советская
	400
	6
	2400
	асфальт
	

	54
	ул. Первомайская
	320
	6
	1920
	асфальт
	

	55
	ул. Фурманова
	1399
	6
	8394
	асфальт
	

	56
	ул. Колхозная
	250
	6
	1500
	асфальт
	

	57
	ул. 27 партсъезда
	800
	6
	4800
	асфальт
	

	58
	ул. Промышленности
	1000
	6
	6000
	асфальт
	

	 
	ИТОГО:
	24172
	 
	145032
	 
	

	Второстепенные дороги
	

	59
	пер. Дружный
	250
	6
	1500
	асфальт
	

	60
	Подъезд к Деповской
	950
	6
	5700
	асфальт
	

	61
	ул. Спортивная
	600
	6
	3600
	асфальт
	

	62
	Ул. Заводская
	700
	6
	4200
	асфальт
	

	
	
	50
	4
	200
	грунт
	

	63
	Подъезд к ПМС-238
	1000
	6
	6000
	асфальт
	

	64
	Подъезд к энергетикам
	300
	6
	1800
	асфальт
	

	65
	ул. Колхозная
	250
	6
	1500
	асфальт
	

	
	
	1337
	4
	5348
	грунт
	

	66
	пер. Красноармейский
	250
	6
	1500
	асфальт
	

	67
	пер. Переселенческий
	250
	4
	1000
	грунт
	

	68
	ул. Фасадная
	600
	6
	3600
	асфальт
	

	69
	ул. Солонечная
	500
	6
	3000
	асфальт
	

	
	
	1400
	4
	5600
	грунт
	

	70
	ул. Невская
	480
	6
	2880
	асфальт
	

	71
	ул. Привольная
	1100
	4
	4400
	грунт
	

	72
	ул. Добролюбова
	250
	4
	1000
	грунт
	

	73
	ул. Герцена
	300
	6
	1800
	асфальт
	

	
	
	1000
	4
	4000
	грунт
	

	74
	ул. Победы
	1650
	6
	9900
	асфальт
	

	
	
	300
	4
	1200
	грунт
	

	75
	ул. Кутякова
	300
	4
	1200
	грунт
	

	76
	ул. Щерса
	200
	4
	800
	грунт
	

	77
	ул. Плеханова
	300
	4
	1200
	грунт
	

	78
	пер. Олега Кошевого
	250
	4
	1000
	грунт
	

	79
	пер. Котовского
	480
	4
	1920
	грунт
	

	80
	ул. Молодежная
	300
	4
	1200
	грунт
	

	81
	ул. Достоевского
	500
	4
	2000
	грунт
	

	82
	пер. бр. Коростылевых
	200
	4
	800
	грунт
	

	83
	пер. Уфимский
	120
	4
	480
	грунт
	

	84
	пер. Безымянный
	120
	4
	480
	грунт
	

	85
	ул. Фабричная
	1000
	4
	4000
	грунт
	

	86
	пер. Шевченко
	300
	4
	1200
	грунт
	

	87
	пер. Травяной
	50
	4
	200
	грунт
	

	88
	ул. Осипенко
	695
	4
	2780
	грунт
	

	89
	ул. Комсомольская
	500
	4
	2000
	грунт
	

	90
	ул. Держинского
	430
	4
	1720
	грунт
	

	91
	ул. Никитина
	450
	4
	1800
	грунт
	

	92
	ул. Астраханская
	650
	4
	2600
	грунт
	

	93
	пер.Саратовский
	500
	4
	2000
	грунт
	

	94
	пер.Стахановский
	150
	4
	600
	грунт
	

	95
	пер. Сызранский
	180
	4
	720
	грунт
	

	96
	ул. Российская
	250
	6
	1500
	асфальт
	

	97
	ул. Куйбышева
	500
	4
	2000
	грунт
	

	98
	пер. Витебский
	200
	4
	800
	грунт
	

	99
	пер. Венцека
	200
	4
	800
	грунт
	

	100
	пер. Оренбурский
	220
	4
	880
	грунт
	

	101
	пер. Речной
	150
	4
	600
	грунт
	

	102
	пер. Шмидта
	160
	4
	640
	грунт
	

	103
	ул. И нкубаторная
	250
	4
	1000
	грунт
	

	104
	пер. Озерный
	80
	4
	320
	грунт
	

	105
	пер. Вишневый
	100
	4
	400
	грунт
	

	106
	пер. Юный
	90
	4
	360
	грунт
	

	107
	пер. Смелый
	90
	4
	360
	грунт
	

	108
	пер. Кленовый
	100
	4
	400
	грунт
	

	109
	п. Елшняги, ул. Толстого
	680
	4
	2720
	грунт
	

	110
	п. Елшняги, ул. Центральная
	1300
	4
	5200
	грунт
	

	111
	Подъезд к очистным
	900
	6
	5400
	асфальт
	

	112
	ул. Школьная
	600
	4
	2400
	грунт
	

	113
	ул. Пионерская
	300
	4
	1200
	грунт
	

	114
	ул. Озерная
	300
	4
	1200
	грунт
	

	115
	пер. Жуковского
	120
	4
	480
	грунт
	

	116
	пер. Понфиловцев
	180
	4
	720
	грунт
	

	117
	пер. Буянова
	180
	4
	720
	грунт
	

	118
	пер. Соловьиный
	190
	4
	760
	грунт
	

	119
	пер. Чапаевский
	100
	4
	400
	грунт
	

	120
	пер. Кооперативный
	120
	4
	480
	грунт
	

	121
	пер. Милицейский
	150
	4
	600
	грунт
	

	122
	пер. Кинельский
	140
	4
	560
	грунт
	

	123
	пер. Ильинский
	130
	4
	520
	грунт
	

	124
	пер. Пугачева
	100
	4
	400
	грунт
	

	125
	пер. Лермонтова
	150
	4
	600
	грунт
	

	126
	пер. Белинского
	150
	4
	600
	грунт
	

	127
	пер. Северный
	150
	4
	600
	грунт
	

	128
	пер. Свободы
	100
	4
	400
	грунт
	

	129
	ул. Ломоносова
	440
	4
	1760
	грунт
	

	130
	ул. С. Лазо
	380
	4
	1520
	грунт
	

	131
	пер. Трудовой
	100
	4
	400
	грунт
	

	132
	пер. Железнодорожный
	120
	4
	480
	грунт
	

	133
	пер. Антонова
	150
	4
	600
	грунт
	

	134
	ул. Язевочная
	200
	4
	800
	грунт
	

	135
	ул. Фрунзе
	280
	4
	1120
	грунт
	

	136
	пер. Гоголевский
	280
	4
	1120
	грунт
	

	137
	пер. Кавказский
	300
	4
	1200
	грунт
	

	138
	пер. Свердлова
	280
	4
	1120
	грунт
	

	139
	пер. Горького
	270
	4
	1080
	грунт
	

	140
	пер. Масленникова
	250
	4
	1000
	грунт
	

	141
	пер. Степана Разина
	230
	4
	920
	грунт
	

	142
	пер. Строительный
	250
	6
	1500
	асфальт
	

	143
	пер. Садовый
	250
	4
	1000
	грунт
	

	144
	пер. Вокзальный
	250
	6
	1500
	асфальт
	

	145
	пер. Товарный
	590
	4
	2360
	грунт
	

	146
	пер. Островского
	600
	4
	2400
	грунт
	

	147
	ул. Чкалова
	100
	6
	600
	асфальт
	

	
	
	500
	4
	2000
	грунт
	

	148
	пер. Заготзерно
	200
	4
	800
	грунт
	

	149
	ул. Минина
	400
	4
	1600
	грунт
	

	150
	пер. Пролетарский
	400
	4
	1600
	грунт
	

	151
	пер. Жигулевский
	400
	4
	1600
	грунт
	

	
	
	100
	6
	600
	асфальт
	

	152
	ул. Зеленая
	700
	4
	2800
	грунт
	

	153
	ул. Крупская
	650
	4
	2600
	грунт
	

	154
	пер. Одесский
	300
	6
	1800
	асфальт
	

	155
	пер. Космонавтов
	650
	4
	2600
	грунт
	

	156
	пер. Громовой
	100
	4
	400
	грунт
	

	157
	ул. Овсянникова
	650
	4
	2600
	грунт
	

	158
	ул. Майская
	350
	4
	1400
	грунт
	

	159
	ул. Ясная
	350
	4
	1400
	грунт
	

	160
	О.Эльмень
	400
	6
	2400
	асфальт
	

	161
	ул. Кольцевая
	250
	4
	1000
	грунт
	

	162
	пер. Тополиный
	350
	4
	1400
	грунт
	

	163
	пер. Олимпийский
	350
	4
	1400
	грунт
	

	164
	пер. Транспортный
	350
	4
	1400
	грунт
	

	165
	пер. Колхозный
	350
	4
	1400
	грунт
	

	166
	пер. Светлый
	350
	4
	1400
	грунт
	

	167
	пер. Паровозников
	300
	4
	1200
	грунт
	

	168
	пер. Володарского
	350
	4
	1400
	грунт
	

	169
	пер. Кольцова
	400
	4
	1600
	грунт
	

	170
	ул. Вилоновская
	1250
	4
	5000
	грунт
	

	171
	ул. Нагорная
	1000
	4
	4000
	грунт
	

	172
	п. Горный, ул. Горная
	700
	6
	4200
	асфальт
	

	
	
	400
	4
	1600
	грунт
	

	173
	п. Горный, ул. Новая
	150
	6
	900
	асфальт
	

	
	
	550
	4
	2200
	грунт
	

	174
	п. Елшняги, ул. Дачная
	700
	4
	2800
	грунт
	

	175
	п. Елшняги, ул. Ольховая
	800
	4
	3200
	грунт
	

	176
	ул. Промышленности КМВС
	1250
	6
	7500
	асфальт
	

	177
	ул. Ташкентская
	700
	4
	2800
	грунт
	

	178
	ул. Московская
	450
	4
	1800
	грунт
	

	179
	пер. Днепровский
	75
	4
	300
	грунт
	

	180
	пер. Тихий
	75
	4
	300
	грунт
	

	181
	Подъезд к ЭТУС
	400
	6
	2400
	асфальт
	

	182
	ул. Степная
	500
	4
	2000
	грунт
	

	183
	ул. Урицкого
	300
	4
	1200
	грунт
	

	184
	ул. Первомайская
	1300
	6
	7800
	асфальт
	

	
	
	400
	4
	1600
	грунт
	

	185
	ул. Мичурина
	300
	4
	1200
	грунт
	

	186
	ул. Деповская
	300
	4
	1200
	грунт
	

	187
	пер. Отрадный
	700
	4
	2800
	грунт
	

	188
	пер. Луговой
	200
	4
	800
	грунт
	

	189
	ул. Уральская
	1200
	4
	4800
	грунт
	

	190
	ул. Звездная
	1600
	4
	6400
	грунт
	

	191
	пер. Волжский
	200
	4
	800
	грунт
	

	192
	пер. Веселый
	150
	4
	600
	грунт
	

	193
	пер. Хлебный
	200
	4
	800
	грунт
	

	194
	пер. Тургенева
	200
	6
	1200
	асфальт
	

	
	
	350
	4
	1400
	грунт
	

	195
	пер. Аксакова
	500
	4
	2000
	грунт
	

	196
	пер. Циалковского
	200
	4
	800
	грунт
	

	197
	ул. Димитрова
	1300
	4
	5200
	грунт
	

	198
	пер. Трансформаторный
	200
	4
	800
	грунт
	

	199
	ул. Машинистов
	700
	4
	2800
	грунт
	

	200
	ул. Кирова
	700
	4
	2800
	грунт
	

	201
	ул. Чайковского
	1400
	4
	5600
	грунт
	

	202
	пер. Песчаный
	350
	4
	1400
	грунт
	

	203
	ул. Калинина
	900
	4
	3600
	грунт
	

	204
	пер. Самарский
	250
	4
	1000
	грунт
	

	205
	пер. Матросова
	250
	4
	1000
	грунт
	

	206
	пер. Декабристов
	250
	4
	1000
	грунт
	

	207
	пер. Новый
	250
	4
	1000
	грунт
	

	208
	п. Горный, подъезд к Лесничеству
	2000
	6
	12000
	асфальт
	

	 
	ИТОГО:
	69792
	 
	311928
	 
	

	 
	из них:
	 
	 
	 
	 
	

	 
	асфальт
	16380
	 
	98280
	 
	

	 
	грунт
	53412
	 
	213648
	 
	

	 
	ВСЕГО автодороги:
	126459
	 
	651932
	 
	

	Тротуары
	

	 
	1 категория дорог
	 
	 
	 
	 
	

	209
	 ул. Маяковского
	1570
	1,6
	2512
	 
	

	 
	Итого по 1 категории:
	1570
	 
	2512
	 
	

	 
	2 категория дорог
	 
	 
	 
	 
	

	210
	ул. Ватутина
	820
	1,5
	1230
	 
	

	211
	 ул. Чехова
	200
	1,6
	320
	 
	

	212
	 ул. Некрасова
	357
	1,4
	500
	 
	

	213
	 ул. Орджоникидзе (от ул. Д.Бедного до ул. Чехова)
	1075
	1,6
	1720
	 
	

	214
	 ул. Пушкина
	1570
	1,2
	1884
	 
	

	215
	 ул. Советская
	1350
	1,6
	2160
	 
	

	216
	 ул. Крымская (от Локомотивного депо до ул. Маяковского)
	450
	1,6
	720
	 
	

	217
	ул. Крымская (от ул. Маяковского до ул. Фестивальна)
	260
	2,0
	520
	 
	

	218
	 ул. Южная
	200
	1,6
	320
	 
	

	219
	 ул. 50 лет Октября
	3015
	1,6
	4824
	 
	

	220
	 ул. Д. Бедного
	1224
	1,5
	1836
	 
	

	221
	 ул. Светлая
	245
	1,6
	392
	 
	

	222
	ул. Мира
	528
	2,0
	1056
	 
	

	223
	 ул. Украинская
	1000
	1,6
	1600
	 
	

	 
	Итого по 2 категории:
	12294
	 
	19082
	 
	

	 
	Второстепенные дороги
	 
	 
	 
	 
	

	224
	 ул. Зеленая
	40
	1,3
	50
	 
	

	 
	Итого по второст.дорогам:
	40
	 
	50
	 
	

	ИТОГО по тротуарам:
	13904
	 
	21644
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	ВСЕГО:
	140363
	 
	673576
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение№ 2

к Муниципальному контракту

на выполнение работ по текущему

содержанию и обслуживанию

автомобильных дорог и тротуаров

от «___» ___________ 200__г. № ___

Комплекс работ по содержанию и обслуживанию 

автомобильных дорог и тротуаров в зимний период
Дороги местного назначения подразделяются на категории:

к 1 категории относятся скоростные дороги, улицы с интенсивным движением и маршрутами городского транспорта, улицы имеющие уклоны, сужения проездов, где снежные валы особенно затрудняют движение транспорта.

ко 2 категории относятся магистральные улицы со средней  интенсивностью движения транспорта.

к 3 категории относятся остальные улицы города, имеющие асфальтовое покрытие с незначительным движением транспорта.

к второстепенным дорогам относятся все остальные дороги с асфальтовым  и грунтовым покрытием.   

Комплекс работ

Содержание площадей (площадь Мира, Привокзальная площадь)


Сгребание и сметание снега

1. Сгребание снега с формированием снежного вала

2. Обработка проезжей части противогололедными материалами

3. Вывоз снега

4. Ежедневная очистка территории от случайного мусора 

Содержание основных дорог 1 категории

1. Сгребание снега с проезжей части дорог

2. Формирование снежных валов

3. Обработка проезжей части противоголедными материалами

4. Удаление снежных накатов и наледи

5. Устройство разрывов в снежных валах (остановки, проходы)

6. Планировка проезжей части в бесснежные дни

7. Планировка обочин дорог

8. Очистка обочин дорог от  случайного мусора 

Содержание основных дорог 2 категории


Сгребание снега с проезжей части дорог

1. Обработка проезжей части противоголедными материалами

2. Устройство разрывов в снежных валах (остановки, проходы)

3. Планировка обочин дорог

Содержание основных дорог 3 категории

1. Сгребание снега с проезжей части дорог

2. Обработка проезжей части противоголедными материалами

3. Планировка обочин дорог

Содержание второстепенных дорог

1. Сгребание снега с проезжей части дорог

2. Планировка обочин дорог

Содержание тротуаров

1. Сгребание снега

2. Обработка противогололедными материалами

	
	
	Приложение № 3

	
	
	к Муниципальному контракту 

	
	
	на выполнение работ по текущему содержанию 

	
	
	и обслуживанию автомобильных дорог и тротуаров

	
	
	от "___" _______________ 200___г. № _________

	
	
	

	Критерии оценки качества текущего содержания и обслуживания автомобильных дорог и тротуаров

	
	
	

	Наименование объекта
	Критерии оценки
	Периодичность и  сроки выполения работ

	
	
	

	 
	Зимнее содержание
	 

	Содержание площадей (площадь Мира, Привокзальная площадь)
	Площади очищены от снега и обеспечивают проезд всех видов транспорта и безопасное движение пешеходов
	не позднее 2-х часов после выпадения осадков,                                               при длительном снегопаде не менее 2-ух раз в сутки

	 
	Площади очищены от мусора
	ежедневно, независимо от погодных условий

	 
	Места примыкания площадей к проезжим частям дорог освобождены от снежных валов
	не позднее 2-х часов после выпадения осадков,                                               при длительном снегопаде не менее 2-ух раз в сутки

	 
	Территория площадей обработана противогололедными материалами
	выполняется при необходимости - в течении 6 часов 

	 
	Вывоз снега с территории площадей
	по мере накопления

	Содержание основных дорог                                                                                            1, 2, 3 категории
	Обеспечение свободного проезда всех видов транспорта во время снегопада при ширине проезжей части -не менее 6 м
	очистка дорог от снега выполняется для дорог 1, 2 категории - в течении 3 часов после выпадения осадков; для дорог 3 категории - в течение 6 часов

	 
	Перекрестки дорог очищены от снежных валов
	в течении 3 часов после очистки проезжей части

	 
	Проезжая часть дорог обработана противогололедными материалами
	выполняется при необходимости - в течении 6 часов 

	 
	Проезжая часть дорог  не имеет колейности, обочины обеспечивают безопасное передвижение пешеходов 
	в зависимости от погодных условий, не позднее 24 часов после снегопада

	 
	На обочинах дорог произведено грейдирование
	выполняется при необходимости

	 
	Обочины дорог очищены от мусора
	вручную при необходимости

	 
	Вывоз снега с основных дорог 1 категории
	выполняется при необходимости

	 
	Произведено устройство разрывов в снежных валах (остановки, проходы)
	выполняется при необходимости

	Второстепенные дороги
	Обеспечение беспрепятственного одностороннего движения всех видов транспорта  независимо от погодных условий
	очистка от снега - не позднее 48 часов после выпадения осадков;                                              обработка противогололедными материалами при необходимости 

	 
	Проезжая часть дорог  не имеет колейности, обочины обеспечивают безопасное передвижение пешеходов 
	в зависимости от погодных условий, но не позднее 24 часов после снегопада

	 
	Произведено устройство разрывов в снежных валах (остановки, проходы)
	выполняется при необходимости

	Содержание тротуаров
	Обеспечение сободного и безопасного передвижения пешеходов по тротуарам независимо от погодных условий
	очистка от снега - не позднее 2-х часов после выпадения осадков;                                              обработка противогололедными материалами при необходимости - в течение 6 часов, поверхность тротуаров очищена от уплотненного снега и наледи

	Вывоз трупов животных с проезжей части дорог 
	в течение 3 часов с момента поступления заявки

	
	
	

	
	
	

	 По результатами плановых и внеплановых проверок выполнения текущего содержания и обслуживания автомобильных дорог и тротуаров применяются следующие параметры снижения оплаты 

	
	

	Параметры
	Санкции

	Выполнение всего комплекса работ
	 оплата - 100% ежемесячной стоимости текущего содержания объекта

	Некачественное выполнение комплекса работ
	снижение оплаты - 20% от ежемесячной стоимости текущего содержания объекта

	Частичное выполнение комплекса работ
	снижение оплаты - от 20 до 50% от ежемесячной стоимости текущего содержания объекта

	Не выполнение  комплекса работ
	оплата не производится

	
	
	

	*** Параметры устанавляваются на каждую категорию автомобильных дорог и тротуаров


	
	
	
	
	
	Приложение № 4
	
	

	
	
	
	
	
	к Муниципальному контракту 
	

	
	
	
	
	
	на выполнение работ по текущему содержанию

	
	
	
	
	
	и обслуживанию автомобильных дорог и тротуаров

	
	
	
	
	
	от " ___" ______________________ 200__г. № ___

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	А К Т

	выполненных работ по текущему содержанию и обслуживанию автомобильных дорог и тротуаров, расположенных на территории г. Кинель                                                                                       

	за период ________________ месяц 200__года

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подрядчик: __________________________ /наименование организации/
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
	Наименование объекта
	Ед.измерения
	Натуральные показатели
	Стоимость работ, тыс. руб.
	Снижение стоимости работ согласно критериям оценки
	Итого к оплате, тыс. руб.
	в т.ч. НДС (18%)

	
	
	
	
	
	%
	сумма, тыс. руб.
	
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	и т.д.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ВСЕГО:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сдал:
	
	
	
	
	
	Принял:
	
	

	Представитель Подрядчика
	
	
	
	
	Представитель Заказчика

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	____________________/ФИО/
	
	
	
	
	____________________ /ФИО/

	                  МП
	
	
	
	
	                     МП
	


