                                                                                   «УТВЕРЖДАЮ»







Глава администрации городского







округа Кинель







__________________ В.А. Чихирев






«___»___________________ 2008г.



  КОТИРОВОЧНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

на  определение подрядной организации на выполнение работ по  монтажу и демонтажу подиума сцены и навеса для проведения концертной программы, посвященной празднованию Дня города
Председатель единой

комиссии по размещению

заказов для муниципальных  нужд                                                                      А.А. Прокудин

ИЗВЕЩЕНИЕ № 50   
о размещении заказа  на  определение подрядной организации на выполнение работ по монтажу и демонтажу подиума сцены и навеса для проведения концертной программы, посвященной празднованию Дня города
Муниципальный заказчик: Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа Кинель, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Мира,42 а, тел: (84663) 6-18-50.
Условия размещения заказа: выполнение комплекса работ в соответствии с проектно – сметной документацией по монтажу и демонтажу подиума сцены и навеса и в соответствии с котировочной документацией.

Максимальная цена контракта: 120 000  рублей.

Источник финансирования: средства городского бюджета на 2008 год.

Место выполнения работ: г.о. Кинель, ул. Мира.
Сроки выполнения работ: начало – монтаж с момента подписания контракта по 01 августа 2008года, демонтаж: с 03 августа 2008 года по 07 августа 2008 года.
Сроки и условия оплаты выполнения работ: Без аванса, по факту выполненных работ. Цена работ должна быть указана с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей. 
Прием котировочных заявок осуществляется представителем управления экономического развития, инвестиций и потребительского рынка по рабочим дням: с понедельника по четверг с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в пятницу с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени в срок с 16 июля 2008г. по адресу: 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42а, каб. 203, тел. (84663) 6-10-31, факс (84663) 2-15-70.

Срок окончания подачи и приема заявок: 17 час. 00 мин.  22 июля  2008г.

E-mail: kineladmin@yandex.ru
Сайт городского округа в сети Интернет: www.kinelgorod.ru
Муниципальный контракт подписывается победителем не позднее 20 дней с даты утверждения Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

                                                             В единую комиссию по размещению







заказов для муниципальных нужд







администрации городского округа Кинель

Котировочная заявка

______________________________________________________________________________ ,

   (наименование (для юридического лица); ФИО (для физического лица, индивидуального предпринимателя)) 

ИНН________________________________________________________________________ ,

(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН))

ознакомившись с извещением о проведении запроса котировок цен работ, услуг

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

размещенном на официальном сайте администрации городского округа Кинель http://www.Kinelgorod.ru в сети Интернет, обязуемся  в случае признания победителем в проведении запроса котировок цен выполнить работы, оказать услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, проектом муниципального контракта, в соответствии с техническим заданием, дефектной ведомостью и иной технической документацией муниципального заказчика, по цене _____________________________________________________________________________

(цена указывается числом и прописью) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ рублей, 

с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей.

Информация об участнике размещения заказа

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

     (место нахождения (адрес), место жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя),

                                                                     телефон, банковские реквизиты)

_____________________________________________________  Дата: ________________

М.П.                                    (должность, подпись, печать, ФИО) 

Приложение: лицензия на соответствующий вид деятельности на _________ листах.


Заявка принята:

______ час. _______ мин. «_____»___________________ 2008г. за № _______

___________________________________________________________________________

                          (фамилия, имя, отчество специалиста принявшего заявку, подпись)

	
	
	
	
	"УТВЕРЖДАЮ :"
	
	

	
	Подрядчик
	
	
	
	Заказчик
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 

	наименование (объекта) стройки

	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № РС-3052

	(локальная ресурсная смета)

	
	
	
	
	
	
	

	Монтаж и демонтаж подиума сцены и навеса на площади Мира г.о. Кинель

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Основание : ЛС-2114   Монтаж и демонтаж подиума сцены и навеса на площади Мира г.о. Кинель
	

	Сметная стоимость : 120 тыс. руб.
	
	
	
	

	Средства на оплату труда : 37,3 тыс. руб.
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01-06-2008
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Шифр,
	Наименование работ и затрат,
	 
	Количество
	Сметная стоимость,

	№
	номера
	характеристика оборудования и его
	Ед.
	единиц по
	руб.

	п/п
	нормативов 
	масса, расход ресурсов на единицу
	изм.
	проектным
	на единицу
	общая

	 
	и коды
	измерения
	 
	данным
	измерения
	 

	 
	ресурсов
	
	 
	
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Монтажные работы
	
	
	
	

	1
	09-06-006-3
	Монтаж стационарных конструкций сцены:(прим.- опорных стоек и ферм сцены) (без стоимости материалов)
	1 т
	1,1
	22 153,16
	24 368,48

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	253,231
	85,57
	21 668,98

	
	1-1-39
	Разряд работ
	
	3,9
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,946
	106,29
	100,55

	
	21102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш-ч
	0,704
	562,54
	396,03

	
	21141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т
	маш-ч
	0,099
	534,81
	52,95

	
	30404
	Лебедки электрические,тяговым усилием до 31,39(3.2)кН(т)
	маш-ч
	3,19
	22,60
	72,09

	
	30405
	Лебедки электрические,тяговым усилием до 49,05(5)кН(т)
	маш-ч
	5,819
	26,75
	155,66

	
	41000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш-ч
	34,87
	54,34
	1 894,84

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,143
	309,37
	44,24

	
	101 0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0,00011
	175 696,58
	19,33

	
	101 1714
	Болты строительные с гайками и шайбами
	т
	0,00033
	182 301,66
	60,16

	
	537 0097
	Канат двойной свивки,типа ТК,ГОСТ 3070-88,конструкции 6x19(1+6+12)+1 о.с.Канат оцинкованный,из проволок марки В,маркировочная группа 1770 н/мм2,диаметром,мм:5.5
	10 м
	0,02057
	204,10
	4,20

	2
	09-05-002-3
	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий:ограждений (стойки, фермы)
	10 т
	0,068
	58 623,40
	3 986,38

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	25,3545
	97,07
	2 461,16

	
	1-1-48
	Разряд работ
	
	4,8
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,0014
	100,00
	0,14

	
	41000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш-ч
	24,616
	54,34
	1 337,63

	
	41400
	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр,С
	маш-ч
	0,3604
	27,12
	9,77

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,00136
	309,37
	0,42

	
	101 1515
	Электроды диаметром 4 мм Э46
	т
	0,00408
	43 481,13
	177,40

	
	
	Итоги по разделу
	
	
	
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	278,5855
	
	24 130,14

	
	
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,9474
	
	100,69

	
	
	Фонд оплаты труда
	чел.-ч
	279,5329
	
	24 230,83

	
	
	Стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	3 963,63

	
	
	Итого стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	3 963,63

	
	
	Стоимость материалов, учтенных в расценках
	
	
	
	261,09

	
	
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках
	
	
	
	

	
	
	Стоимость материалов
	
	
	
	261,09

	
	
	Итого стоимость материалов
	
	
	
	261,09

	
	
	Стоимость оборудования
	
	
	
	

	
	
	Итого стоимость оборудования
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты по разделу
	
	
	
	28 354,86

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы 90%x0,94=84,6% от ФОТ текущего 24230,83
	
	
	
	20 499,28

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль 72,25% от ФОТ текущего 24230,83
	
	
	
	17 506,77

	
	
	Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью
	
	
	
	66 360,91

	
	
	Демонтажные работы
	
	
	
	

	3
	09-06-006-3
	Демонтаж стационарных конструкций сцены
	1 т
	1,1
	13 484,04
	14 832,46

	
	
	Демонтаж  к ОЗП = 0,6 к эксплуатации машин = 0,7 к ЗМ = 0,7 к ЗТОР = 0,6
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	151,9386
	85,57
	13 001,39

	
	1-1-39
	Разряд работ
	
	3,9
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,946
	74,41
	70,39

	
	21102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш-ч
	0,4928
	562,54
	277,22

	
	21141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т
	маш-ч
	0,0693
	534,81
	37,06

	
	30404
	Лебедки электрические,тяговым усилием до 31,39(3.2)кН(т)
	маш-ч
	2,233
	22,60
	50,47

	
	30405
	Лебедки электрические,тяговым усилием до 49,05(5)кН(т)
	маш-ч
	4,0733
	26,75
	108,96

	
	41000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш-ч
	24,409
	54,34
	1 326,39

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,1001
	309,37
	30,97

	
	
	Итоги по разделу
	
	
	
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	151,9386
	
	13 001,39

	
	
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,946
	
	70,39

	
	
	Фонд оплаты труда
	чел.-ч
	152,8846
	
	13 071,78

	
	
	Стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	1 831,07

	
	
	Итого стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	1 831,07

	
	
	Стоимость материалов, учтенных в расценках
	
	
	
	

	
	
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках
	
	
	
	

	
	
	Стоимость материалов
	
	
	
	

	
	
	Итого стоимость материалов
	
	
	
	

	
	
	Стоимость оборудования
	
	
	
	

	
	
	Итого стоимость оборудования
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты по разделу
	
	
	
	14 832,46

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы 90%x0,94=84,6% от ФОТ текущего 13071,78
	
	
	
	11 058,73

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль 72,25% от ФОТ текущего 13071,78
	
	
	
	9 444,36

	
	
	Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью
	
	
	
	35 335,55

	
	
	Итоги по смете
	
	
	
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	430,5241
	
	37 131,53

	
	
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	1,8934
	
	171,08

	
	
	Фонд оплаты труда
	чел.-ч
	432,4175
	
	37 302,61

	
	
	Стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	5 794,70

	
	
	Итого стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	5 794,70

	
	
	Стоимость материалов, учтенных в расценках
	
	
	
	261,09

	
	
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках
	
	
	
	

	
	
	Стоимость материалов
	
	
	
	261,09

	
	
	Итого стоимость материалов
	
	
	
	261,09

	
	
	Стоимость оборудования
	
	
	
	

	
	
	Итого стоимость оборудования
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты по смете
	
	
	
	43 187,32

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы 90%x0,94=84,6% от ФОТ текущего 37302,61
	
	
	
	31 558,01

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	


	
	
	Сметная прибыль 72,25% от ФОТ текущего 37302,61
	
	
	
	26 951,13

	
	
	Итого по смете с накладными расходами и сметной прибылью
	
	
	
	101 694,92

	
	
	Налоги
	
	
	
	

	
	НДС
	 18%
	
	
	
	18 305,08

	
	
	Итого
	
	
	
	120 000,00

	
	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	120 000,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	Приложение 1
	

	
	
	
	
	

	
	
	"УТВЕРЖДАЮ :"
	

	
	
	
	
	

	
	
	ЗАКАЗЧИК
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	

	 
	

	(наименование стройки)
	

	
	
	
	
	

	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
	

	на Монтаж и демонтаж подиума сцены и навеса на площади Мира г.о. Кинель, 
	

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	

	
	
	
	
	

	Условия производства работ:
	
	
	

	 
	

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса
	Единица измерения
	Количество
	

	 
	Монтажные работы
	 
	 
	

	1
	Монтаж стационарных конструкций сцены:(прим.- опорных стоек и ферм сцены) (без стоимости материалов)
	1 т
	1,1
	

	2
	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий:ограждений (стойки, фермы)
	10 т
	0,068
	

	 
	Демонтажные работы
	 
	 
	

	3
	Демонтаж стационарных конструкций сцены
	1 т
	1,1
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Составил : 
	
	
	

	
	
	
	
	


Техническое задание

по монтажу и демонтажу подиума сцены и навеса
для проведения концертной программы 02.08.2008 г.,

посвященной празднованию Дня города

1. Состав работ по монтажу и демонтажу сцены и навеса:

- монтажные работы;

- демонтажные работы.

2. Все используемые материалы должны иметь сертификаты соответствия существующим ГОСТам.

3. Все производимые работы должны выполняться в соответствии с действующими СНиП.

4. Все работы производить согласно проектно-сметной документации.
Заместитель Главы администрации 

городского округа по социальным вопросам, 

руководитель управления культуры 

и молодежной политики                                                                      А.А.Ускова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 

по объекту: «монтаж и демонтаж подиума сцены и навеса»

г. Кинель                                                                          «_____» __________________ 2008 г.

СТОРОНЫ: Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа Кинель Самарской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,       в лице заместителя Главы администрации по социальным вопросам, руководителя управления культуры и молодежной политики Усковой Аллы Анатольевны, действующего на основании Положения, и ______________________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________, действующего на основании __________________ заключили настоящий контракт о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1 «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» выполняет комплекс работ в соответствии с проектно-сметной документацией: по монтажу и демонтажу подиума сцены и навеса. Место установки объекта: г.Кинель, ул.Мира.
1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять работы, указанные в настоящем контракте собственными силами, и силами привлеченных субподрядных организаций. Привлечение «Подрядчиком» субподрядных организаций, согласовывается с «Заказчиком».

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1.Стоимость работ по настоящему контракту составляет  ______________ (________________), в т.ч.  НДС 18% .

2.2 Общая стоимость контракта, предусмотренная статьей 2.1, может быть откорректирована сторонами путем составления дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

З. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1.Монтаж объекта: с момента подписания настоящего Контракта по 01.08.2008 г.

3.2.Демонтаж объекта: с 03.08.2008 по 07.08.2008 г.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1.Обязательства «Заказчика»: 

Для реализации настоящего контракта «Заказчик» принимает на себя следующие обязательства: 

4.1.1.Производить приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком» в порядке, предусмотренном настоящим контрактом. 

4.1.2.Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим контрактом. 

4.2.Обязательства «Подрядчика». 

Для выполнения работ по настоящему контракту «Подрядчик» принимает на себя следующие обязательства: 

4.2.1.Подрядчик обязан в течение 10 календарных дней с момента подписания настоящего Контракта представить Заказчику на согласование график производства работ на объекте.

4.2.2.Приобретение и доставку необходимых материалов для выполнения работ в соответствии с требованиями по качеству, с предварительным согласованием с «Заказчиком» цены материалов.

4.2.3.Обеспечение строительного процесса машинами, механизмами и другой строительной техникой. 

4.2.4.Обеспечение наличия соответствующих сертификатов, технических документов, удостоверяющих качество поставляемых материальных ресурсов. 

4.2.5.Получение разрешительных документов от Заказчика на производство работ. 4.2.6.Обеспечение строительного производства временными сооружениями, необходимыми для хранения материалов и выполнения работ по настоящему контракту. 

4.2.7.Производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами. 

4.2.8.Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. 

4.2.9.Постоянно, совместно с «Заказчиком», производить освидетельствование скрытых работ с составлением и подписанием актов на скрытые работы. 

4.2.10.Обеспечение в ходе строительства выполнения на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить временное освещение. 

4.2.11.Согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на объекте и обеспечение соблюдения его на строительной площадке. 

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

5.1.«Заказчик» назначает на строительную площадку своего представителя, который от имени «Заказчика», совместно с «Подрядчиком», осуществляет надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых «Подрядчиком» материалов и оборудования. 

5.2.«Подрядчик» самостоятельно организует производство работ на объекте по своим планам и графикам производства работ, согласованных с «Заказчиком». 

5.3.«Подрядчик» телефонограммой информирует «Заказчика» за два дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности. 

6. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

6.1.Охрану, находящихся на строительной площадке материалов, изделий, конструкций, оборудования, осуществляет «Подрядчик». 

7. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

7.1.«Заказчик» назначает своего представителя на строительство, который от его имени совместно с «Подрядчиком» осуществляет приемку выполненных работ по акту приемки. 

7.2.Приемка объекта осуществляется комиссией, создаваемой «Заказчиком», в составе своего представителя, представителя проектной организации, «Подрядчика», органов госнадзора, архитектурно-строительного контроля (надзора). 

7.3.«Подрядчик» передает «Заказчику» за 10 дней до начала приемки законченного строительством объекта 2 экземпляра исполнительной документации, согласно перечню, переданному «Заказчиком» в соответствии с обязательствами «Заказчика» по настоящему контракту, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам. 

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

8.1.Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные «Подрядчиком» по контракту. 

8.2.Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него материалов и работ устанавливается 24 месяца со дня подписания Сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта. 

8.3.Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, то виновная Сторона обязана их устранить за свой счет и в согласованные с «Заказчиком» сроки. 

9. ЛИЦЕНЗИИ (сертификаты)

9.1.Стороны обязуются нести все расходы, связанные с получением лицензии (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта в объемах своих поставок. 

10. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

10.1. Условия финансирования –  оплата производится по факту выполненных работ.

10.2. «Заказчик» производит приемку выполненных работ по форме № КС-2.

10.3. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные работы путем перечисления денежных средств на его расчетный счет, согласно подписанным актам выполненных работ КС-2.

10.4. Расчет производится «Заказчиком» с учетом п.10.3 настоящего Контракта после выполнения «Подрядчиком» всех работ по контракту, включая и устранение дефектов, выявленных при приемке объекта, с зачетом ранее перечисленных средств «Подрядчику». 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по другим разделам настоящего контракта, Стороны несут взаимную имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

11.2.  Подрядчик при нарушении своих обязательств, предусмотренных Контрактом, несет ответственность в форме платежей Заказчику или выполнения работ без дополнительной оплаты:

- за задержку начала работ – пени в размере 0,1% от стоимости работ по контракту за каждый день задержки;

- за несвоевременное завершение предусмотренных Контрактом работ и срыв установленного сторонами срока ввода объекта в эксплуатацию – пени в размере 0,1% от стоимости работ по Контракту за каждый день задержки ввода объекта в эксплуатацию.

12. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1.В случае возникновения в процессе строительства у одной из Сторон обстоятельств, неприемлемых для дальнейшей совместной работы, Сторона у которой возникли данные обстоятельства, письменно уведомляет другую Сторону о намерении расторгнуть контракт. 

12.2. Если между сторонами в течение 3 дней, со дня получения уведомления, не будет достигнуто соглашение по условиям расторжения контракта, то спор между сторонами разрешается в судебном порядке. 

12.3. При расторжении контракта «Заказчик» принимает объект незавершенного строительства и оплачивает «Подрядчику» стоимость фактически выполненных работ. 

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

13.1.Настоящий контракт вступает в силу со дня подписания и действует до полного выполнения сторонами обязательств по настоящему контракту. 

14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

14.1.Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. 

14.2.Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом, доступным третьим организациям и лицам, сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего контракта, иначе как с письменного согласия Сторон. 

14.3.При выполнении настоящего контракта Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации. 

14.4.Все, что не предусмотрено настоящим контрактом, регулируется действующим Законодательством Российской Федерации. 

14.5.При возникновении необходимости в дополнительных работах, в процессе проведения работ на объекте, составляются сметы и вносятся дополнения в контракт в письменной форме в виде двухстороннего протокола, который является неотъемлемой частью настоящего контракта. 

14.6. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью. 

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


16. ПОДПИСИ СТОРОН

             «Заказчик»                                                                       «Подрядчик»                                                        

____________________А.А.Ускова                      ___________________  _____________

М.П.                                                                             М.П.       

                 «ЗАКАЗЧИК»


Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа Кинель Самарской области


ИНН/КПП 6350009836/635001001, 446430, Самарская обл., г.Кинель,ул.Мира, 42а.


Отделение УФК по Самарской обл.,(4225 ГорУФ, «Управление культуры и молодежной политики администрации городского округа Кинель Самарской области»)
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