                                                                                   «УТВЕРЖДАЮ»

                                                                      И.о. Главы администрации 
                                                                      городского  округа Кинель







__________________ В.А. Чихирев






«___»___________________ 2008г.



  КОТИРОВОЧНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

на определение подрядной организации для  выполнения работ по  объекту: «Ремонт помещений архива и кабинета в здании расположенного по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90а»

Председатель единой

комиссии по размещению

заказов для муниципальных  нужд                                                 А.А. Прокудин

ИЗВЕЩЕНИЕ № 80
о размещении заказа  на определение подрядной организации для  выполнения работ по  объекту: «Ремонт помещений архива и кабинета в здании расположенного 
по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90а»
Муниципальный заказчик: управление архитектуры и градостроительства городского округа Кинель, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 А, тел:  (84663) 6-17-83, 6-37-80.
Условия размещения заказа: выполнение работ по  объекту: «Ремонт помещений архива и кабинета в здании расположенного по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90а»  в соответствии с дефектной ведомостью, сметной и котировочной документацией.
Максимальная цена контракта:  200 000  рублей.

Источник финансирования:  средства городского бюджета на 2008 год.

Место выполнения работ: Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90а.
Сроки выполнения работ: начало работ – на следующий день после заключения контракта, окончание -  по 30 ноября 2008 года (включительно).

Сроки и условия оплаты выполнения работ:

Цена работ должна быть указана с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей. Без аванса, по факту выполненных работ, по мере поступления средств в бюджет города.

         Прием котировочных заявок осуществляется представителем управления экономического развития, инвестиций и потребительского рынка по рабочим дням: с понедельника по четверг с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в пятницу с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени в срок с 21 октября  2008г. по адресу: 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42а, каб. 206, тел. (84663) 6-10-31,   факс (84663)  2-15-70.

Срок окончания подачи и приема заявок: 17 час. 00 мин. 27 октября  2008г.

E-mail: kineladmin@yandex.ru
Сайт городского округа в сети Интернет: www.kinelgorod.ru
Муниципальный контракт подписывается победителем не ранее чем через пять дней со дня размещения Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте и не позднее 20 дней со дня подписания Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
Приложения: - форма котировочной заявки,

                         - техническое задание,   
                         - дефектная ведомость,

                         - смета,                
                         - проект муниципального контракта.
                                                             В единую комиссию по размещению







заказов для муниципальных нужд







администрации городского округа Кинель

Котировочная заявка

_____________________________________________________________________________ ,

   (наименование (для юридического лица); ФИО (для физического лица, индивидуального предпринимателя)) 

ИНН________________________________________________________________________ ,

(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН))

ознакомившись с извещением о проведении запроса котировок цен работ, услуг

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

размещенном на официальном сайте администрации городского округа Кинель http://www.Kinelgorod.ru в сети Интернет, обязуемся  в случае признания победителем в проведении запроса котировок цен выполнить работы, оказать услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, проектом муниципального контракта, в соответствии с техническим заданием, дефектной ведомостью и иной технической документацией муниципального заказчика, по цене _____________________________________________________________________________

(цена указывается числом и прописью) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ рублей, 

с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей.

Информация об участнике размещения заказа

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

     (место нахождения (адрес), место жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя),

                                                                     телефон, банковские реквизиты)

_____________________________________________________  Дата: ____________________

М.П.                                    (должность, подпись, печать, ФИО) 

Приложение: лицензия на соответствующий вид деятельности на _________ листах.


Заявка принята:

______ час. _______ мин. «_____»___________________ 2008г. за № _______

___________________________________________________________________________

                          (фамилия, имя, отчество специалиста принявшего заявку, подпись)

«Утверждаю:»

Руководитель управления 

архитектуры и градостроительства 

городского округа Кинель

Самарской области

______________ А.Н. Милюткин

«____» ________________ 2008г.

Техническое задание

на ремонт помещений архива и кабинета в здании расположенного по адресу: г.Кинель, ул. Маяковского, 90а.
Требования к содержанию и расчету стоимости работ.


1. Работы должны быть выполнены в объеме, согласно сметного расчета и в полном объеме, учтены участником размещения заказа в предлагаемой им смете на производство работ.


2. Наименование и объемы работ, а также материалы, не включенные в расчет стоимости, считаются не включенными в ценовое предложение. В таком случае считается, что участник размещения заказа представил ценовое предложение на частичное выполнение работ, либо выполнение работ с ненадлежащим качеством, что является основанием для отклонения соответствующего участника размещения заказа.


3. Стоимость контракта определяется на основе Территориальных единичных расценок (ТЕР-2001), Сборника средних сметных цен на основные строительные ресурсы в РФ ССЦ, региональных индексов пересчета сметной стоимости строительства к ценам 2008 года, либо локально ресурсным методом в текущих ценах.


4. Снижение стоимости работ, производимое участником размещения заказа, должно быть указано: по конкретным статьям (строительные, монтажные работы, оборудование, материалы), а также по структуре затрат (материалы, механизмы, заработная плата, накладные расходы, сметная прибыль и лимитированные затраты).

5. Не допускается снижение стоимости работ участником размещения заказа путем применения общего понижающего коэффициента к объемам выполняемых работ.


6. Затраты на разработку сметной документации, авторский и технический надзор не учитывать.

Требования к качеству работ и оборудованию.


1. Технология и качество выполняемых работ должна удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП).


2. Гарантия качества – не менее 24 месяцев от даты подписания акта приемки в эксплуатацию объекта.


3. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям. Должны быть предъявлены сертификаты соответствия, пожарные сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

Требования к участнику размещения заказа.

1. Участник размещения заказа должен иметь действующую лицензию на право осуществления работ по предмету торгов. Документы должны предусматривать право привлечения субподрядчиков. Срок действия данных документов должен распространяться на весь период действия контракта.

Состав работ на объекте.

       1. Все работы по объекту выполняются в соответствии с дефектными ведомостями и ПСД утвержденными Заказчиком.

       2. Все работы должны производиться с надлежащим качеством, с учетом требований действующих СНиП, а также других норм и правил.

       3. Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать действующим ГОСТ и иметь соответствующие сертификаты.

Составил:

 гл. специалист отдела капитального строительства

Управления архитектуры и градостроительства г.о. Кинель

Самарской области :                                                 __________ С.Г. Федюкин 
	
	
	
	

	
	
	"УТВЕРЖДАЮ :"

	
	
	
	

	
	
	ЗАКАЗЧИК
	

	
	
	
	

	
	
	Управление архитектуры и градостроительства г.о. Кинель

	
	
	
	

	
	
	 
	 

	
	
	
	

	 

	(наименование стройки)

	
	
	
	

	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	на Ремонт помещения архива и кабинета в здании расположенного по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90а, 

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	

	Условия производства работ:
	
	

	 

	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса
	Единица измерения
	Количество

	Отделочные работы

	1
	Разборка кладки стен из:кирпича
	10 м3
	0,05

	2
	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках
	100 коробок
	0,01

	3
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,02

	4
	Снятие наличников
	100 м
	0,055

	5
	Закладка дверного проема кирпичом
	1 м3
	0,24

	6
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (Без стоимости дверного блока)(
	100 м2 проемов
	0,02

	 
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных
	комплект
	1

	7
	Установка и крепление наличников (без стоимости наличников)
	100 м коробок
	0,055

	8
	Демонтаж внутреннего блока сплитсистемы
	1 вентилятор
	1

	9
	Установка внутреннего блока сплитсистемы
	1 вентилятор
	1

	10
	Демонтаж:Выключатели, розетки
	100 шт.
	0,03

	11
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке (без соимости розетки)
	100 шт.
	0,02

	12
	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (без стоимости выключателя)
	100 шт.
	0,01

	13
	Разборка декоративных бумажно-слоистых пластиковых панелей или листов из синтетических материалов по деревянной обрешетке (приминительно МДФ)
	100 м2
	1,02

	14
	Снятие наличников
	100 м
	0,15

	15
	Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас
	100 м2
	1,02

	16
	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке (приминительно МДФ без стоимости материалов)
	100 м2
	0,02

	17
	Установка и крепление наличников (без стоимости наличников)
	100 м коробок
	0,15

	18
	Разборка и сборка подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (без стоимости материала)
	100 м2 поверхности облицовки
	0,21

	19
	Шпатлевка поверхностей шпатлевкой:толщиной слоя 3 мм
	100 м2 шпатлюемой поверхности
	1,02

	 
	"Сухой гипсовый монтажный клей(Сухая растворная смесь типа ""Ветонит""):Ветонит KL FIX" расход 3,6кг на 1м2
	т
	0,367

	20
	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям простыми и средней плотности
	100 м2
	1,02

	21
	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску
	100 м2
	0,015

	22
	Шпатлевка поверхностей откосов шпатлевкой:толщиной слоя 3 мм
	100 м2 шпатлюемой поверхности
	0,015


	 
	"Сухой гипсовый монтажный клей(Сухая растворная смесь типа ""Ветонит""):Ветонит KL FIX" расход 3,6кг на 1м2
	т
	0,0054

	23
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	100 м2
	0,35

	24
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке откосов
	100 м2
	0,015

	25
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	0,46

	26
	Устройство покрытий из досок паркетных (ламинат)
	100 м2
	1,02

	27
	Устройство плинтусов деревянных
	100 м
	0,46

	28
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т
	0,03

	29
	Установка по месту шкафных и антресольных полок
	100 м2 деталей
	0,1

	 
	Стелажи из древесностружечных плит:переставные:ПП 3-4, пл.0,15 м2; ПП 3-4, 5 пл.0,17 м2; ПП 3-5 пл.0,19 м2; ПП 4-4, ПП 4-4, 5 пл.0.19 м2; ПП 4-5, пл.0,21 м2; ПП 5-4, пл.0,21 м2; ПП 5-4, 5 пл.0,24 м2; ПП 5-5, пл.0,26 м2; ПП 6-4, пл.0,23 м2;
	м2
	10

	30
	Смена дверных приборов замки врезные (каб. №2, 3, 5)
	100 шт.
	0,05

	 
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни
	шт.
	5

	 
	Перевозка груза 1 класса до 10 км
	т
	3

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Составил :                                     С.Г. Федюкин
	
	


	 

	наименование (объекта) стройки

	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № РС-3268

	(локальная ресурсная смета)

	
	
	
	
	
	
	

	Ремонт помещения архива и кабинета в здании расположенного по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90а

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Основание : ЛС-1785   Ремонт помещения архива и кабинета в здании расположенного по адресу: г. Кинель, ул. Маяко

	Сметная стоимость : 200 тыс. руб.
	
	
	
	

	Средства на оплату труда : 35,6 тыс. руб.
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01-09-2008
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Шифр,
	Наименование работ и затрат,
	 
	Количество
	Сметная стоимость,

	№
	номера
	характеристика оборудования и его
	Ед.
	единиц по
	руб.

	п/п
	нормативов 
	масса, расход ресурсов на единицу
	изм.
	проектным
	на единицу
	общая

	 
	и коды
	измерения
	 
	данным
	измерения
	 

	 
	ресурсов
	
	 
	
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Отделочные работы
	
	
	
	

	1
	53-2-1
	Разборка кладки стен из:кирпича
	10 м3
	0,05
	21 152,49
	1 057,63

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	10,6205
	73,81
	783,90

	
	1-1-18
	Разряд работ
	
	1,8
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,7675
	113,71
	87,27

	
	21141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т
	маш-ч
	0,08
	592,85
	47,43

	
	50101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа(7 атм.)2,2 м3/мин
	маш-ч
	0,6875
	327,68
	225,28

	
	330804
	Молотки отбойные пневматические
	маш-ч
	1,375
	0,74
	1,02

	
	999 9900
	Строительный мусор
	т
	1,0305
	
	

	2
	56-9-4
	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках
	100 коробок
	0,01
	5 145,32
	51,45

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	0,674
	76,34
	51,45

	
	1-1-22
	Разряд работ
	
	2,2
	
	

	
	999 9900
	Строительный мусор
	т
	0,0134
	
	

	3
	56-10-1
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,02
	2 769,62
	55,39

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	0,7256
	76,34
	55,39

	
	1-1-22
	Разряд работ
	
	2,2
	
	

	
	999 9900
	Строительный мусор
	т
	0,0236
	
	

	4
	56-11-1
	Снятие наличников
	100 м
	0,055
	321,39
	17,68

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	0,2316
	76,34
	17,68

	
	1-1-22
	Разряд работ
	
	2,2
	
	

	
	999 9900
	Строительный мусор
	т
	0,022
	
	

	5
	53-16-1
	Закладка дверного проема кирпичом
	1 м3
	0,24
	6 810,48
	1 634,51

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	8,4936
	77,09
	654,77

	
	1-1-23
	Разряд работ
	
	2,3
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,1032
	113,71
	11,73

	
	21141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т
	маш-ч
	0,048
	592,85
	28,46

	
	31121
	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
	маш-ч
	0,0552
	132,80
	7,33

	
	402 0015
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый,марка:100
	м3
	0,06072
	3 148,26
	191,16

	
	404 0005
	Кирпич керамический одинарный,размером 250х120х65 мм,марка:100
	1000 шт
	0,09648
	7 789,80
	751,56

	
	411 0002
	Вода водопроводная
	м3
	0,1056
	11,68
	1,23

	6
	10-01-039-1
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (Без стоимости дверного блока)(
	100 м2 проемов
	0,02
	106 984,77
	2 139,71

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	2,3984
	88,36
	211,92

	
	1-1-36
	Разряд работ
	
	3,6
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,3335
	113,71
	37,92

	
	20129
	Краны башенные при работе на других видах строительства(кроме монтажа технологического оборудования)8 т
	маш-ч
	0,24225
	526,56
	127,56

	
	21141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т
	маш-ч
	0,0415
	592,85
	24,60

	
	121011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш-ч
	0,04475
	31,53
	1,41

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,04975
	345,81
	17,20

	
	101 0195
	Гвозди толевые круглые 3.0х40 мм
	т
	0,000042
	42 520,99
	1,79

	
	101 0219
	Гипсовые вяжущие Г-3
	т
	0,00032
	2 957,39
	0,95

	
	101 1591
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0,000472
	8 588,49
	4,05

	
	101 1705
	Пакля пропитанная
	кг
	2,16
	68,13
	147,16

	
	101 1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	1,78
	23,24
	41,37

	
	101 1805
	Гвозди строительные
	т
	0,000083
	42 134,84
	3,50

	
	101 1934
	Ерши металлические
	кг
	0,75
	139,80
	104,85

	
	102 0053
	Пиломатериалы хвойных пород.Доски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 25 мм III сорта
	м3
	0,0016
	4 273,35
	6,84

	
	203 0198
	Блоки дверные глухие и под остекление с мелкопустотным(решетчатым)заполнением полотен,оклеенных твердыми древесноволокнистыми плитами однопольные с полотном глухим:ДГ 21-7 пл.1,39 м2; ДГ 21-8 пл.1,59 м2
	м2
	2
	720,51
	1 441,02

	
	402 0087
	Раствор готовый отделочный тяжелый,известковый 1:2.0
	м3
	0,0021
	2 614,30
	5,49

	7
	код:203 0198
	Блоки дверные глухие и под остекление с мелкопустотным(решетчатым)заполнением полотен,оклеенных твердыми древесноволокнистыми плитами однопольные с полотном глухим:ДГ 21-7 пл.1,39 м2; ДГ 21-8 пл.1,59 м2
	м2
	-2
	720,51
	-1 441,02

	8
	C101-1672 код:101 0887
	Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание однопольных
	комплект
	1
	1 099,11
	1 099,11

	9
	10-01-060-1
	Установка и крепление наличников (без стоимости наличников)
	100 м коробок
	0,055
	3 443,40
	189,38

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	0,4946
	78,50
	38,83

	
	1-1-25
	Разряд работ
	
	2,5
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,0028
	111,68
	0,31

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,00275
	345,81
	0,95

	
	101 1805
	Гвозди строительные
	т
	0,000039
	42 134,84
	1,64

	
	203 0358
	Наличники из древесины:Типы Н-1,Н-2 размером:13х44 мм
	м
	6,16
	24,02
	147,96

	10
	код:203 0358
	Наличники из древесины:Типы Н-1,Н-2 размером:13х44 мм
	м
	-6,16
	24,02
	-147,96

	11
	20-03-001-1 прим
	Демонтаж внутреннего блока сплитсистемы
	1 вентилятор
	1
	442,73
	442,73

	
	
	Демонтаж  к ОЗП = 0,8 к эксплуатации машин = 0,8 к ЗТОР = 0,8
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	5,232
	82,07
	429,39

	
	1-1-30
	Разряд работ
	
	3
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,02
	90,97
	1,82

	
	21141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т
	маш-ч
	0,008
	592,85
	4,74

	
	30305
	Лебедки ручные и рычажные,тяговым усилием 31,39(3.2)кН(т)
	маш-ч
	1,2
	4,86
	5,83

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,008
	345,81
	2,77

	12
	20-03-001-1 прим
	Установка внутреннего блока сплитсистемы
	1 вентилятор
	1
	777,66
	777,66

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	7,521
	82,07
	617,25

	
	1-1-30
	Разряд работ
	
	3
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,025
	113,71
	2,84

	
	101 1703
	Прокладки резиновые(пластина техническая прессованная)
	кг
	0,22
	209,98
	46,20

	
	101 1714
	Болты строительные с гайками и шайбами
	т
	0,00007
	96 811,76
	6,78

	
	101 1929
	Болты анкерные
	т
	0,0014
	76 737,40
	107,43

	13
	67-4-1
	Демонтаж:Выключатели, розетки
	100 шт.
	0,03
	438,18
	13,15

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	0,1752
	75,03
	13,15

	
	1-1-20
	Разряд работ
	
	2
	
	

	14
	08-03-591-9
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке (без соимости розетки)
	100 шт.
	0,02
	4 146,29
	82,92

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	0,762
	95,40
	72,69

	
	1-1-42
	Разряд работ
	
	4,2
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,0016
	113,75
	0,18

	
	21102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш-ч
	0,0008
	613,81
	0,49

	
	400002
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш-ч
	0,0008
	397,21
	0,32

	
	101 0219
	Гипсовые вяжущие Г-3
	т
	0,000063
	2 957,39
	0,19

	
	101 1977
	Болты строительные с гайками и шайбами
	кг
	0,03
	96,81
	2,90

	
	544 0089
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ,шириной 20-30 мм,толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно
	кг
	0,0084
	399,16
	3,35

	
	500 9061 001
	Втулки изолирующие
	шт
	2,04
	1,46
	2,98

	15
	08-03-591-5
	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (без стоимости выключателя)
	100 шт.
	0,01
	3 327,80
	33,28

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	0,328
	95,40
	31,29

	
	1-1-42
	Разряд работ
	
	4,2
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,0008
	113,75
	0,09

	
	21102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш-ч
	0,0004
	613,81
	0,25

	
	400002
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т
	маш-ч
	0,0004
	397,21
	0,16

	
	101 0219
	Гипсовые вяжущие Г-3
	т
	0,000032
	2 957,39
	0,09

	
	500 9061 001
	Втулки изолирующие
	шт
	1,02
	1,46
	1,49

	16
	15-01-050-1 прим 
	Разборка декоративных бумажно-слоистых пластиковых панелей или листов из синтетических материалов по деревянной обрешетке (приминительно МДФ)
	100 м2
	1,02
	3 877,01
	3 954,55

	
	
	Демонтаж  к ОЗП = 0,8 к эксплуатации машин = 0,8 к ЗТОР = 0,8
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	40,9224
	88,36
	3 615,90

	
	1-1-36
	Разряд работ
	
	3,6
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,8874
	90,97
	80,73

	
	31121
	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
	маш-ч
	0,08976
	132,80
	11,92

	
	330206
	Дрели электрические
	маш-ч
	11,90544
	9,39
	111,79

	
	330208
	Шуруповерты строительно-монтажные
	маш-ч
	0,11424
	3,21
	0,37

	
	331531
	Пилы дисковые электрические
	маш-ч
	0,21216
	0,53
	0,11

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,62016
	345,81
	214,46

	17
	56-11-1
	Снятие наличников
	100 м
	0,15
	321,39
	48,21

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	0,6315
	76,34
	48,21

	
	1-1-22
	Разряд работ
	
	2,2
	
	

	
	999 9900
	Строительный мусор
	т
	0,06
	
	

	18
	15-02-024-5
	Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас
	100 м2
	1,02
	21 827,46
	22 264,02

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	


	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	103,5759
	88,36
	9 151,97

	
	1-1-36
	Разряд работ
	
	3,6
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	2,1165
	113,71
	240,67

	
	31121
	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
	маш-ч
	0,26775
	132,80
	35,56

	
	110901
	Растворосмесители передвижные 65 л
	маш-ч
	1,326
	126,06
	167,16

	
	330206
	Дрели электрические
	маш-ч
	4,11825
	9,39
	38,67

	
	330208
	Шуруповерты строительно-монтажные
	маш-ч
	14,178
	3,21
	45,51

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,52275
	345,81
	180,77

	
	101 0741
	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм
	м2
	107,1
	92,85
	9 944,24

	
	101 1735
	Винты самонарезающие СМ1-35
	т
	0,00714
	209 860,41
	1 498,40

	
	101 9455
	Лента для заделки трещин в штукатурке под шпатлевку 120 мм
	10 м
	21,42
	31,92
	683,73

	
	411 0001
	Вода
	м3
	0,0153
	11,68
	0,18

	
	402 9111 014
	Смесь сухая для заделки швов
	т
	0,028152
	18 393,94
	517,83

	19
	15-01-050-1 прим
	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке (приминительно МДФ без стоимости материалов)
	100 м2
	0,02
	52 792,88
	1 055,79

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	1,1535
	88,36
	101,92

	
	1-1-36
	Разряд работ
	
	3,6
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,0218
	113,45
	2,47

	
	31121
	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
	маш-ч
	0,00275
	132,80
	0,37

	
	330206
	Дрели электрические
	маш-ч
	0,36475
	9,39
	3,43

	
	330208
	Шуруповерты строительно-монтажные
	маш-ч
	0,0035
	3,21
	0,01

	
	331531
	Пилы дисковые электрические
	маш-ч
	0,0065
	0,53
	

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,019
	345,81
	6,57

	
	101 1484
	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм
	т
	0,000002
	34 881,46
	0,07

	
	101 1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25
	м2
	0,00001
	227,70
	

	
	101 1757
	Ветошь
	кг
	0,005
	10,18
	0,05

	
	101 1777
	Паста антисептическая
	т
	0,000065
	77 234,69
	5,02

	
	101 1805
	Гвозди строительные
	т
	0,000002
	42 134,84
	0,08

	
	101 1862
	Листы облицовочные декоративные
	1000м2
	0,002028
	442 560,05
	897,51

	
	101 2078
	Раскладки поливинилхлоридные вертикальные
	м
	0,808
	13,23
	10,69

	
	101 2079
	Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные
	м
	1,7642
	12,04
	21,24

	
	102 0026
	Пиломатериалы хвойных пород.Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 40-75 мм IV сорта
	м3
	0,0001
	2 740,73
	0,27

	
	113 0273
	Эпоксидный клей
	т
	0,000007
	221 375,25
	1,55

	
	203 0533
	Рейки деревянные
	м3
	0,0006
	11 680,86
	7,01

	20
	код:101 1862
	Листы облицовочные декоративные
	1000м2
	-0,002
	442 560,05
	-885,12

	21
	10-01-060-1
	Установка и крепление наличников (без стоимости наличников)
	100 м коробок
	0,15
	3 443,40
	516,54

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	1,349
	78,50
	105,90

	
	1-1-25
	Разряд работ
	
	2,5
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,0075
	113,71
	0,85

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,0075
	345,81
	2,59

	
	101 1805
	Гвозди строительные
	т
	0,000107
	42 134,84
	4,51

	
	203 0358
	Наличники из древесины:Типы Н-1,Н-2 размером:13х44 мм
	м
	16,8
	24,02
	403,54

	22
	код:203 0358
	Наличники из древесины:Типы Н-1,Н-2 размером:13х44 мм
	м
	-16,8
	24,02
	-403,54

	23
	15-01-047-15 прим
	Разборка и сборка подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (без стоимости материала)
	100 м2 поверхности облицовки
	0,21
	12 824,00
	2 693,04

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	24,7441
	90,43
	2 237,61

	
	1-1-38
	Разряд работ
	
	3,8
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	1,4018
	113,71
	159,40

	
	31121
	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
	маш-ч
	0,1995
	132,80
	26,49

	
	330206
	Дрели электрические
	маш-ч
	1,404375
	9,39
	13,19

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	1,20225
	345,81
	415,75

	24
	13-03-005-01
	Шпатлевка поверхностей шпатлевкой:толщиной слоя 3 мм
	100 м2 шпатлюемой поверхности
	1,02
	6 851,73
	6 988,76

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	63,1309
	98,22
	6 200,72

	
	1-1-44
	Разряд работ
	
	4,4
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	4,6665
	113,71
	530,63

	
	30101
	Автопогрузчики 5 т
	маш-ч
	0,03825
	409,74
	15,67

	
	30401
	Лебедки электрические,тяговым усилием до 5,79(0.59)кН(т)
	маш-ч
	0,14025
	7,29
	1,02

	
	110900
	Растворосмесители передвижные 80 л
	маш-ч
	3,825
	129,04
	493,58

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,80325
	345,81
	277,77

	25
	C101-1957 код:101 1930
	"Сухой гипсовый монтажный клей(Сухая растворная смесь типа ""Ветонит""):Ветонит KL FIX" расход 3,6кг на 1м2
	т
	0,367
	25 065,25
	9 198,95

	26
	15-06-001-4
	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям простыми и средней плотности
	100 м2
	1,02
	7 957,59
	8 116,74

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	32,4217
	85,17
	2 761,36

	
	1-1-33
	Разряд работ
	
	3,3
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,0255
	113,71
	2,90

	
	31121
	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
	маш-ч
	0,01275
	132,80
	1,69

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,01275
	345,81
	4,41

	
	101 0639
	Пемза шлаковая(щебень пористый из металлургического шлака), марка 600,фракция от 5 до 10 мм
	м3
	0,000408
	558,38
	0,23

	
	101 1757
	Ветошь
	кг
	0,0102
	10,18
	0,10

	
	101 1817
	Клей КМЦ(для наклейки обоев)
	т
	0,00153
	87 750,29
	134,26

	
	101 1829
	Бумага ролевая
	т
	0,000867
	17 221,45
	14,93

	
	101 1830
	Обои обыкновенного качества
	100 м2
	1,1526
	4 511,23
	5 199,64

	
	411 0001
	Вода
	м3
	0,0102
	11,68
	0,12

	27
	15-02-024-3
	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску
	100 м2
	0,015
	29 994,28
	449,92

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	2,9891
	84,13
	251,47

	
	1-1-32
	Разряд работ
	
	3,2
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,0521
	113,77
	5,93

	
	31121
	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
	маш-ч
	0,005813
	132,80
	0,77

	
	110900
	Растворосмесители передвижные 80 л
	маш-ч
	0,036938
	129,04
	4,77

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,009375
	345,81
	3,24

	
	101 0162
	Гвозди отделочные круглые 1.6х25 мм
	т
	0,00003
	38 626,79
	1,16

	
	101 0219
	Гипсовые вяжущие Г-3
	т
	0,00735
	2 957,39
	21,74

	
	101 0622
	Миткаль "Т-2" суровый(суровье)
	10 м
	0,02565
	108,41
	2,78

	
	101 0741
	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм
	м2
	1,575
	92,85
	146,24

	
	101 1839
	Клей казеиновый
	т
	0,000072
	230 859,62
	16,62

	
	402 0086
	Раствор готовый отделочный тяжелый,извест-ковый 1:2.5
	м3
	0,00045
	2 501,50
	1,13

	28
	13-03-005-01
	Шпатлевка поверхностей откосов шпатлевкой:толщиной слоя 3 мм
	100 м2 шпатлюемой поверхности
	0,015
	6 851,73
	102,79

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	0,9284
	98,22
	91,19

	
	1-1-44
	Разряд работ
	
	4,4
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,0686
	113,75
	7,80

	
	30101
	Автопогрузчики 5 т
	маш-ч
	0,000563
	409,74
	0,23

	
	30401
	Лебедки электрические,тяговым усилием до 5,79(0.59)кН(т)
	маш-ч
	0,002063
	7,29
	0,02

	
	110900
	Растворосмесители передвижные 80 л
	маш-ч
	0,05625
	129,04
	7,26

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,011813
	345,81
	4,09

	29
	C101-1957 код:101 1930
	"Сухой гипсовый монтажный клей(Сухая растворная смесь типа ""Ветонит""):Ветонит KL FIX" расход 3,6кг на 1м2
	т
	0,0054
	25 065,25
	135,35

	30
	57-2-1
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	100 м2
	0,35
	871,85
	305,15

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	3,9865
	75,03
	299,11

	
	1-1-20
	Разряд работ
	
	2
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,0455
	113,71
	5,17

	
	31121
	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
	маш-ч
	0,0455
	132,80
	6,04

	
	999 9900
	Строительный мусор
	т
	0,1645
	
	

	31
	15-04-005-8
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке откосов
	100 м2
	0,015
	14 160,22
	212,39

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	1,5427
	92,59
	142,84

	
	1-1-40
	Разряд работ
	
	4
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,0047
	113,43
	0,53

	
	31121
	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
	маш-ч
	0,000563
	132,80
	0,07

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,004125
	345,81
	1,43

	
	101 1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25
	м2
	0,000013
	227,70
	

	
	101 1712
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,00138
	29 684,40
	40,96

	
	101 1757
	Ветошь
	кг
	0,0054
	10,18
	0,05

	
	101 1959
	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180
	т
	0,001035
	26 129,73
	27,04

	32
	57-3-1
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	0,46
	282,86
	130,12

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	1,7342
	75,03
	130,12

	
	1-1-20
	Разряд работ
	
	2
	
	

	
	999 9900
	Строительный мусор
	т
	0,0506
	
	

	33
	11-01-034-01
	Устройство покрытий из досок паркетных (ламинат)
	100 м2
	1,02
	39 786,71
	40 582,45

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	41,2779
	90,43
	3 732,76

	
	1-1-38
	Разряд работ
	
	3,8
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	1,4408
	113,71
	163,83

	
	31121
	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
	маш-ч
	0,59925
	132,80
	79,58

	
	331531
	Пилы дисковые электрические
	маш-ч
	0,408
	0,53
	0,22

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,8415
	345,81
	291,00

	
	101 1805
	Гвозди строительные
	т
	0,014076
	42 134,84
	593,09

	
	102 0257
	Ламинат
	м2
	106,08
	338,29
	35 885,80

	34
	11-01-039-01
	Устройство плинтусов деревянных
	100 м
	0,46
	3 622,64
	1 666,42

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	4,0469
	82,07
	332,13

	
	1-1-30
	Разряд работ
	
	3
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,046
	113,71
	5,23

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,046
	345,81
	15,91

	
	101 0181
	Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм
	т
	0,000138
	25 827,65
	3,56

	
	203 0352
	Плинтусы из древесины:Тип ПЛ-2,размером:19х54 мм
	м
	46,46
	28,30
	1 314,82

	35
	69-9-1
	Очистка помещений от строительного мусора
	100 т
	0,03
	14 931,67
	447,95

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	6,4296
	69,67
	447,95

	
	1-1-11
	Разряд работ
	
	1,1
	
	

	
	999 9900
	Строительный мусор
	т
	3
	
	

	36
	10-01-057-2
	Установка по месту шкафных и антресольных полок
	100 м2 деталей
	0,1
	15 093,94
	1 509,39

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	16,1138
	78,50
	1 264,93

	
	1-1-25
	Разряд работ
	
	2,5
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,4863
	113,70
	55,29

	
	20129
	Краны башенные при работе на других видах строительства(кроме монтажа технологического оборудования)8 т
	маш-ч
	0,205
	526,56
	107,94

	
	330208
	Шуруповерты строительно-монтажные
	маш-ч
	0,03375
	3,21
	0,11

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,28125
	345,81
	97,26

	
	101 1805
	Гвозди строительные
	т
	0,00026
	42 134,84
	10,96

	
	101 2183
	Шуруп с полукруглой головкой 6х50 мм
	т
	0,00002
	38 174,68
	0,76

	
	203 0499
	Штапик(раскладка), размер 19х19 мм
	м
	2,62
	10,47
	27,43

	37
	C203-467 код:203 0468
	Стелажи из древесностружечных плит:переставные:ПП 3-4, пл.0,15 м2; ПП 3-4, 5 пл.0,17 м2; ПП 3-5 пл.0,19 м2; ПП 4-4, ПП 4-4, 5 пл.0.19 м2; ПП 4-5, пл.0,21 м2; ПП 5-4, пл.0,21 м2; ПП 5-4, 5 пл.0,24 м2; ПП 5-5, пл.0,26 м2; ПП 6-4, пл.0,23 м2;
	м2
	10
	976,79
	9 767,90

	38
	56-12-5
	Смена дверных приборов замки врезные (каб. №2, 3, 5)
	100 шт.
	0,05
	6 190,60
	309,53

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	3,66
	82,07
	300,38

	
	1-1-30
	Разряд работ
	
	3
	
	

	
	101 1480
	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм
	т
	0,0002
	45 769,33
	9,15

	39
	C101-366 код:101 0951
	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни
	шт.
	5
	737,89
	3 689,45

	40
	C313-10 код:С313 1010
	Перевозка груза 1 класса до 10 км
	т
	3
	82,79
	248,37

	
	
	Итоги по разделу
	
	
	
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	388,2946
	
	34 194,18

	
	
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	12,5254
	
	1 403,59

	
	
	Фонд оплаты труда
	чел.-ч
	400,82
	
	35 597,77

	
	
	Стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	3 184,60

	
	
	Итого стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	3 184,60

	
	
	Стоимость материалов, учтенных в расценках
	
	
	
	60 470,47

	
	
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках
	
	
	
	21 261,49

	
	
	Стоимость материалов
	
	
	
	81 731,96

	
	
	Итого стоимость материалов
	
	
	
	81 731,96

	
	
	Стоимость оборудования
	
	
	
	

	
	
	Итого стоимость оборудования
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты по разделу
	
	
	
	119 110,74

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	31 487,73

	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	 81%x0,94=76,14% от ФОТ текущего 6830,34
	
	
	
	5 200,62

	
	
	 82%x0,94=77,08% от ФОТ текущего 424,9
	
	
	
	327,51

	
	
	 85%x0,94=79,9% от ФОТ текущего 13,15
	
	
	
	10,51

	
	
	 86%x0,94=80,84% от ФОТ текущего 666,5
	
	
	
	538,80

	
	
	 94,5%x0,94=88,83% от ФОТ текущего 18755,7
	
	
	
	16 660,69

	
	
	 95%x0,94=89,3% от ФОТ текущего 104,25
	
	
	
	93,10

	
	
	 106,2%x0,94=99,83% от ФОТ текущего 1764,16
	
	
	
	1 761,13

	
	
	 109,8%x0,94=103,21% от ФОТ текущего 871,17
	
	
	
	899,15

	
	
	 110,7%x0,94=104,06% от ФОТ текущего 4668,35
	
	
	
	4 857,79

	
	
	 115,2%x0,94=108,29% от ФОТ текущего 1051,3
	
	
	
	1 138,43

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	18 893,51

	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	 46,75% от ФОТ текущего 18755,7
	
	
	
	8 768,29

	
	
	 53,55% от ФОТ текущего 1764,16
	
	
	
	944,71

	
	
	 59,5% от ФОТ текущего 6830,34
	
	
	
	4 064,05

	
	
	 62% от ФОТ текущего 424,9
	
	
	
	263,44

	
	
	 63,75% от ФОТ текущего 4668,35
	
	
	
	2 976,07

	
	
	 65% от ФОТ текущего 117,4
	
	
	
	76,31

	
	
	 68% от ФОТ текущего 871,17
	
	
	
	592,40

	
	
	 70% от ФОТ текущего 666,5
	
	
	
	466,55

	
	
	 70,55% от ФОТ текущего 1051,3
	
	
	
	741,69

	
	
	Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью
	
	
	
	169 491,98

	
	
	Итоги по смете
	
	
	
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	388,2946
	
	34 194,18

	
	
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	12,5254
	
	1 403,59

	
	
	Фонд оплаты труда
	чел.-ч
	400,82
	
	35 597,77

	
	
	Стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	3 184,60

	
	
	Итого стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	3 184,60

	
	
	Стоимость материалов, учтенных в расценках
	
	
	
	60 470,47

	
	
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках
	
	
	
	21 261,49

	
	
	Стоимость материалов
	
	
	
	81 731,96

	
	
	Итого стоимость материалов
	
	
	
	81 731,96

	
	
	Стоимость оборудования
	
	
	
	

	
	
	Итого стоимость оборудования
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты по смете
	
	
	
	119 110,74

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	31 487,73

	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	 81%x0,94=76,14% от ФОТ текущего 6830,34
	
	
	
	5 200,62

	
	
	 82%x0,94=77,08% от ФОТ текущего 424,9
	
	
	
	327,51

	
	
	 85%x0,94=79,9% от ФОТ текущего 13,15
	
	
	
	10,51

	
	
	 86%x0,94=80,84% от ФОТ текущего 666,5
	
	
	
	538,80

	
	
	 94,5%x0,94=88,83% от ФОТ текущего 18755,7
	
	
	
	16 660,69

	
	
	 95%x0,94=89,3% от ФОТ текущего 104,25
	
	
	
	93,10

	
	
	 106,2%x0,94=99,83% от ФОТ текущего 1764,16
	
	
	
	1 761,13

	
	
	 109,8%x0,94=103,21% от ФОТ текущего 871,17
	
	
	
	899,15

	
	
	 110,7%x0,94=104,06% от ФОТ текущего 4668,35
	
	
	
	4 857,79

	
	
	 115,2%x0,94=108,29% от ФОТ текущего 1051,3
	
	
	
	1 138,43

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	18 893,51

	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	 46,75% от ФОТ текущего 18755,7
	
	
	
	8 768,29

	
	
	 53,55% от ФОТ текущего 1764,16
	
	
	
	944,71

	
	
	 59,5% от ФОТ текущего 6830,34
	
	
	
	4 064,05

	
	
	 62% от ФОТ текущего 424,9
	
	
	
	263,44

	
	
	 63,75% от ФОТ текущего 4668,35
	
	
	
	2 976,07

	
	
	 65% от ФОТ текущего 117,4
	
	
	
	76,31

	
	
	 68% от ФОТ текущего 871,17
	
	
	
	592,40

	
	
	 70% от ФОТ текущего 666,5
	
	
	
	466,55

	
	
	 70,55% от ФОТ текущего 1051,3
	
	
	
	741,69

	
	
	Итого по смете с накладными расходами и сметной прибылью
	
	
	
	169 491,98

	
	
	Налоги
	
	
	
	

	
	НДС
	 18%
	
	
	
	30 508,56

	
	
	Итого
	
	
	
	200 000,00

	
	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	200 000,00

	
	
	
	
	
	
	


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___

по объекту: «ремонт помещений архива и кабинета в здании расположенного по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90а».

Самарская область,

г.  о. Кинель                                                                                           «_____ » ________ 2008г.
СТОРОНЫ: Управление архитектуры и градостроительства городского округа Кинель Самарской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Милюткина А.Н., действующего на основании Положения, и _____________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице ______________, действующего на основании ______________ , на основании протокола рассмотрения запроса котировок    № ____ от __________ г., заключили настоящий контракт о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1 «Заказчик» поручает, а «Подрядчик», принимает на себя обязательства по проведению комплекса ремонтных работ в соответствии с проектно-сметной документацией по объекту: «ремонт помещений архива и кабинета в здании расположенного по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90а». 

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять работы, указанные в настоящем контракте собственными силами, и силами привлеченных субподрядных организаций. Привлечение «Подрядчиком» субподрядных организаций, согласовывается с «Заказчиком».

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1.Стоимость работ по настоящему контракту составляет _________________                            (___________________________________рублей) в т.ч. НДС 18% ______________руб.     2.2 Общая стоимость контракта, предусмотренная статьей 2.1 остается фиксированной до завершения действия настоящего Контракта.

З. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1.Начало работ на следующий день с момента подписания контракта. 

3.2.Окончание работ: по  30 ноября 2008 года.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1.Обязательства «Заказчика»: 

Для реализации настоящего контракта «Заказчик» принимает на себя следующие обязательства: 

4.1.1.Производить приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком» в порядке 

предусмотренном настоящим контрактом. 

4.1.2.Выполнять иные обязательства предусмотренные настоящим контрактом или возникшими при строительстве по дополнительным соглашениям. 

4.2.Обязательства «Подрядчика». 

Для выполнения работ по настоящему контракту «Подрядчик» принимает на себя следующие обязательства: 

4.2.1. Подрядчик обязан в течение 5 календарных дней с момента подписания настоящего Контракта представить Заказчику  на согласование график производства работ на объекте. 

4.2.2.Приобретение и доставку необходимых материалов для выполнения работ в соответствии с требованиями по качеству с предварительным согласованием с «Заказчиком» цены материалов; 

4.2.3.Обеспечение строительного процесса машинами и механизмами и другой строительной техникой; 

4.2.4.Обеспечение наличия соответствующих сертификатов, технических документов, удостоверяющих качество поставляемых материальных ресурсов; 

4.2.5.Получение разрешительных документов от Заказчика на производство работ. 4.2.6.Обеспечение строительного производства временными сооружениями, 

необходимыми для хранения материалов и выполнения работ по настоящему контракту. 

4.2.7.Производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами. 

4.2.8.Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. 

4.2.9.Постоянно, совместно с «Заказчиком», производить освидетельствование скрытых работ с составлением и подписанием актов на скрытые работы. 

4.2.10.Обеспечение в ходе строительства выполнения на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить временное освещение. 

4.2.11.Согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на объекте и обеспечение соблюдения его на строительной площадке. 

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

5.1.«Заказчик» назначает своего представителя и который от имени «Заказчика», совместно с «Подрядчиком», осуществляют надзор и контроль за выполнением работ, а также производят проверку соответствия используемых «Подрядчиком» материалов и оборудования. 

5.2.«Подрядчик» самостоятельно организует производство работ на объекте по своим планам и графикам производства работ, согласованных с «Заказчиком». 

5.3.«Подрядчик» телефонограммой информирует «Заказчика» за два дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности. 

6. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

6.1.Охрану, находящихся на строительной площадке материалов, изделий, конструкций, оборудования, осуществляет «Подрядчик». 

7. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО ОБЪЕКТА

7.1.«Заказчик» назначает своего представителя, который от его имени совместно с «Подрядчиком» осуществляет приемку выполненных работ не позднее 25 числа текущего месяца с составлением акта выполненных работ по форме КС-2 и КС-3. 

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

8.1.Гарантии качества распространяются на все материалы и работы, выполненные «Подрядчиком» по контракту. 

8.2.Гарантийный срок нормальной эксплуатации отремонтированного асфальтового покрытия устанавливается 24 месяца со дня подписания Сторонами акта приемки выполненных работ. 

8.3.Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, то виновная Сторона обязана их устранить за свой счет и в согласованные с «Заказчиком» сроки. 

9. ЛИЦЕНЗИИ (сертификаты)

9.1.Стороны обязуются нести все расходы, связанные с получением лицензии (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта в объемах своих поставок. 

10. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

10.1. Условия финансирования – без аванса.

10.2. «Заказчик» ежемесячно производит приемку выполненных работ по форме № КС-2, КС-3.10.3. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные работы путем перечисления денежных средств на его расчетный счет, согласно подписанным актам выполненных работ КС-2, КС-3, по мере поступления средств в бюджет города.

10.4. Окончательный расчет производится «Заказчиком» с учетом п.10.3 настоящего Контракта  после выполнения «Подрядчиком» всех работ по контракту, включая и устранение дефектов, выявленных при приемке объекта, с зачетом ранее перечисленных средств «Подрядчику». 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по другим разделам настоящего контракта, Стороны несут взаимную имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

11.3. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим муниципальным контрактом срока исполнения обязательства.  Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается настоящим муниципальным контрактом в размере 0,2 % от суммы контракта  за каждый день просрочки. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

12. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1. В случае возникновения в процессе строительства у одной из Сторон обстоятельств, неприемлемых для дальнейшей совместной работы, Сторона у которой возникли данные обстоятельства письменно уведомляет другую Сторону о намерении расторгнуть контракт. 
12.2. Если между сторонами в течение 10 дней, со дня получения уведомления, не будет достигнуто соглашение по условиям расторжения контракта, то спор между сторонами разрешается в судебном порядке. 

12.3. При расторжении договора «Заказчик» принимает объект незавершенного строительства и оплачивает «Подрядчику» стоимость фактически выполненных работ, согласно подписанным актом выполненных работ по форме Кс-2 и Кс-3. 

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

13.1.Настоящий контракт вступает в силу со дня подписания и действует до окончания работ и полного взаиморасчета.

14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

14.1.Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. 

14.2.Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступным третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего контракта, иначе как с письменного согласия Сторон. 

14.3.При выполнении настоящего контракта Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации. 

14.4.Все, что не предусмотрено настоящим контрактом, регулируется действующим Законодательством Российской Федерации. 

14.5.При возникновении необходимости в дополнительных работах в процессе строительства объекта, составляются сметы и вносятся дополнения в контракт в письменной форме в виде двухстороннего протокола, который является неотъемлемой частью настоящего контракта.  

14.6. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью. 

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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16. ПОДПИСИ.

 «Заказчик»                                                                     «Подрядчик»                                                        

____________________/А.Н. Милюткин/        ___________________/_______________/


М.П.                                                                           М.П.       

«ЗАКАЗЧИК»


Управление архитектуры и градостроительства городского округа Кинель





446430, Самарская обл., г. Кинель, 


ул. Маяковского, 90а, оф.2,3,4,5,


ИНН/КПП 6350011666/635001001


тел/факс (84663) 6-17-83 ОГРН 1076350001199,


р/с 40204810500000000391,                       л/с 608010010 в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области г. Самара        БИК 043601001
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