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                                                                      Глава администрации городского







округа Кинель







__________________ В.А.Чихирев






«___»___________________ 2008г.



  КОТИРОВОЧНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

на определение подрядной организации для  выполнения работ по объекту: «Ремонт асфальтового покрытия около гаражей администрации г.о. Кинель»
Председатель единой

комиссии по размещению

заказов для муниципальных  нужд                                                                      А.А. Прокудин

ИЗВЕЩЕНИЕ № 52   
о размещении заказа на определение подрядной организации для  выполнения работ по объекту: «Ремонт асфальтового покрытия около гаражей администрации 
г.о. Кинель»

Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Кинель, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Мира. 42а, тел.(84663) 6-10-31, факс: (84663) 2-15-70.
Условия размещения заказа: выполнение работ по объекту: «Ремонт асфальтового покрытия около гаражей администрации г.о. Кинель» в соответствии с техническим заданием и котировочной документацией.

Максимальная цена контракта:  130 680 рублей.

Источник финансирования:  средства городского бюджета на 2008 год.

Место выполнения работ: г.о. Кинель.
Сроки выполнения работ: начало – на следующий день после подписания контракта, окончание – 1 сентября 2008 года (включительно).

Сроки и условия оплаты выполнения работ:

Цена работ должна быть указана с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей. Аванс 30%.
Прием котировочных заявок осуществляется представителем управления экономического развития, инвестиций и потребительского рынка по рабочим дням: с понедельника по четверг с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в пятницу с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени в срок с 22 июля  2008г. по адресу: 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42а, каб. 203, тел. (84663) 6-10-31, факс (84663) 2-11-77.

Срок окончания подачи приема заявок: 17 час. 00 мин. 28 июля  2008г.

E-mail: kineladmin@yandex.ru
Сайт городского округа в сети Интернет: www.kinelgorod.ru
Муниципальный контракт подписывается победителем не позднее 20 дней с даты утверждения Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

                                                             В единую комиссию по размещению







заказов для муниципальных нужд







администрации городского округа Кинель

Котировочная заявка

_____________________________________________________________________________ ,

   (наименование (для юридического лица); ФИО (для физического лица, индивидуального предпринимателя)) 

ИНН________________________________________________________________________ ,

(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН))

ознакомившись с извещением о проведении запроса котировок цен работ, услуг

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

размещенном на официальном сайте администрации городского округа Кинель http://www.Kinelgorod.ru в сети Интернет, обязуемся  в случае признания победителем в проведении запроса котировок цен выполнить работы, оказать услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, проектом муниципального контракта, в соответствии с техническим заданием, дефектной ведомостью и иной технической документацией муниципального заказчика, по цене _____________________________________________________________________________

(цена указывается числом и прописью) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________ рублей, 

с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей.

Информация об участнике размещения заказа

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

     (место нахождения (адрес), место жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя),

                                                                     телефон, банковские реквизиты)

_____________________________________________________  Дата: ________________

М.П.                                    (должность, подпись, печать, ФИО) 

Приложение: лицензия на соответствующий вид деятельности на _________ листах.


Заявка принята:

______ час. _______ мин. «_____»___________________ 2008г. за № _______

___________________________________________________________________________

                          (фамилия, имя, отчество специалиста принявшего заявку, подпись)
	
	
	
	Приложение 1
	

	
	
	
	
	

	
	
	"УТВЕРЖДАЮ :"
	

	
	
	
	
	

	
	
	ЗАКАЗЧИК
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	

	
	
	
	
	

	 
	

	(наименование стройки)
	

	
	
	
	
	

	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
	

	на Ремонт асфальта около гаражей администрации, 
	

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	

	
	
	
	
	

	Условия производства работ:
	
	
	

	 
	

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса
	Единица измерения
	Количество
	

	 
	Благоустройство
	 
	 
	

	1
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ,  плотность каменных материалов 3 т/м3 и более
	1000 м2
	0,375
	

	 
	Асфальт литой(жесткий)для покрытий тротуаров:тип II
	т
	38,25
	

	2
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1, 5 м группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,056
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Составил : 
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	"УТВЕРЖДАЮ :"
	
	
	

	
	Подрядчик
	
	
	
	Заказчик
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	

	наименование (объекта) стройки
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № РС-2526
	

	(локальная ресурсная смета)
	


	
	
	
	
	
	
	
	

	Ремонт асфальта около гаражей администрации
	

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание : ЛС-1675   Ремонт асфальта около гаражей администрации
	
	
	
	

	Сметная стоимость : 130,68 тыс. руб.
	
	
	
	
	

	Средства на оплату труда : 3,08 тыс. руб.
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01-06-2008
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Шифр,
	Наименование работ и затрат,
	 
	Количество
	Сметная стоимость,
	

	№
	номера
	характеристика оборудования и его
	Ед.
	единиц по
	руб.
	

	п/п
	нормативов 
	масса, расход ресурсов на единицу
	изм.
	проектным
	на единицу
	общая
	

	 
	и коды
	измерения
	 
	данным
	измерения
	 
	

	 
	ресурсов
	
	 
	
	 
	 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	
	
	Благоустройство
	
	
	
	
	

	1
	27-06-020-2
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ,  плотность каменных материалов 3 т/м3 и более
	1000 м2
	0,375
	22 195,93
	8 323,48
	

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	16,5169
	86,54
	1 429,37
	

	
	1-1-40
	Разряд работ
	
	4
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	8,9625
	106,29
	952,62
	

	
	21141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т
	маш-ч
	0,014063
	534,81
	7,52
	

	
	120500
	Гудронаторы ручные
	маш-ч
	0,65625
	37,36
	24,52
	

	
	120906
	Катки дорожные самоходные гладкие 8 т
	маш-ч
	1,85625
	612,97
	1 137,83
	

	
	120907
	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т
	маш-ч
	5,395313
	767,84
	4 142,74
	

	
	121601
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш-ч
	0,182813
	756,12
	138,23
	

	
	122000
	Укладчики асфальтобетона
	маш-ч
	1,495313
	748,80
	1 119,69
	

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,01875
	309,37
	5,80
	

	
	101 0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг
	т
	0,002325
	26 657,61
	61,98
	

	
	101 1555
	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130  высший сорт
	т
	0,00435
	9 754,68
	42,43
	

	
	102 0025
	Пиломатериалы хвойных пород.Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 40-75 мм III сорта
	м3
	0,05625
	3 793,28
	213,37
	

	2
	C410-34 код:410 0054
	Асфальт литой(жесткий)для покрытий тротуаров:тип II
	т
	38,25
	2 448,63
	93 660,10
	

	3
	01-02-058-6
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1, 5 м группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,056
	12 420,02
	695,52
	

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	9,9176
	70,13
	695,52
	

	
	1-1-20
	Разряд работ
	
	2
	
	
	

	
	
	Итоги по разделу
	
	
	
	
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	26,4345
	
	2 124,89
	

	
	
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	8,9625
	
	952,62
	

	
	
	Фонд оплаты труда
	чел.-ч
	35,397
	
	3 077,51
	

	
	
	Стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	6 576,33
	

	
	
	Итого стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	6 576,33
	

	
	
	Стоимость материалов, учтенных в расценках
	
	
	
	317,78
	

	
	
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках
	
	
	
	93 660,10
	

	
	
	Стоимость материалов
	
	
	
	93 977,88
	

	
	
	Итого стоимость материалов
	
	
	
	93 977,88
	

	
	
	Стоимость оборудования
	
	
	
	
	

	
	
	Итого стоимость оборудования
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты по разделу
	
	
	
	102 679,10
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	3 702,51
	

	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	
	
	 80%x0,94=75,2% от ФОТ текущего 695,52
	
	
	
	523,03
	

	
	
	 142%x0,94=133,48% от ФОТ текущего 2381,99
	
	
	
	3 179,48
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	2 189,50
	

	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	
	
	  45%x0,85=38,25% от ФОТ текущего 695,52
	
	
	
	266,04
	

	
	
	  95%x0,85=80,75% от ФОТ текущего 2381,99
	
	
	
	1 923,46
	

	
	
	Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью
	
	
	
	108 571,11
	

	
	
	Итоги по смете
	
	
	
	
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	26,4345
	
	2 124,89
	

	
	
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	8,9625
	
	952,62
	

	
	
	Фонд оплаты труда
	чел.-ч
	35,397
	
	3 077,51
	

	
	
	Стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	6 576,33
	

	
	
	Итого стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	6 576,33
	

	
	
	Стоимость материалов, учтенных в расценках
	
	
	
	317,78
	

	
	
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках
	
	
	
	93 660,10
	

	
	
	Стоимость материалов
	
	
	
	93 977,88
	

	
	
	Итого стоимость материалов
	
	
	
	93 977,88
	

	
	
	Стоимость оборудования
	
	
	
	
	

	
	
	Итого стоимость оборудования
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты по смете
	
	
	
	102 679,10
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	3 702,51
	

	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	
	
	 80%x0,94=75,2% от ФОТ текущего 695,52
	
	
	
	523,03
	

	
	
	 142%x0,94=133,48% от ФОТ текущего 2381,99
	
	
	
	3 179,48
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	2 189,50
	

	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	
	
	  45%x0,85=38,25% от ФОТ текущего 695,52
	
	
	
	266,04
	

	
	
	  95%x0,85=80,75% от ФОТ текущего 2381,99
	
	
	
	1 923,46
	

	
	
	Итого по смете с накладными расходами и сметной прибылью
	
	
	
	108 571,11
	

	
	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты
	
	
	
	
	

	
	Непредвиденные расходы
	 2%
	
	
	
	2 171,42
	

	
	
	Итого
	
	
	
	110 742,53
	

	
	
	Налоги
	
	
	
	
	

	
	НДС
	 18%
	
	
	
	19 933,66
	

	
	
	Итого
	
	
	
	130 676,19
	

	
	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	130 676,19
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Проверил: Федюкин С.Г.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Составил: Сидоров В.А.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Примечание: 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


    Техническое задание
на выполнение работ по объекту: «Ремонт асфальтового покрытия около гаражей администрации г.о. Кинель».

1. Все работы по ремонту объекта вести в соответствии с дефектным актом.
2. Все работы должны производиться с надлежащим качеством, с учетом требований действующих СНиП, а также других норм и правил.

       3. Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать действующим ГОСТ и иметь соответствующие сертификаты.

Проект

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА № ___

по объекту: «Ремонт асфальтового покрытия около гаражей администрации г.о. Кинель».
г. Кинель                                                                                           «_____ » ________  2008г.
СТОРОНЫ Администрация городского округа Кинель, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы администрации  г.о. Кинель Чихирева Владимира Александровича, действующего на основании Устава,, и _____________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице ______________, действующего на основании ______________ заключили настоящий контракт о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1 «Заказчик» поручает, а «Подрядчик выполняет комплекс ремонтных работ в соответствии с проектно – сметной документацией по объекту:  «Ремонт асфальтового покрытия около гаражей администрации г.о. Кинель».

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять работы, указанные в настоящем контракте собственными силами, и силами привлеченных субподрядных организаций. Привлечение «Подрядчиком» субподрядных организаций, согласовывается с «Заказчиком».

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1.Стоимость работ по настоящему контракту составляет _________________                            (___________________________________рублей) в т.ч. НДС 18% ______________руб.     2.2 Общая стоимость контракта, предусмотренная статьей 2.1 может быть откорректирована в сторону понижения или повышения, при появлении дополнительных требований со стороны Заказчика, не предусмотренных проектно-сметной документацией, и ведущих к снижению или повышению стоимости работ и затрат Подрядчика, с составлением дополнительного соглашения к настоящему Контракту.

З. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1.Начало работ на следующий день после подписания  контракта. 

3.2.Окончание работ по  1 сентября  2008 года.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1.Обязательства «Заказчика»: 

Для реализации настоящего контракта «Заказчик» принимает на себя следующие обязательства: 

4.1.1.Производить приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком» в порядке 

предусмотренном настоящим контрактом. 

4.1.2.Выполнять иные обязательства предусмотренные настоящим контрактом или возникшими при строительстве по дополнительным соглашениям. 

4.2.Обязательства «Подрядчика». 

Для выполнения работ по настоящему контракту «Подрядчик» принимает на себя следующие обязательства: 

4.2.1. Подрядчик обязан в течение 10 календарных дней с момента подписания настоящего Контракта представить Заказчику  на согласование график производства работ на объекте. 

4.2.2.Приобретение и доставку необходимых материалов для выполнения работ в соответствии с требованиями по качеству с предварительным согласованием с «Заказчиком» цены материалов; 

4.2.3.Обеспечение строительного процесса машинами и механизмами и другой строительной техникой; 

4.2.4.Обеспечение наличия соответствующих сертификатов, технических документов, удостоверяющих качество поставляемых материальных ресурсов; 

4.2.5.Получение разрешительных документов от Заказчика на производство работ. 4.2.6.Обеспечение строительного производства временными сооружениями, 

необходимыми для хранения материалов и выполнения работ по настоящему контракту. 

4.2.7.Производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами. 

4.2.8.Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. 

4.2.9.Постоянно, совместно с «Заказчиком», производить освидетельствование скрытых работ с составлением и подписанием актов на скрытые работы. 

4.2.10.Обеспечение в ходе строительства выполнения на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить временное освещение. 

4.2.11.Согласование с органами государственного надзора порядка ведения работ на объекте и обеспечение соблюдения его на строительной площадке. 

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

5.1.«Заказчик» назначает своего представителя, который от имени «Заказчика», совместно с «Подрядчиком», осуществляет надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых «Подрядчиком» материалов и оборудования. 

5.2.«Подрядчик» самостоятельно организует производство работ на объекте по своим планам и графикам производства работ, согласованных с «Заказчиком». 

5.3.«Подрядчик» телефонограммой информирует «Заказчика» за два дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности. 

6. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

6.1.Охрану, находящихся на строительной площадке материалов, изделий, конструкций, оборудования, осуществляет «Подрядчик». 

7. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО ОБЪЕКТА

7.1.«Заказчик» назначает своего представителя, который от его имени совместно с «Подрядчиком» осуществляет приемку выполненных работ по акту приемки. 

7.2.Приемка объекта осуществляется комиссией, создаваемой «Заказчиком», в составе своего представителя, представителя заинтересованной организации, «Подрядчика», органов госнадзора, архитектурно-строительного контроля (надзора). 

7.3. «Подрядчик»  передает «Заказчику» за 10 дней до начала приемки законченного строительством объекта 2 экземпляра исполнительной документации, согласно перечню, переданному «Заказчиком » в соответствии с обязательствами «Заказчика» по настоящему договору, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

8.1.Гарантии качества распространяются на все материалы и работы, выполненные «Подрядчиком» по контракту. 

8.2.Гарантийный срок нормальной эксплуатации отремонтированного фасада устанавливается 24 месяца со дня подписания Сторонами акта приемки выполненных работ. 

8.3.Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, то виновная Сторона обязана их устранить за свой счет и в согласованные с «Заказчиком» сроки. 

9. ЛИЦЕНЗИИ (сертификаты)

9.1.Стороны обязуются нести все расходы, связанные с получением лицензии (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта в объемах своих поставок. 

10. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

10.1. Условия финансирования – предоплата 30%.

10.2. «Заказчик» ежемесячно производит приемку выполненных работ по форме № КС-2, 10.3. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные работы путем перечисления денежных средств на его расчетный счет, согласно подписанным актам выполненных работ КС-2.

10.4. Окончательный расчет производится «Заказчиком» с учетом п.10.3 настоящего Контракта  после выполнения «Подрядчиком» всех работ по контракту, включая и устранение дефектов, выявленных при приемке объекта, с зачетом ранее перечисленных средств «Подрядчику». 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

11.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему контракту обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
11.2. При нарушении условий Договора Заказчиком, Подрядчик вправе требовать возмещения понесённых им вследствие таких нарушений убытков, включая упущенную выгоду, а в перечисленных ниже случаях требовать внесения изменений в Договор подряда и выплаты:

- при задержке приемки выполненных работ, в том числе скрытых пени в размере 0,1% от стоимости не принятых работ;

11.3.  Подрядчик при нарушении своих обязательств, предусмотренных Договором, несет ответственность в форме платежей Заказчику или выполнения работ без дополнительной оплаты:

- за задержку начала работ более чем на 10 дней после согласованного сторонами срока – пени в размере 0,2% от стоимости работ по договору за каждый день задержки;

- за несвоевременное завершение предусмотренных Договором работ и срыв установленного сторонами срока ввода объекта в эксплуатацию – пени в размере 0,2% от стоимости работ по Договору за каждый день задержки ввода объекта в эксплуатацию;

12. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1. В случае возникновения в процессе строительства у одной из Сторон обстоятельств, неприемлемых для дальнейшей совместной работы, Сторона у которой возникли данные обстоятельства письменно уведомляет другую Сторону о намерении расторгнуть контракт. 

12.2. Если между сторонами в течение 30 дней, со дня получения уведомления, не будет достигнуто соглашение по условиям расторжения контракта, то спор между сторонами разрешается в судебном порядке. 

12.3. При расторжении договора «Заказчик» принимает объект незавершенного строительства и оплачивает «Подрядчику» стоимость фактически выполненных работ. 

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

13.1.Настоящий контракт вступает в силу со дня подписания и действует до окончания работ и полного взаиморасчета.

14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

14.1.Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. 

14.2.Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступным третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего контракта, иначе как с письменного согласия Сторон. 

14.3.При выполнении настоящего контракта Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации. 

14.4.Все, что не предусмотрено настоящим контрактом, регулируется действующим Законодательством Российской Федерации. 

14.5.При возникновении необходимости в дополнительных работах в процессе строительства объекта, составляются сметы и вносятся дополнения в контракт в письменной форме в виде двухстороннего протокола, который является неотъемлемой частью настоящего контракта.  

14.6. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью. 

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

16

16. ПОДПИСИ

 «Заказчик»                                                                     «Подрядчик»                                                        

____________________/В.А. Чихирев/        ___________________/_______________/


М.П.                                                                           М.П.       
«ЗАКАЗЧИК» Администрация городского округа Кинель Самарской области


446430; г. Кинель, ул. Мира, 42 а.


л/с 606010200 в Управлении финансами администрации городского округа Кинель Самарской области


ИНН  6350000657


КПП  635001001


ОКПО 04031345
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