                                                                                   «УТВЕРЖДАЮ»






           Глава администрации городского







округа Кинель







__________________ А.А.Прокудин






«___»___________________ 2009г.



  КОТИРОВОЧНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

на определение подрядной организации для выполнения работ по объекту: «Частичный  ремонт  кровли спортзала МОУ СОШ №4  п.г.т. Алексеевка  г.о. Кинель»
Председатель единой комиссии     

по размещению заказов 

для муниципальных нужд                                                                                            Л.Г. Фокина
ИЗВЕЩЕНИЕ № 41
о размещение заказа  на определение подрядной организации для выполнения работ по объекту: «Частичный  ремонт  кровли спортзала МОУ СОШ №4  п.г.т. Алексеевка  г.о. Кинель»
Муниципальный заказчик: Управление архитектуры и градостроительства городского округа, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 А, тел: 6-17-83, 6-37-80.

Условия размещения заказа: выполнение работ по объекту: «Частичный  ремонт  кровли спортзала МОУ СОШ №4  п.г.т. Алексеевка  г.о. Кинель», в соответствии с техническим заданием, сметной документацией и условиями муниципального контракта.
Максимальная цена контракта:  200 000 рублей.
Источник финансирования:  бюджет городского округа Кинель.

Место выполнения работ: г.о. Кинель, по месту нахождения объекта.
Сроки выполнения работ: начало - на следующий день с момента  подписания контракта,                                                                                                                           окончание - по 21 сентября  2009 года (включительно).
Сроки и условия оплаты:

Цена работ должна быть указана с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей. Без аванса, по факту выполненных работ, по мере поступления средств из бюджета города.
Прием котировочных заявок осуществляется представителем управления экономического развития, инвестиций и потребительского рынка по рабочим дням: с понедельника по четверг с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в пятницу с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по местному времени в срок с 20 августа 2009г. по адресу: 446430, Самарская область,             г. Кинель, ул. Мира, 42а, каб. 206, тел. (84663) 6-10-31, факс (84663) 2-15-70.

Срок окончания подачи приема заявок: 17 час. 00 мин. 24 августа 2009г.

E-mail: kineladmin@yandex.ru
Сайт городского округа в сети Интернет: www.kinelgorod.ru
Муниципальный контракт подписывается победителем не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее 20 дней со дня подписания Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложения:

1. Бланк котировочной заявки;

2. Техническое задание;
3. Дефектная ведомость;
4. Локальный ресурсный сметный расчет;
5. Проект муниципального контракта.

                                                             В единую комиссию по размещению







заказов для муниципальных нужд







администрации городского округа Кинель

Котировочная заявка
__________________________________________________________________________ ,

   (наименование (для юридического лица); ФИО (для физического лица, индивидуального предпринимателя)) 

ИНН_______________________________________________________________________ ,

(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН))

ознакомившись с извещением о проведении запроса котировок цен работ, услуг

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

размещенном на официальном сайте администрации городского округа Кинель http://www.Kinelgorod.ru в сети Интернет, обязуемся  в случае признания победителем в проведении запроса котировок цен выполнить работы, оказать услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, проектом муниципального контракта, в соответствии с техническим заданием, дефектной ведомостью и иной технической документацией муниципального заказчика, по цене ____________________________________________________________________________

(цена указывается числом и прописью) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________рублей, 

с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей.

Информация об участнике размещения заказа

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

     (место нахождения (адрес), место жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя),

                                                                     телефон, банковские реквизиты)

_____________________________________________________  Дата: ________________

М.П.                                    (должность, подпись, печать, ФИО) 

Приложение: лицензия на соответствующий вид деятельности на _________ листах.


Заявка принята:

______ час. _______ мин. «_____»___________________ 2009г. за № _______

______________________________________________________________________ 
  (фамилия, имя, отчество специалиста принявшего заявку, подпись)

«Утверждаю:»

И.о. Руководителя управления 

архитектуры и градостроительства 

городского округа Кинель

Самарской области

______________ С.Г. Федюкин

«____» ________________ 2009г.

Техническое задание

на выполнение работ по объекту: «Частичный ремонт кровли спортзала МОУ СОШ № 4, п.г.т. Алексеевка, г.о. Кинель»
Требования к содержанию и расчету стоимости работ.


1. Работы должны быть выполнены в объеме, согласно сметному расчету и в полном объеме, учтены участником размещения заказа в предлагаемой им смете на производство работ.


2. Наименование и объемы работ, а также материалы, не включенные в расчет стоимости, считаются не включенными в ценовое предложение.                     В таком случае считается, что участник размещения заказа представил ценовое предложение на частичное выполнение работ, либо выполнение работ с ненадлежащим качеством.


3. Стоимость контракта определяется на основе Территориальных единичных расценок (ТЕР-2001), Сборника средних сметных цен на основные строительные ресурсы в РФ ССЦ, региональных индексов пересчета сметной стоимости строительства к ценам 2009 года, либо локально ресурсным методом в текущих ценах.


4. Снижение стоимости работ, производимое участником размещения заказа, должно быть указано: по конкретным статьям (строительные, монтажные работы, оборудование, материалы), а также по структуре затрат (материалы, механизмы, заработная плата, накладные расходы, сметная прибыль и лимитированные затраты).

5. Не допускается снижение стоимости работ участником размещения заказа путем применения общего понижающего коэффициента к объемам выполняемых работ.


6. Затраты на разработку сметной документации и технический надзор не учитывать.

Требования к качеству работ и оборудованию.


1. Технология и качество выполняемых работ должна удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП).


2. Гарантия качества – не менее 24 месяцев от даты подписания акта приемки в эксплуатацию объекта.


3. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям. Должны быть предъявлены сертификаты соответствия, пожарные сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

Требования к участнику размещения заказа.

1. Участник размещения заказа должен иметь действующую лицензию или сертификат на право осуществления работ по предмету торгов. Документы могут предусматривать право привлечения субподрядчиков. 

Состав работ на объекте.

       1. Все работы по объекту выполняются в соответствии с дефектной ведомостью и проектно-сметной документацией утвержденной Заказчиком.

       2. Все работы должны производиться с надлежащим качеством, с учетом требований действующих СНиП, а также других норм и правил.

       3. Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать действующим ГОСТ и иметь соответствующие сертификаты.

Составил:

специалист отдела капитального строительства

Управления архитектуры и градостроительства г.о. Кинель

Самарской области:                                                 __________ Ю.В. Шугурова 
	
	
	
	

	
	
	"УТВЕРЖДАЮ :"

	
	
	
	

	
	
	ЗАКАЗЧИК
	

	
	
	
	

	
	
	Управление архитектуры и градостроительства г.о. Кинель

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	

	Частичный ремонт кровли

	(наименование стройки)

	
	
	
	

	ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

	Частичный ремонт кровли спортзала МОУ СОШ № 4 п.г.т. Алексеевка, г.о. Кинель

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	

	Условия производства работ:
	
	

	 

	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса
	Единица измерения
	Количество

	 
	Ремонт кровли
	 
	 


	1
	Устройство кирпичных столбчатых фундаментов (прим. оснований под стропила)
	1 м3
	1,16

	2
	Разборка кладки стен из:кирпича
	10 м3
	0,072

	3
	Кладка отдельных участков стен из кирпича:наружных простых
	100 м3
	0,02

	4
	Установка стропил
	1 м3 древесины в конструкции
	1,3

	5
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали
	100 м2
	3,15

	6
	Резка стального профилированного настила
	1 м
	25

	7
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2
	3,24

	 
	Стальной гнутый профиль: профнастил оцинкованный: Н57 0, 6
	т
	2,912

	 
	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям
	т
	0,032

	8
	Устройство фронтонов
	100 м2 фронтонов за выч.проемов
	0,026

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Составил : Сидоров В.А.
	
	

	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ
	
	

	
	Подрядчик
	
	
	
	Заказчик
	

	
	
	Управление архитектуры и градостроительства г.о. Кинель

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Частичный ремонт кровли

	наименование (объекта) стройки

	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № РС-3792

	(локальная ресурсная смета)

	
	
	
	
	
	
	

	Частичный ремонт кровли спортзала МОУ СОШ № 4 п.г.т. Алексеевка, г.о. Кинель

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Основание : ЛС142.08   Частичный ремонт кровли спортзала МОУ СОШ № 4 п.г.т. Алексеевка
	

	Сметная стоимость : 200 тыс. руб.
	
	
	
	

	Средства на оплату труда : 9,83 тыс. руб.
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01-06-2009 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Шифр,
	Наименование работ и затрат,
	 
	Количество
	Сметная стоимость,

	№
	номера
	характеристика оборудования и его
	Ед.
	единиц по
	руб.

	п/п
	нормативов 
	масса, расход ресурсов на единицу
	изм.
	проектным
	на единицу
	общая

	 
	и коды
	измерения
	 
	данным
	измерения
	 

	 
	ресурсов
	
	 
	
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Ремонт кровли
	
	
	
	

	1
	52-5-1
	Устройство кирпичных столбчатых фундаментов (прим. оснований под стропила)
	1 м3
	1,16
	4 681,55
	5 430,59

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	15,8456
	76,13
	1 206,33

	
	1-1-25
	Разряд работ
	
	2,5
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,0116
	110,28
	1,28

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,0116
	302,61
	3,51

	
	402 0013
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый,марка:50
	м3
	0,2784
	2 528,11
	703,83

	
	404 0005
	Кирпич керамический одинарный,размером 250х120х65 мм,марка:100
	1000 шт
	0,45704
	7 678,31
	3 509,29

	
	411 0002
	Вода водопроводная
	м3
	0,5104
	14,95
	7,63

	2
	53-2-1
	Разборка кладки стен из:кирпича
	10 м3
	0,072
	19 881,42
	1 431,46

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	15,2935
	71,58
	1 094,71

	
	1-1-18
	Разряд работ
	
	1,8
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	1,1052
	110,28
	121,88

	
	21141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т
	маш-ч
	0,1152
	654,18
	75,36

	
	50101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа(7 атм.)2,2 м3/мин
	маш-ч
	0,99
	261,85
	259,23

	
	330804
	Молотки отбойные пневматические
	маш-ч
	1,98
	1,09
	2,16

	
	999 9900
	Строительный мусор
	т
	1,48392
	
	

	3
	53-20-1
	Кладка отдельных участков стен из кирпича:наружных простых
	100 м3
	0,02
	447 984,69
	8 959,70

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	11,26
	78,22
	880,76

	
	1-1-28
	Разряд работ
	
	2,8
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,78
	110,28
	86,02

	
	20129
	Краны башенные при работе на других видах строительства(кроме монтажа технологического оборудования)8 т
	маш-ч
	0,78
	1 010,62
	788,28

	
	402 0015
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый,марка:100
	м3
	0,48
	2 644,88
	1 269,54

	
	404 0005
	Кирпич керамический одинарный,размером 250х120х65 мм,марка:100
	1000 шт
	0,784
	7 678,31
	6 019,80

	
	411 0002
	Вода водопроводная
	м3
	0,088
	14,95
	1,32

	4
	10-01-002-1
	Установка стропил
	1 м3 древесины в конструкции
	1,3
	8 458,43
	10 995,96

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	16,0146
	77,50
	1 241,13

	
	1-1-27
	Разряд работ
	
	2,7
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,6013
	110,27
	66,31

	
	21141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т
	маш-ч
	0,24375
	654,18
	159,46

	
	331601
	Бензопилы
	маш-ч
	0,715
	9,55
	6,83

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,3575
	302,61
	108,18

	
	101 0782
	Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг
	т
	0,0494
	20 102,95
	993,09

	
	101 0797
	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм
	т
	0,005694
	18 143,84
	103,31

	
	101 1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	4,394
	22,81
	100,23

	
	101 1777
	Паста антисептическая
	т
	0,002548
	75 081,25
	191,31

	
	101 1805
	Гвозди строительные
	т
	0,00936
	34 737,49
	325,14

	
	102 0024
	Пиломатериалы хвойных пород.Бруски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 40-75 мм II сорта
	м3
	0,208
	4 470,81
	929,93

	
	102 0028
	Пиломатериалы хвойных пород.Брусья обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 100,125 мм II сорта
	м3
	0,078
	4 325,40
	337,38

	
	102 0059
	Пиломатериалы хвойных пород.Доски обрезные длиной 4-6,5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 44 мм и более,I сорта
	м3
	1,079
	6 024,07
	6 499,97

	5
	58-12-2
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали
	100 м2
	3,15
	6 184,54
	19 481,32

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	17,2525
	74,03
	1 277,20

	
	1-1-22
	Разряд работ
	
	2,2
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	1,6065
	110,28
	177,16

	
	31121
	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
	маш-ч
	1,008
	136,90
	138,00

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,5985
	302,61
	181,11

	
	101 1805
	Гвозди строительные
	т
	0,0189
	34 737,49
	656,54

	
	102 0077
	Пиломатериалы хвойных пород.Доски необрезные длиной 4-6.5 м,все ширины,толщиной 32-40 мм III сорта
	м3
	5,67
	3 038,53
	17 228,47

	6
	09-05-006-1
	Резка стального профилированного настила
	1 м
	25
	86,48
	2 162,05

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	9,775
	83,69
	818,07

	
	1-1-34
	Разряд работ
	
	3,4
	
	

	
	330302
	Машины шлифовальные угловые
	маш-ч
	9,6875
	9,16
	88,74

	
	101 1603
	Круг отрезной,тип 14А40-НСТ341-БУ 80 м/с 2 класса размером 200х3.2х32 мм
	шт
	12,75
	98,45
	1 255,24

	7
	09-04-002-1
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2
	3,24
	3 425,28
	11 097,82

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	18,66
	81,59
	1 522,47

	
	1-1-32
	Разряд работ
	
	3,2
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	9,48941
	125,49
	1 190,83

	
	20403
	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т
	маш-ч
	0,1296
	1 528,93
	198,15

	
	21141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т
	маш-ч
	0,6804
	654,18
	445,10

	
	21245
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)40 т
	маш-ч
	7,6464
	678,14
	5 185,33

	
	30204
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т
	маш-ч
	3,2076
	3,32
	10,65

	
	40504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш-ч
	5,4432
	3,09
	16,82

	
	41000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш-ч
	0,5832
	69,39
	40,47

	
	41400
	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр,С
	маш-ч
	0,0648
	34,47
	2,23

	
	330206
	Дрели электрические
	маш-ч
	7,8084
	14,37
	112,21

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	1,0368
	302,61
	313,75

	
	101 0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0,000486
	187 056,62
	90,91

	
	101 0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	4,536
	40,64
	184,34

	
	101 0797
	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм
	т
	0,00013
	18 143,84
	2,36

	
	101 1019
	Швеллеры N  40 сталь марки Ст0
	т
	0,009623
	21 443,07
	206,35

	
	101 1513
	Электроды диаметром 4 мм Э42
	т
	0,001976
	50 063,22
	98,92

	
	101 1714
	Болты строительные с гайками и шайбами
	т
	0,007128
	85 945,00
	612,62

	
	102 0023
	Пиломатериалы хвойных пород.Бруски обрезные длиной 4-6,5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 40-75 мм I сорта
	м3
	0,004212
	4 829,08
	20,34

	
	113 0021
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0,001523
	40 640,16
	61,89

	
	113 0156
	Растворитель марки Р-4
	т
	0,000292
	42 069,26
	12,28

	
	201 0756
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений(колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.)с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0.1 до 0.5 т
	т
	0,03564
	53 140,84
	1 893,94

	
	537 0097
	Канат двойной свивки,типа ТК,ГОСТ 3070-88,конструкции 6x19(1+6+12)+1 о.с.Канат оцинкованный,из проволок марки В,маркировочная группа 1770 н/мм2,диаметром,мм:5.5
	10 м
	0,05184
	186,52
	9,67

	
	542 0042
	Пропан-бутан
	кг
	1,3608
	41,90
	57,02

	8
	C101-3020 код:101 9910 097
	Стальной гнутый профиль: профнастил оцинкованный: Н57 0, 6
	т
	2,912
	31 454,17
	91 594,54

	9
	C101-693 код:101 9911 001
	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям
	т
	0,032
	88 040,64
	2 817,30

	10
	10-01-008-4
	Устройство фронтонов
	100 м2 фронтонов за выч.проемов
	0,026
	27 691,61
	720,00

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	1,768
	79,59
	140,72

	
	1-1-30
	Разряд работ
	
	3
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,0273
	110,28
	3,01

	
	331531
	Пилы дисковые электрические
	маш-ч
	0,01768
	0,71
	0,01

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,0273
	302,61
	8,26

	
	101 1805
	Гвозди строительные
	т
	0,000107
	34 737,49
	3,72

	
	102 0060
	Пиломатериалы хвойных пород.Доски обрезные длиной 4-6.5 м,шириной 75-150 мм,толщиной 44 мм и более II сорта
	м3
	0,03536
	4 840,92
	171,17

	
	203 0367
	Обшивка наружная и внутренняя из древесины:типы 0-1, 0-2, 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня:от 70 до 90 мм
	м3
	0,04108
	9 642,53
	396,12

	
	
	Итоги по разделу
	
	
	
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	105,8692
	
	8 181,39

	
	
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	13,62131
	
	1 646,49

	
	
	Фонд оплаты труда
	чел.-ч
	119,49051
	
	9 827,88

	
	
	Стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	8 143,84

	
	
	Итого стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	8 143,84

	
	
	Стоимость материалов, учтенных в расценках
	
	
	
	43 953,67

	
	
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках
	
	
	
	94 411,84

	
	
	Стоимость материалов
	
	
	
	138 365,51

	
	
	Итого стоимость материалов
	
	
	
	138 365,51

	
	
	Итого прямые затраты по разделу
	
	
	
	154 690,74

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	8 092,88

	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	 81%x0,94=76,14% от ФОТ текущего 3531,37
	
	
	
	2 688,79

	
	
	 83%x0,94=78,02% от ФОТ текущего 1454,36
	
	
	
	1 134,69

	
	
	 86%x0,94=80,84% от ФОТ текущего 2183,37
	
	
	
	1 765,04

	
	
	 93%x0,94=87,42% от ФОТ текущего 1207,61
	
	
	
	1 055,69

	
	
	 106,2%x0,94=99,83% от ФОТ текущего 1451,17
	
	
	
	1 448,67

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	6 707,91

	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	 53,55% от ФОТ текущего 1451,17
	
	
	
	777,10

	
	
	 65% от ФОТ текущего 1454,36
	
	
	
	945,33

	
	
	 70% от ФОТ текущего 2183,37
	
	
	
	1 528,36

	
	
	 72,25% от ФОТ текущего 3531,37
	
	
	
	2 551,41

	
	
	 75% от ФОТ текущего 1207,61
	
	
	
	905,71

	
	
	Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью
	
	
	
	169 491,53

	
	
	Итоги по смете
	
	
	
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	105,8692
	
	8 181,39

	
	
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	13,62131
	
	1 646,49

	
	
	Фонд оплаты труда
	чел.-ч
	119,49051
	
	9 827,88

	
	
	Стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	8 143,84

	
	
	Итого стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	8 143,84

	
	
	Стоимость материалов, учтенных в расценках
	
	
	
	43 953,67

	
	
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках
	
	
	
	94 411,84

	
	
	Стоимость материалов
	
	
	
	138 365,51

	
	
	Итого стоимость материалов
	
	
	
	138 365,51

	
	
	Стоимость оборудования
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты по смете
	
	
	
	154 690,74

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	8 092,87

	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	 81%x0,94=76,14% от ФОТ текущего 3531,37
	
	
	
	2 688,79

	
	
	 83%x0,94=78,02% от ФОТ текущего 1454,36
	
	
	
	1 134,69

	
	
	 86%x0,94=80,84% от ФОТ текущего 2183,37
	
	
	
	1 765,04

	
	
	 93%x0,94=87,42% от ФОТ текущего 1207,61
	
	
	
	1 055,69

	
	
	 106,2%x0,94=99,83% от ФОТ текущего 1451,17
	
	
	
	1 448,67

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	6 707,91

	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	 53,55% от ФОТ текущего 1451,17
	
	
	
	777,10

	
	
	 65% от ФОТ текущего 1454,36
	
	
	
	945,33

	
	
	 70% от ФОТ текущего 2183,37
	
	
	
	1 528,36

	
	
	 72,25% от ФОТ текущего 3531,37
	
	
	
	2 551,41

	
	
	 75% от ФОТ текущего 1207,61
	
	
	
	905,71

	
	
	Итого по смете с накладными расходами и сметной прибылью
	
	
	
	169 491,52

	
	
	Налоги
	
	
	
	

	
	НДС
	 18%
	
	
	
	30 508,48

	
	
	Итого
	
	
	
	200 000,00

	
	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	200 000,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Проверил: 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Составил:                                                                                         Шугурова Ю.В.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Примечание: 
	
	
	
	


МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___

по объекту: «Частичный ремонт кровли спортзала МОУ СОШ № 4, п.г.т. Алексеевка, г.о. Кинель».

Самарская область,

г.  о. Кинель                                                                                          «_____ » ________  2009г.
СТОРОНЫ: Управление архитектуры и градостроительства городского округа Кинель Самарской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. руководителя Федюкина С.Г.., действующего на основании Положения, и _____________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице ______________, действующего на основании ______________ , на основании протокола рассмотрения котировочных заявок № ____ от __________ г., заключили настоящий контракт о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1 «Заказчик» поручает, а «Подрядчик», принимает на себя обязательства по проведению комплекса работ в соответствии со сметной документацией по объекту: «Частичный ремонт кровли спортзала МОУ СОШ № 4, п.г.т. Алексеевка, г.о. Кинель». 
1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять работы, указанные в настоящем контракте собственными силами, и силами привлеченных субподрядных организаций. Привлечение «Подрядчиком» субподрядных организаций, согласовывается с «Заказчиком».

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1.Стоимость работ по настоящему контракту составляет _________________                            (___________________________________рублей) в т.ч. НДС 18% ______________руб.     2.2 Общая стоимость контракта, предусмотренная статьей 2.1 остается фиксированной до завершения действия настоящего Контракта.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1.Начало работ на следующий день с момента подписания контракта. 

3.2.Окончание работ: по 21 сентября 2009 года.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1.Обязательства «Заказчика»: 

Для реализации настоящего контракта «Заказчик» принимает на себя следующие обязательства: 

4.1.1.Производить приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком» в порядке 

предусмотренном настоящим контрактом. 

4.1.2.Выполнять иные обязательства предусмотренные настоящим контрактом или возникшими при выполнении работ по дополнительным соглашениям. 

4.2.Обязательства «Подрядчика». 

Для выполнения работ по настоящему контракту «Подрядчик» принимает на себя следующие обязательства: 

4.2.1. Подрядчик обязан в течение 3 календарных дней с момента подписания настоящего Контракта представить Заказчику  на согласование график производства работ на объекте. 

4.2.2.Приобретение и доставку необходимых материалов для выполнения работ в соответствии с требованиями по качеству с предварительным согласованием с «Заказчиком» цены материалов; 

4.2.3.Обеспечение выполнения работ машинами и механизмами и другой необходимой техникой; 

4.2.4.Обеспечение наличия соответствующих сертификатов, технических документов, удостоверяющих качество поставляемых материальных ресурсов; 

4.2.5.Получение разрешительных документов от Заказчика на производство работ. 4.2.6.Обеспечение процесса выполнения работ временными сооружениями, 

необходимыми для хранения материалов и выполнения работ по настоящему контракту. 

4.2.7.Производство работ в полном соответствии со сметной документацией, строительными нормами и правилами. 

4.2.8.Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. 

4.2.9.Постоянно, совместно с «Заказчиком», производить освидетельствование скрытых работ с составлением и подписанием актов на скрытые работы. 

4.2.10.Обеспечение в ходе выполнения на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также, при необходимости, установить временное освещение. 

4.2.11.Согласование с органами государственного надзора, порядка ведения работ на объекте и обеспечение его соблюдения. 

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

5.1.«Заказчик» назначает своего представителя и представителя эксплуатирующей организации которые от имени «Заказчика», совместно с «Подрядчиком», осуществляют надзор и контроль за выполнением работ, а также производят проверку соответствия используемых «Подрядчиком» материалов и оборудования. 

5.2.«Подрядчик» самостоятельно организует производство работ на объекте по своим планам и графикам производства работ, организует выполнение авторского надзора, согласованного с «Заказчиком». 

5.3.«Подрядчик» телефонограммой информирует «Заказчика» за два дня до начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ по мере их готовности. 

6. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

6.1.Охрану, находящихся на объекте материалов, изделий, конструкций, оборудования, осуществляет «Подрядчик». 

7. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО ОБЪЕКТА

7.1.«Заказчик» назначает своего представителя и представителя эксплуатирующей организации, которые от его имени совместно с «Подрядчиком» осуществляет приемку выполненных работ не позднее 25 числа текущего месяца с составлением акта выполненных работ по форме КС-2 и КС-3. 

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

8.1.Гарантии качества распространяются на все материалы и работы, выполненные «Подрядчиком» по контракту. 

8.2.Гарантийный срок нормальной эксплуатации отремонтированного объекта 24 месяца со дня подписания Сторонами акта приемки выполненных работ. 

8.3.Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, то виновная Сторона обязана их устранить за свой счет и в согласованные с «Заказчиком» сроки. 

9. ЛИЦЕНЗИИ (сертификаты)

9.1.Подрядчик обязуется нести все расходы, связанные с получением лицензии (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта в объемах своих поставок. 

10. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

10.1. Условия финансирования – без аванса.

10.2. «Заказчик» ежемесячно производит приемку выполненных работ по форме № КС-2, КС-3.

10.3. Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные работы путем перечисления денежных средств на его расчетный счет, согласно подписанным актам выполненных работ КС-2, КС-3, по мере поступления средств из бюджета города в пределах текущего финансового года.

10.4. Окончательный расчет производится «Заказчиком» с учетом п.10.3 настоящего Контракта  после выполнения «Подрядчиком» всех работ по контракту, включая сдачу готового объекта органам Ростехнадзора и устранение дефектов, выявленных при приемке объекта, с зачетом ранее перечисленных средств «Подрядчику». 

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по другим разделам настоящего контракта, Стороны несут взаимную имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

11.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

11.3. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим муниципальным контрактом срока исполнения обязательства.  Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается настоящим муниципальным контрактом в размере 0,2 % от суммы контракта  за каждый день просрочки. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

12. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

12.1. В случае возникновения в процессе выполнения работ у одной из Сторон обстоятельств, неприемлемых для дальнейшей совместной работы, Сторона у которой возникли данные обстоятельства в течение 30 календарных дней письменно уведомляет другую Сторону о намерении расторгнуть контракт. 
12.2. Если между сторонами в течение 10 дней, со дня получения уведомления, не будет достигнуто соглашение по условиям расторжения контракта, то спор между сторонами разрешается в судебном порядке. 

12.3. При расторжении контракта «Заказчик» принимает незавершенные работы на объекте и оплачивает «Подрядчику» стоимость фактически выполненных работ. 

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

13.1.Настоящий контракт вступает в силу со дня подписания и действует до окончания работ и полного взаиморасчета.

14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА

14.1.Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения. 

14.2.Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступным третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего контракта, иначе как с письменного согласия Сторон. 

14.3.При выполнении настоящего контракта Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации. 

14.4.Все, что не предусмотрено настоящим контрактом, регулируется действующим Законодательством Российской Федерации. 

14.5.При возникновении необходимости в дополнительных работах в процессе выполнения работ на  объекте, составляются сметы и вносятся дополнения в контракт в письменной форме в виде двухстороннего протокола, который является неотъемлемой частью настоящего контракта.  

14.6. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью. 

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


16. ПОДПИСИ.

 «Заказчик»                                                                     «Подрядчик»                                                        

____________________/С.Г. Федюкин/        /___________________/______________ /                  М.П.                                                                     М.П.       
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