                                                                                                      «УТВЕРЖДАЮ»

                                                                                            И.о. Главы администрации 
                                                                                           городского  округа Кинель





              
  _______________ А.А. Прокудин







«___»__________________ 2010г.



  КОТИРОВОЧНАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ

на выполнение работ по объекту: «Ремонт помещений в здании по адресу:   г. Кинель, ул. Мира, 42а для размещения единой дежурно – диспетчерской службы - 112»
Председатель единой

комиссии по размещению

заказов для муниципальных  нужд                                                                      Л.Г. Фокина

ИЗВЕЩЕНИЕ № 76
о размещении заказа  на выполнение работ по объекту: «Ремонт помещений в здании по адресу:   г. Кинель, ул. Мира, 42а для размещения единой дежурно – диспетчерской службы - 112»

Муниципальный заказчик: Администрация городского округа Кинель, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Мира,42 а, тел: (84663) 6-10-31, факс: (84663) 6-18-50.
Условия размещения заказа:  выполнение  комплекса  ремонтно-строительных работ по объекту: «Ремонт помещений в здании по адресу: ул. Мира, 42а, г. Кинель, для размещения единой дежурно - диспетчерской службы-112» в соответствии с техническим заданием, проектом муниципального контракта и котировочной документацией.

Максимальная цена контракта:  199 395, 89 рублей.

Источник финансирования:  средства городского бюджета.
Место выполнения работ: г.о. Кинель,  ул. Мира,42 а.
Сроки выполнения работ:  по 15 декабря 2010 года (включительно).

Сроки и условия оплаты выполнения работ:

Цена работ должна быть указана с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей. Без аванса, по факту выполненных работ.
Прием котировочных заявок осуществляется представителем управления экономического развития, инвестиций и потребительского рынка по рабочим дням: с понедельника по четверг с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в пятницу с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по   местному   времени  в срок с  11 ноября 2010г.  по адресу:  446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42а, каб. 206, тел. (84663) 6-10-31, факс (84663) 2-15-70.

Срок окончания подачи и приема заявок: 17 час. 00 мин.  17 ноября   2010г.

E-mail: kineladmin@yandex.ru
Сайт городского округа в сети Интернет: www.kinelgorod.ru
Муниципальный контракт подписывается победителем не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее 20 дней со дня подписания Протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Приложения:

1. Бланк котировочной заявки;

2. Дефектная ведомость;

3. Смета;

4. Техническое задание;

5. Проект муниципального контракта.

                                                            В единую комиссию по размещению







заказов для муниципальных нужд







администрации городского округа Кинель

Котировочная заявка
__________________________________________________________________________ ,

   (наименование (для юридического лица); ФИО (для физического лица, индивидуального предпринимателя)) 

ИНН_______________________________________________________________________ ,

(идентификационный номер налогоплательщика (ИНН))

ознакомившись с извещением о проведении запроса котировок цен работ, услуг

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

размещенном на официальном сайте администрации городского округа Кинель http://www.Kinelgorod.ru в сети Интернет, обязуемся  в случае признания победителем в проведении запроса котировок цен выполнить работы, оказать услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, проектом муниципального контракта, в соответствии с техническим заданием, дефектной ведомостью и иной технической документацией муниципального заказчика, по цене ____________________________________________________________________________

(цена указывается числом и прописью) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________рублей, 

с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей.

Информация об участнике размещения заказа

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

     (место нахождения (адрес), место жительства (для физического лица, индивидуального предпринимателя),

                                                                     телефон, банковские реквизиты)

_____________________________________________________  Дата: ________________

М.П.                                    (должность, подпись, печать, ФИО) 

Приложение: ___________________________________________ на _________ листах.


Заявка принята:

______ час. _______ мин. «_____»___________________ 2010г. за № _______

______________________________________________________________________ 

  (фамилия, имя, отчество специалиста принявшего заявку, подпись)

	
	
	
	
	

	
	
	УТВЕРЖДАЮ
	

	
	
	
	
	

	
	И.о. Главы администрации

	
	
	городского округа Кинель

	
	
	
	
	

	
	
	__________А.А. Прокудин

	
	
	
	
	

	Дефектная ведомость
	

	 
	

	
	
	
	
	

	Ремонт помещений в здании по адресу  г.Кинель, ул.Мира, 42а  для размещения  единой  дежурно - диспетчерской службы - 112" 
	

	(наименование работ, наименование объекта)
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	Наименование работ
	 
	Количество
	

	№
	
	Ед.
	единиц 
	

	п/п
	
	изм.
	
	

	 
	
	 
	
	

	 
	
	 
	
	

	1
	2
	3
	4
	

	
	Общестроительные работы
	
	
	

	1
	Демонтаж каркасов ворот 
	1 т конструкций
	0,145
	

	2
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3
	1 м3
	1,1
	

	3
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича
	1 м3
	1,28
	

	4
	Укладка перемычек массой до 0, 3 т
	100 шт.сборных конструкций
	0,01
	

	5
	Перемычки Б-22 объем 0, 037м3
	шт.
	1
	

	6
	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м
	1м3 кладки
	7,5
	

	7
	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой с изоляцией
	100 м2 перегородок за выч.проемов
	0,107
	

	
	Проемы
	
	
	

	8
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,  поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 проемов
	0,0354
	

	9
	Пена монтажная Макрофлекс зимний в баллончике емкостью 0, 75 л
	шт.
	3,2568
	

	10
	Окно пластиковое двустворчатое, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом(32 мм), площадью:до 2 м2 со стоимостью стеклопакета
	м2
	3,54
	

	11
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0, 51 м
	100 м.п
	0,032
	

	12
	Пена монтажная Макрофлекс зимний в баллончике емкостью 0, 75 л
	шт.
	1,8112
	

	13
	Доски подоконные ПВХ.П40, размер 400х6000 мм
	м
	3,2
	

	14
	Смена обделок из листовой стали,  поясков,  сандриков,  отливов,  карнизов,  шириной до 0,  4 м
	100 м
	0,031
	

	15
	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,8 мм
	т
	-0,0057
	

	16
	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	п.м.
	3,1
	

	17
	Монтаж конструкций дверей
	1 т конструкций
	0,079
	

	18
	Двери стальные однопольные с внутренним утеплением, отделкой панелью МДФ и наружной окраской, в комплекте со скобяными изделиями
	м2
	2,1
	

	19
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	100 м2
	0,045
	

	20
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания(однослойная штукатурка)сухой растворной смесью(типа Ветонит)толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских
	100 м2
	0,045
	

	21
	Сухой гипсовый монтажный клей(Сухая растворная смесь типа Ветонит):Ветонит T
	т
	0,0765
	

	22
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен /откосы/
	100 м2
	0,045
	

	23
	Монтаж лотков,  решеток,  затворов из полосовой и тонколистовой стали
	1 т конструкций
	0,0354
	

	24
	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы:до 0.1 т
	т
	0,0354
	

	25
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток,  переплетов,  труб диаметром менее 50 мм и т.п.,  количество окрасок 2
	100 м2
	0,0354
	

	
	Потолок
	
	
	

	26
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами
	1 м3
	4,87
	

	27
	Минвата Ursa М-15, (50мм, 100мм)
	м3
	4,87
	

	
	Отопление
	
	
	

	28
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток,  переплетов,  труб диаметром менее 50 мм и т.п.,  количество окрасок 2
	100 м2
	0,032
	

	29
	Демонтаж решеток
	1 т конструкций
	0,24
	

	30
	Установка радиаторов:алюминеевых
	100 квт
	0,0393
	

	31
	Радиаторы стальные отопительные панельные РСВ2-1, рСВ2-6, однорядные
	кВт
	-3,93
	

	32
	Радиаторы алюминиевые GLOBAL: монтажная высота 500 мм, теплоотдача секции 187 Вт
	кВт
	3,93
	

	33
	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром: 25 мм
	100 м
	0,24
	

	34
	Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 1/2"
	шт.
	14
	

	35
	Угольник H-В размером 1/2"
	шт.
	12
	

	36
	Фитинги полипропиленовые 
	шт.
	6
	

	37
	Муфта диаметром, мм:25 мм
	10 шт.
	1
	

	38
	Установка кранов воздушных
	1 комплект
	3
	

	39
	Установка вентилей,  задвижек,  затворов,  клапанов обратных,  кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	1 шт.
	6
	

	40
	Kран шаровой В-В размером 1/2"
	шт.
	6
	

	41
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм
	1 врезка
	2
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Проверил: Руководитель управления архитектуры и градостроительства администрации                                             г.о. Кинель ________________________________________________ С.Г. Федюкин
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	Подрядчик
	
	
	                     Заказчик
	

	                                                                                                                                                                                     И.о. Главы администрации
	

	                                                                                                                                                                                     городского округа Кинель
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	                                           __________А.А. Прокудин

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ремонт помещений в здании по адресу  г.Кинель, ул.Мира, 42а  для размещения единой 

дежурно- диспетчерской службы - 112 
	

	наименование (объекта) стройки
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № РС-3
	

	(локальная ресурсная смета)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ремонт помещений в здании по адресу  г.Кинель, ул.Мира, 42а  для размещения службы "Еединая дежурная диспетчерская служба" 
	

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание : ЛС-3   Ремонт помещений единой дежурной диспетчерской службы г.Кинель, адрес ул.Мира, 
	

	Сметная стоимость : 199,4 тыс. руб.
	
	
	
	
	

	Средства на оплату труда : 29,63 тыс. руб.
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01-07-2010 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Шифр,
	Наименование работ и затрат,
	 
	Количество
	Сметная стоимость,
	

	№
	номера
	характеристика оборудования и его
	Ед.
	единиц по
	руб.
	

	п/п
	нормативов 
	масса, расход ресурсов на единицу
	изм.
	проектным
	на единицу
	общая
	

	 
	и коды
	измерения
	 
	данным
	измерения
	 
	

	 
	ресурсов
	
	 
	
	 
	 
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	
	
	Общестроительные работы
	
	
	
	
	

	1
	09-04-011-1
	Демонтаж каркасов ворот 
	1 т конструкций
	0,145
	12 797,23
	1 855,60
	

	
	
	Примененные коэффициенты:  к ОЗП = 0,7 к эксплуатации машин = 0,7 к ЗТМ = 0,7
	
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	6,7237
	94,40
	634,72
	

	
	1-1-43
	Разряд работ
	
	4,3
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	1,1124
	117,86
	131,11
	

	
	20403
	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т
	маш.-ч
	0,04263
	1 531,20
	65,28
	

	
	21141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	0,01218
	666,19
	8,11
	

	
	21247
	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 100 т
	маш.-ч
	0,413105
	2 122,60
	876,86
	

	
	30204
	Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т
	маш.-ч
	0,01015
	3,35
	0,03
	

	
	30401
	Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0.59) кН (т) 
	маш.-ч
	0,03451
	11,72
	0,40
	

	
	30404
	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3.2) кН (т) 
	маш.-ч
	0,009135
	32,83
	0,30
	

	
	40504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,22736
	3,18
	0,72
	

	
	41000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	1,523515
	70,12
	106,83
	

	
	330206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,01827
	14,38
	0,26
	

	
	330301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	0,017255
	4,79
	0,08
	

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,019285
	310,00
	5,98
	

	
	101 0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,28275
	38,43
	10,87
	

	
	101 1515
	Электроды диаметром 4 мм Э46
	т
	0,003335
	42 510,11
	141,77
	

	
	542 0042
	Пропан-бутан
	кг
	0,08555
	39,61
	3,39
	

	2
	46-02-007-1
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3
	1 м3
	1,1
	3 935,31
	4 328,85
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	16,093
	76,55
	1 231,92
	

	
	1-1-25
	Разряд работ
	
	2,5
	
	
	

	
	30403
	Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) 
	маш.-ч
	0,352
	18,39
	6,47
	

	
	402 0013
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 50
	м3
	0,264
	2 138,81
	564,65
	

	
	404 0004
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 75
	1000 шт.
	0,44
	5 740,48
	2 525,81
	

	3
	46-03-007-3
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича
	1 м3
	1,28
	1 846,81
	2 363,92
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	15,744
	84,14
	1 324,70
	

	
	1-1-34
	Разряд работ
	
	3,4
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	3,2512
	110,88
	360,49
	

	
	50102
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 5 м3/мин
	маш.-ч
	3,2512
	317,46
	1 032,13
	

	
	330804
	Молотки отбойные пневматические
	маш.-ч
	6,5024
	1,09
	7,09
	

	4
	07-05-007-10
	Укладка перемычек массой до 0, 3 т
	100 шт.сборных конструкций
	0,01
	13 735,04
	137,35
	

	
	
	МДС 81.35-2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	0,2025
	82,04
	16,61
	

	
	1-1-32
	Разряд работ
	
	3,2
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,1135
	110,88
	12,58
	

	
	20129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.-ч
	0,1135
	1 011,36
	114,79
	

	
	402 0004
	Раствор готовый кладочный цементный, марка: 100
	м3
	0,0025
	2 378,67
	5,95
	

	5
	C442-65 код:440 9001 058
	Перемычки Б-22 объем 0, 037м3
	шт.
	1
	510,62
	510,62
	

	6
	08-03-002-1
	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м
	1м3 кладки
	7,5
	3 891,81
	29 188,58
	

	
	
	МДС 81.35-2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	38,2088
	80,94
	3 092,62
	

	
	1-1-31
	Разряд работ
	
	3,1
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	4,125
	110,88
	457,38
	

	
	20129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.-ч
	4,125
	1 011,36
	4 171,86
	

	
	102 0026
	Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм IV сорта
	м3
	0,00375
	2 666,20
	10,00
	

	
	402 0012
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 25
	м3
	0,825
	1 737,80
	1 433,69
	

	
	403 0033
	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка: 50
	м3
	6,9
	2 963,95
	20 451,26
	

	
	411 0001
	Вода
	м3
	1,95
	14,95
	29,15
	

	7
	10-04-011-3
	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой с изоляцией
	100 м2 перегородок за выч.проемов
	0,107
	68 946,00
	7 377,19
	

	
	
	МДС 81.35-2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	25,7519
	85,15
	2 192,77
	

	
	1-1-35
	Разряд работ
	
	3,5
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,2153
	110,90
	23,88
	

	
	21141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	0,0856
	666,19
	57,03
	

	
	330206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,601875
	14,38
	8,65
	

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,129738
	310,00
	40,22
	

	
	101 0137
	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58.5 мм
	т
	0,000107
	67 089,44
	7,18
	

	
	101 0219
	Гипсовые вяжущие Г-3
	т
	0,003317
	3 546,16
	11,76
	

	
	101 0622
	Миткаль Т-2 суровый(суровье)арт.6944
	10 м
	0,13482
	312,59
	42,14
	

	
	101 0742
	Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм
	м2
	22,47
	89,70
	2 015,56
	

	
	101 0848
	Резинотехнические изделия пластина губчатая из резины АФ-1
	кг
	0,8453
	304,00
	256,97
	

	
	101 1680
	Патроны для строительно-монтажного пистолета
	1000 шт.
	0,0214
	1 253,86
	26,83
	

	
	101 1735
	Винты самонарезающие СМ1-35
	т
	0,000642
	206 891,60
	132,82
	

	
	101 1736
	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм
	т
	0,00321
	53 981,83
	173,28
	

	
	101 1737
	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм
	т
	0,013268
	53 981,83
	716,23
	

	
	101 1840
	Клей малярный жидкий
	кг
	0,1712
	25,59
	4,38
	

	
	104 0004
	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125
	м3
	0,55105
	2 031,91
	1 119,68
	

	
	113 0302
	Мастика клеящая кумаронокаучуковая КН-3
	т
	0,005564
	84 088,83
	467,87
	

	
	113 0304
	Клей резиновый N 88-Н
	кг
	0,0856
	117,45
	10,05
	

	
	113 0305
	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н
	кг
	1,07
	87,64
	93,77
	

	
	
	Итоги по разделу
	
	
	
	
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	102,7239
	
	8 493,34
	

	
	
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	8,8174
	
	985,44
	

	
	
	Фонд оплаты труда
	чел.-ч
	111,5413
	
	9 478,78
	

	
	
	Стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	6 503,09
	

	
	
	Итого стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	6 503,09
	

	
	
	Стоимость материалов, учтенных в расценках
	
	
	
	30 255,06
	

	
	
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках
	
	
	
	510,62
	

	
	
	Стоимость материалов
	
	
	
	30 765,68
	

	
	
	Итого стоимость материалов
	
	
	
	30 765,68
	

	
	
	Итого прямые затраты по разделу
	
	
	
	45 762,11
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	9 212,91
	

	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	
	
	 81%x0,94=76,14% от ФОТ текущего 765,83
	
	
	
	583,10
	

	
	
	 99%x0,94=93,06% от ФОТ текущего 2917,11
	
	
	
	2 714,66
	

	
	
	 106,2%x0,94=99,83% от ФОТ текущего 2216,65
	
	
	
	2 212,84
	

	
	
	 109,8%x0,94=103,21% от ФОТ текущего 3550
	
	
	
	3 664,03
	

	
	
	 139,5%x0,94=131,13% от ФОТ текущего 29,19
	
	
	
	38,28
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	5 914,82
	

	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	
	
	 53,55% от ФОТ текущего 2216,65
	
	
	
	1 187,02
	

	
	
	 59,5% от ФОТ текущего 2917,11
	
	
	
	1 735,68
	

	
	
	 68% от ФОТ текущего 3550
	
	
	
	2 414,00
	

	
	
	 72,25% от ФОТ текущего 765,83
	
	
	
	553,31
	

	
	
	 85% от ФОТ текущего 29,19
	
	
	
	24,81
	

	
	
	Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью
	
	
	
	60 889,84
	

	
	
	Проемы
	
	
	
	
	

	8
	10-01-034-5
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,  поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 проемов
	0,0354
	32 135,00
	1 137,58
	

	
	
	МДС 81.35-2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	7,6352
	82,04
	626,39
	

	
	1-1-32
	Разряд работ
	
	3,2
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,2359
	110,86
	26,15
	

	
	31121
	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
	маш.-ч
	0,07788
	137,55
	10,71
	

	
	330208
	Шуруповерты строительно-монтажные
	маш.-ч
	0,868185
	5,25
	4,56
	

	
	331451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	1,337678
	2,30
	3,08
	

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,157973
	310,00
	48,97
	

	
	101 4173
	Дюбели монтажные 10х130 (10х132,10х150) мм
	10 шт.
	2,16648
	15,20
	32,93
	

	
	101 9455 015
	Бутиловая лента ПСУЛ
	м
	7,5756
	15,81
	119,77
	

	
	101 9455 016
	Бутиловая лента
	м
	12,2838
	14,65
	179,96
	

	
	101 9455 017
	Бутиловая лента диффузионная
	м
	2,5134
	18,22
	45,79
	

	
	102 9210 002
	Клинья монтажные пластиковые
	шт.
	28,32
	2,31
	65,42
	

	9
	C101-2786 код:101 1921 002
	Пена монтажная Макрофлекс зимний в баллончике емкостью 0, 75 л
	шт.
	3,2568
	167,45
	545,35
	

	10
	C203-654 код:203 9095 064
	Окно пластиковое двустворчатое, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом(32 мм), площадью:до 2 м2 со стоимостью стеклопакета
	м2
	3,54
	3 199,86
	11 327,50
	

	11
	10-01-035-1
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0, 51 м
	100 м.п
	0,032
	3 862,98
	123,62
	

	
	
	МДС 81.35-2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	0,7798
	80,02
	62,40
	

	
	1-1-30
	Разряд работ
	
	3
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,0076
	110,88
	0,84
	

	
	31121
	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
	маш.-ч
	0,0016
	137,55
	0,22
	

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,006
	310,00
	1,86
	

	
	102 9210 002
	Клинья монтажные пластиковые
	шт.
	25,6
	2,31
	59,14
	

	12
	C101-2786 код:101 1921 002
	Пена монтажная Макрофлекс зимний в баллончике емкостью 0, 75 л
	шт.
	1,8112
	167,45
	303,29
	

	13
	C101-2822 код:101 9468 007
	Доски подоконные ПВХ.П40, размер 400х6000 мм
	м
	3,2
	242,11
	774,75
	

	14
	58-20-1
	Смена обделок из листовой стали,  поясков,  сандриков,  отливов,  карнизов,  шириной до 0,  4 м
	100 м
	0,031
	8 781,13
	272,20
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	1,2837
	80,02
	102,72
	

	
	1-1-30
	Разряд работ
	
	3
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,0037
	111,49
	0,41
	

	
	31121
	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
	маш.-ч
	0,00248
	137,55
	0,34
	

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,00124
	310,00
	0,38
	

	
	101 0794
	Проволока канатная оцинкованная диаметром 2.6 мм
	т
	0,000186
	22 912,69
	4,26
	

	
	101 1805
	Гвозди строительные
	т
	0,000124
	27 289,66
	3,38
	

	
	101 1876
	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,8 мм
	т
	0,005704
	28 247,06
	161,12
	

	
	999 9900
	Строительный мусор
	т
	0,006944
	
	
	

	15
	код:101 1876
	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,8 мм
	т
	-0,0057
	28 247,06
	-161,01
	

	16
	C101-2943 код:101 2411
	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием
	п.м.
	3,1
	91,89
	284,86
	

	17
	09-06-001-1
	Монтаж конструкций дверей
	1 т конструкций
	0,079
	9 177,30
	724,98
	

	
	
	МДС 81.35-2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	8,1302
	80,02
	650,58
	


	
	1-1-30
	Разряд работ
	
	3
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,1205
	110,86
	13,36
	

	
	21141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	0,048388
	666,19
	32,24
	

	
	40504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,069125
	3,18
	0,22
	

	
	41000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	0,0869
	70,12
	6,09
	

	
	41400
	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр.С
	маш.-ч
	0,005925
	34,88
	0,21
	

	
	330301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	0,01975
	4,79
	0,09
	

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,072088
	310,00
	22,35
	

	
	101 0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0,000008
	176 833,61
	1,41
	

	
	101 0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,0395
	38,43
	1,52
	

	
	101 0797
	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм
	т
	0,000002
	9 964,22
	0,02
	

	
	101 1019
	Швеллеры N  40 сталь марки Ст0
	т
	0,000153
	24 002,01
	3,67
	

	
	101 1515
	Электроды диаметром 4 мм Э46
	т
	0,000055
	42 510,11
	2,34
	

	
	101 1606
	Круг шлифовальный марки 24А10-ПС2 КПГ 35 м/с А 1 класса размером 180х10х32 мм
	шт.
	0,00395
	114,35
	0,45
	

	
	101 1805
	Гвозди строительные
	т
	0,000001
	27 289,66
	0,03
	

	
	113 0021
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0,000024
	46 924,19
	1,13
	

	
	113 0156
	Растворитель марки Р-4
	т
	0,000047
	39 389,73
	1,85
	

	
	201 9002
	Конструкции стальные
	т
	0,079
	
	
	

	
	537 0097
	Канат двойной свивки, типа ТК, гОСТ 3070-88, конструкции 6x19 (1+6+12) +1 о.с.Канат оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром, мм: 5.5
	10 м
	0,001477
	207,71
	0,31
	

	
	542 0042
	Пропан-бутан
	кг
	0,01185
	39,61
	0,47
	

	18
	C201-926 код:201 9551 002
	Двери стальные однопольные с внутренним утеплением, отделкой панелью МДФ и наружной окраской, в комплекте со скобяными изделиями
	м2
	2,1
	4 968,19
	10 433,20
	

	19
	61-7-1
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	100 м2
	0,045
	42 535,39
	1 914,10
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	17,2377
	84,14
	1 450,38
	


	
	1-1-34
	Разряд работ
	
	3,4
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,0522
	110,88
	5,79
	

	
	31121
	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
	маш.-ч
	0,0522
	137,55
	7,18
	

	
	402 0015
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка: 100
	м3
	0,198
	2 304,53
	456,30
	

	
	411 0002
	Вода водопроводная
	м3
	0,01575
	14,95
	0,24
	

	
	999 9900
	Строительный мусор
	т
	0,3645
	
	
	

	20
	61-1-11
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания(однослойная штукатурка)сухой растворной смесью(типа Ветонит)толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских
	100 м2
	0,045
	13 661,25
	614,76
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	5,8784
	97,15
	571,09
	

	
	1-1-45
	Разряд работ
	
	4,5
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,0207
	725,54
	15,02
	

	
	31121
	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
	маш.-ч
	0,0207
	137,55
	2,85
	

	
	110901
	Растворосмесители передвижные 65 л
	маш.-ч
	0,11475
	125,23
	14,37
	

	
	101 1944
	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У
	т
	0,00081
	31 733,28
	25,70
	

	
	411 0002
	Вода водопроводная
	м3
	0,0504
	14,95
	0,75
	

	21
	C101-1952 код:101 1958 007
	Сухой гипсовый монтажный клей(Сухая растворная смесь типа Ветонит):Ветонит T
	т
	0,0765
	17 403,99
	1 331,41
	

	22
	15-04-005-3
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен /откосы/
	100 м2
	0,045
	7 810,78
	351,49
	

	
	
	МДС 81.35-2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	2,2201
	84,14
	186,80
	

	
	1-1-34
	Разряд работ
	
	3,4
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,0096
	110,45
	1,06
	

	
	31121
	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
	маш.-ч
	0,001125
	137,55
	0,15
	

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,008438
	310,00
	2,62
	

	
	101 1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25
	м2
	0,000038
	209,25
	0,01
	

	
	101 1712
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,002295
	25 275,41
	58,01
	

	
	101 1757
	Ветошь
	кг
	0,01395
	9,35
	0,13
	

	
	101 1959
	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180
	т
	0,002835
	36 603,63
	103,77
	

	23
	09-06-001-2
	Монтаж лотков,  решеток,  затворов из полосовой и тонколистовой стали
	1 т конструкций
	0,0354
	6 056,61
	214,55
	

	
	
	МДС 81.35-2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	2,0677
	80,02
	165,46
	

	
	1-1-30
	Разряд работ
	
	3
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,0137
	111,03
	1,52
	


	
	21141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	0,00531
	666,19
	3,54
	

	
	30404
	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3.2) кН (т) 
	маш.-ч
	0,465953
	32,83
	15,30
	

	
	40504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,082305
	3,18
	0,26
	

	
	41000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	0,089828
	70,12
	6,30
	

	
	41400
	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр.С
	маш.-ч
	0,006195
	34,88
	0,22
	

	
	330301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	0,018143
	4,79
	0,09
	

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,008408
	310,00
	2,61
	

	
	101 0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0,000004
	176 833,61
	0,71
	

	
	101 0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,0531
	38,43
	2,04
	

	
	101 0797
	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм
	т
	0,000001
	9 964,22
	0,01
	

	
	101 1019
	Швеллеры N  40 сталь марки Ст0
	т
	0,000069
	24 002,01
	1,66
	

	
	101 1515
	Электроды диаметром 4 мм Э46
	т
	0,00005
	42 510,11
	2,13
	

	
	101 1606
	Круг шлифовальный марки 24А10-ПС2 КПГ 35 м/с А 1 класса размером 180х10х32 мм
	шт.
	0,00354
	114,35
	0,40
	

	
	101 1714
	Болты строительные с гайками и шайбами
	т
	0,000117
	99 975,44
	11,70
	

	
	101 1805
	Гвозди строительные
	т
	
	27 289,66
	
	

	
	113 0021
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0,000011
	46 924,19
	0,52
	

	
	113 0156
	Растворитель марки Р-4
	т
	0,000021
	39 389,73
	0,83
	

	
	537 0097
	Канат двойной свивки, типа ТК, гОСТ 3070-88, конструкции 6x19 (1+6+12) +1 о.с.Канат оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром, мм: 5.5
	10 м
	0,000662
	207,71
	0,14
	

	
	542 0042
	Пропан-бутан
	кг
	0,01593
	39,61
	0,63
	

	24
	C201-778 код:201 0778
	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы:до 0.1 т
	т
	0,0354
	61 251,51
	2 168,30
	

	25
	15-04-030-4
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток,  переплетов,  труб диаметром менее 50 мм и т.п.,  количество окрасок 2
	100 м2
	0,0354
	8 065,35
	285,53
	

	
	
	МДС 81.35-2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	2,8929
	83,05
	240,26
	

	
	1-1-33
	Разряд работ
	
	3,3
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,0018
	109,06
	0,20
	

	
	31121
	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
	маш.-ч
	0,000443
	137,55
	0,06
	

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,001328
	310,00
	0,41
	

	
	101 0435
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 бежевая, голубая, светло-серая
	т
	0,000871
	46 449,60
	40,46
	

	
	101 1757
	Ветошь
	кг
	0,01062
	9,35
	0,10
	

	
	101 1825
	Олифа натуральная
	кг
	0,09558
	44,36
	4,24
	

	
	
	Итоги по разделу
	
	
	
	
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	48,1257
	
	4 056,08
	

	
	
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,4657
	
	64,35
	

	
	
	Фонд оплаты труда
	чел.-ч
	48,5914
	
	4 120,43
	

	
	
	Стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	187,28
	

	
	
	Итого стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	187,28
	

	
	
	Стоимость материалов, учтенных в расценках
	
	
	
	1 395,45
	

	
	
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках
	
	
	
	27 007,65
	

	
	
	Стоимость материалов
	
	
	
	28 403,10
	

	
	
	Итого стоимость материалов
	
	
	
	28 403,10
	

	
	
	Итого прямые затраты по разделу
	
	
	
	32 646,46
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	3 324,75
	

	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	
	
	 79%x0,94=74,26% от ФОТ текущего 2042,28
	
	
	
	1 516,60
	

	
	
	 81%x0,94=76,14% от ФОТ текущего 830,92
	
	
	
	632,66
	

	
	
	 83%x0,94=78,02% от ФОТ текущего 103,13
	
	
	
	80,46
	

	
	
	 94,5%x0,94=88,83% от ФОТ текущего 428,32
	
	
	
	380,48
	

	
	
	 106,2%x0,94=99,83% от ФОТ текущего 715,78
	
	
	
	714,55
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	2 272,05
	

	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	
	
	 46,75% от ФОТ текущего 428,32
	
	
	
	200,24
	

	
	
	 50% от ФОТ текущего 2042,28
	
	
	
	1 021,14
	

	
	
	 53,55% от ФОТ текущего 715,78
	
	
	
	383,30
	

	
	
	 65% от ФОТ текущего 103,13
	
	
	
	67,03
	

	
	
	 72,25% от ФОТ текущего 830,92
	
	
	
	600,34
	

	
	
	Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью
	
	
	
	38 243,26
	

	
	
	Потолок
	
	
	
	
	

	26
	26-01-005-4
	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами
	1 м3
	4,87
	2 642,80
	12 870,36
	

	
	
	МДС 81.35-2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	123,211
	78,65
	9 690,55
	

	
	1-1-28
	Разряд работ
	
	2,8
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	4,2004
	110,88
	465,74
	

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	4,200375
	310,00
	1 302,12
	

	
	101 0812
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм
	т
	0,014123
	36 157,72
	510,66
	

	
	101 0814
	Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 6,0-6,3 мм
	т
	0,009399
	35 045,19
	329,39
	

	
	101 1707
	Сталь оцинкованная листовая толщина листа 1,0 мм
	т
	0,038473
	26 963,11
	1 037,35
	

	
	104 9096
	Мастика теплоизоляционная
	м3
	0,5357
	
	
	

	
	104 9100
	Плиты теплоизоляционные
	м3
	5,0161
	
	
	

	
	411 0001
	Вода
	м3
	0,01948
	14,95
	0,29
	

	27
	C104-122 код:104 9132 008
	Минвата Ursa М-15, (50мм, 100мм)
	м3
	4,87
	1 313,11
	6 394,85
	

	
	
	Итоги по разделу
	
	
	
	
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	123,211
	
	9 690,55
	

	
	
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	4,2004
	
	465,74
	

	
	
	Фонд оплаты труда
	чел.-ч
	127,4114
	
	10 156,29
	

	
	
	Стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	1 302,12
	

	
	
	Итого стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	1 302,12
	

	
	
	Стоимость материалов, учтенных в расценках
	
	
	
	1 877,69
	

	
	
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках
	
	
	
	6 394,85
	

	
	
	Стоимость материалов
	
	
	
	8 272,54
	

	
	
	Итого стоимость материалов
	
	
	
	8 272,54
	

	
	
	Итого прямые затраты по разделу
	
	
	
	19 265,21
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	
	

	
	
	Накладные расходы 90%x0,94=84,6% от ФОТ текущего 10156,29
	
	
	
	8 592,22
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль 59,5% от ФОТ текущего 10156,29
	
	
	
	6 042,99
	

	
	
	Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью
	
	
	
	33 900,42
	

	
	
	Отопление
	
	
	
	
	

	28
	15-04-030-4
	Масляная окраска металлических поверхностей решеток,  переплетов,  труб диаметром менее 50 мм и т.п.,  количество окрасок 2
	100 м2
	0,032
	8 065,35
	258,09
	

	
	
	МДС 81.35-2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	2,615
	83,05
	217,18
	

	
	1-1-33
	Разряд работ
	
	3,3
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,0016
	110,94
	0,18
	

	
	31121
	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
	маш.-ч
	0,0004
	137,55
	0,06
	

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,0012
	310,00
	0,37
	

	
	101 0435
	Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-22 бежевая, голубая, светло-серая
	т
	0,000787
	46 449,60
	36,56
	

	
	101 1757
	Ветошь
	кг
	0,0096
	9,35
	0,09
	

	
	101 1825
	Олифа натуральная
	кг
	0,0864
	44,36
	3,83
	

	29
	09-06-001-2
	Демонтаж решеток
	1 т конструкций
	0,24
	4 642,16
	1 114,11
	

	
	
	Примененные коэффициенты:  к ОЗП = 0,7 к эксплуатации машин = 0,7 к ЗТМ = 0,7
	
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	12,1896
	80,02
	975,41
	

	
	1-1-30
	Разряд работ
	
	3
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,0521
	110,84
	5,77
	

	
	21141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	0,02016
	666,19
	13,43
	

	
	30404
	Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3.2) кН (т) 
	маш.-ч
	1,76904
	32,83
	58,08
	

	
	40504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	0,31248
	3,18
	0,99
	

	
	41000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш.-ч
	0,34104
	70,12
	23,91
	

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,03192
	310,00
	9,90
	

	
	101 0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,36
	38,43
	13,83
	

	
	101 1515
	Электроды диаметром 4 мм Э46
	т
	0,000336
	42 510,11
	14,28
	

	
	542 0042
	Пропан-бутан
	кг
	0,108
	39,61
	4,28
	

	30
	18-03-001-02
	Установка радиаторов:алюминеевых
	100 квт
	0,0393
	158 200,79
	6 217,30
	

	
	
	МДС 81.35-2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	2,9648
	84,14
	249,46
	

	
	1-1-34
	Разряд работ
	
	3,4
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,1538
	110,85
	17,05
	

	
	21141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	0,004421
	666,19
	2,95
	

	
	31121
	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
	маш.-ч
	0,058459
	137,55
	8,04
	

	
	42900
	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) 
	маш.-ч
	0,0393
	17,13
	0,67
	

	
	330206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0,010316
	14,38
	0,15
	

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,090881
	310,00
	28,17
	

	
	101 1488
	Шурупы с шестигранной головкой 12х70 мм
	т
	0,000177
	32 528,17
	5,76
	

	
	101 2202
	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм
	10 шт.
	0,34977
	5,31
	1,86
	

	
	300 0559
	Радиаторы стальные отопительные панельные РСВ2-1, рСВ2-6, однорядные
	кВт
	3,93
	1 473,83
	5 792,15
	

	
	300 1225
	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных
	комплект
	1,73706
	65,57
	113,90
	

	
	300 9802 001
	Водный раствор нитрата и карбоната
	м3
	0,026331
	204,26
	5,38
	

	
	411 0001
	Вода
	м3
	0,5895
	14,95
	8,81
	

	31
	код:300 0559
	Радиаторы стальные отопительные панельные РСВ2-1, рСВ2-6, однорядные
	кВт
	-3,93
	1 473,83
	-5 792,15
	

	32
	C300-4376 код:300 9351 002
	Радиаторы алюминиевые GLOBAL: монтажная высота 500 мм, теплоотдача секции 187 Вт
	кВт
	3,93
	2 156,17
	8 473,75
	

	33
	16-03-001-03
	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл- полимерных труб диаметром: 25 мм
	100 м
	0,24
	33 703,87
	8 088,94
	

	
	
	МДС 81.35-2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	27,6
	91,65
	2 529,54
	

	
	1-1-41
	Разряд работ
	
	4,1
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,132
	110,88
	14,64
	

	
	20129
	Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т
	маш.-ч
	0,012
	1 011,36
	12,14
	

	
	21141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т
	маш.-ч
	0,009
	666,19
	6,00
	

	
	330206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	1,47
	14,38
	21,14
	

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,111
	310,00
	34,41
	

	
	101 1601
	Известь строительная негашеная хлорная, марки А
	кг
	0,000624
	12,01
	0,01
	

	
	300 1224
	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки,хомуты
	кг
	
	65,57
	
	

	
	300 1380
	Трубки защитные гофрированные d15
	м
	1,68
	68,87
	115,70
	

	
	300 1460
	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 град.С, диаметром 25 мм
	м
	23,472
	228,67
	5 367,34
	

	
	300 9912
	Запорная арматура
	шт.
	
	
	
	

	
	411 0001
	Вода
	м3
	0,1776
	14,95
	2,66
	

	34
	C300-1329 код:300 1461
	Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 1/2"
	шт.
	14
	9,12
	127,68
	

	35
	C300-1338 код:300 1471
	Угольник H-В размером 1/2"
	шт.
	12
	165,96
	1 991,52
	

	36
	C300-3313 код:300 9911 043
	Фитинги полипропиленовые 
	шт.
	6
	38,29
	229,74
	

	37
	C547-2 код:547 0002
	Муфта диаметром, мм:25 мм
	10 шт.
	1
	110,82
	110,82
	

	38
	18-07-001-05
	Установка кранов воздушных
	1 комплект
	3
	156,70
	470,08
	

	
	
	МДС 81.35-2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	0,414
	95,77
	39,65
	

	
	1-1-44
	Разряд работ
	
	4,4
	
	
	

	
	101 0388
	Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный
	т
	0,00006
	30 446,58
	1,83
	

	
	101 0628
	Олифа комбинированная К-3
	т
	0,00003
	63 688,98
	1,91
	

	
	101 1669
	Очес льняной
	кг
	0,03
	174,11
	5,22
	

	
	300 0474
	Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные
	шт.
	3
	140,49
	421,47
	

	39
	16-05-001-01
	Установка вентилей,  задвижек,  затворов,  клапанов обратных,  кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
	1 шт.
	6
	324,00
	1 943,92
	

	
	
	МДС 81.35-2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	10,143
	85,15
	863,68
	

	
	1-1-35
	Разряд работ
	
	3,5
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,075
	110,88
	8,32
	

	
	40502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) 
	маш.-ч
	2,625
	18,69
	49,06
	

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,075
	310,00
	23,25
	

	
	101 1522
	Электроды диаметром 5 мм Э42А
	т
	0,00084
	40 057,58
	33,65
	

	
	300 0039
	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром12 мм
	т
	0,0066
	129 815,75
	856,78
	

	
	541 0063
	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром, мм: 50
	1000 шт.
	0,012
	9 791,99
	117,50
	

	40
	C300-1350 код:300 1483
	Kран шаровой В-В размером 1/2"
	шт.
	6
	250,93
	1 505,58
	

	41
	16-07-003-03
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм
	1 врезка
	2
	543,73
	1 087,44
	

	
	
	МДС 81.35-2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	10,258
	93,03
	954,30
	

	
	1-1-42
	Разряд работ
	
	4,2
	
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,025
	110,88
	2,77
	

	
	40502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) 
	маш.-ч
	1,075
	18,69
	20,09
	

	
	40504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1,225
	3,18
	3,90
	

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0,025
	310,00
	7,75
	

	
	101 0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,074
	38,43
	2,84
	

	
	101 1522
	Электроды диаметром 5 мм Э42А
	т
	0,0003
	40 057,58
	12,02
	

	
	101 1602
	Ацетилен газообразный технический
	м3
	0,0168
	219,90
	3,69
	

	
	103 0051
	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3.2 мм
	м
	0,8
	103,56
	82,85
	

	
	
	Итоги по разделу
	
	
	
	
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	66,1844
	
	5 829,22
	

	
	
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,4395
	
	48,73
	

	
	
	Фонд оплаты труда
	чел.-ч
	66,6239
	
	5 877,95
	

	
	
	Стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	324,46
	

	
	
	Итого стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	324,46
	

	
	
	Стоимость материалов, учтенных в расценках
	
	
	
	13 026,20
	

	
	
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках
	
	
	
	6 646,94
	

	
	
	Стоимость материалов
	
	
	
	19 673,14
	

	
	
	Итого стоимость материалов
	
	
	
	19 673,14
	

	
	
	Итого прямые затраты по разделу
	
	
	
	25 826,82
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	6 007,39
	

	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	
	
	 81%x0,94=76,14% от ФОТ текущего 981,18
	
	
	
	747,07
	

	
	
	 94,5%x0,94=88,83% от ФОТ текущего 217,36
	
	
	
	193,08
	

	
	
	 115,2%x0,94=108,29% от ФОТ текущего 4679,41
	
	
	
	5 067,24
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	4 111,84
	

	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	
	
	 46,75% от ФОТ текущего 217,36
	
	
	
	101,62
	

	
	
	 70,55% от ФОТ текущего 4679,41
	
	
	
	3 301,32
	

	
	
	 72,25% от ФОТ текущего 981,18
	
	
	
	708,90
	

	
	
	Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью
	
	
	
	35 946,05
	

	
	
	Итоги по смете
	
	
	
	
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	340,245
	
	28 069,19
	

	
	
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	13,923
	
	1 564,26
	

	
	
	Фонд оплаты труда
	чел.-ч
	354,168
	
	29 633,45
	

	
	
	Стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	8 316,95
	

	
	
	Итого стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	8 316,95
	

	
	
	Стоимость материалов, учтенных в расценках
	
	
	
	46 554,40
	

	
	
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках
	
	
	
	40 560,06
	

	
	
	Стоимость материалов
	
	
	
	87 114,46
	

	
	
	Итого стоимость материалов
	
	
	
	87 114,46
	

	
	
	Стоимость оборудования
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты по смете
	
	
	
	123 500,60
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	27 137,27
	

	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	
	
	 79%x0,94=74,26% от ФОТ текущего 2042,28
	
	
	
	1 516,60
	

	
	
	 81%x0,94=76,14% от ФОТ текущего 2577,93
	
	
	
	1 962,83
	

	
	
	 83%x0,94=78,02% от ФОТ текущего 103,13
	
	
	
	80,46
	

	
	
	 90%x0,94=84,6% от ФОТ текущего 10156,29
	
	
	
	8 592,22
	

	
	
	 94,5%x0,94=88,83% от ФОТ текущего 645,68
	
	
	
	573,56
	

	
	
	 99%x0,94=93,06% от ФОТ текущего 2917,11
	
	
	
	2 714,66
	

	
	
	 106,2%x0,94=99,83% от ФОТ текущего 2932,43
	
	
	
	2 927,39
	

	
	
	 109,8%x0,94=103,21% от ФОТ текущего 3550
	
	
	
	3 664,03
	

	
	
	 115,2%x0,94=108,29% от ФОТ текущего 4679,41
	
	
	
	5 067,24
	

	
	
	 139,5%x0,94=131,13% от ФОТ текущего 29,19
	
	
	
	38,28
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	18 341,70
	

	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	
	
	 46,75% от ФОТ текущего 645,68
	
	
	
	301,86
	

	
	
	 50% от ФОТ текущего 2042,28
	
	
	
	1 021,14
	

	
	
	 53,55% от ФОТ текущего 2932,43
	
	
	
	1 570,32
	

	
	
	 59,5% от ФОТ текущего 13073,4
	
	
	
	7 778,67
	

	
	
	 65% от ФОТ текущего 103,13
	
	
	
	67,03
	

	
	
	 68% от ФОТ текущего 3550
	
	
	
	2 414,00
	

	
	
	 70,55% от ФОТ текущего 4679,41
	
	
	
	3 301,32
	

	
	
	 72,25% от ФОТ текущего 2577,93
	
	
	
	1 862,55
	

	
	
	 85% от ФОТ текущего 29,19
	
	
	
	24,81
	

	
	
	Итого по смете с накладными расходами и сметной прибылью
	
	
	
	168 979,57
	

	
	
	Налоги
	
	
	
	
	

	
	НДС
	 18%
	
	
	
	30 416,32
	

	
	
	Итого
	
	
	
	199 395,89
	

	
	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	199 395,89
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Проверил: Руководитель управления архитектуры и градостроительства администрации                         г.о. Кинель ________________________________________________ С.Г. Федюкин
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«Утверждаю»

И.о.Главы

администрации городского округа Кинель

Самарской области

______________ А.А. Прокудин

«____» ________________ 2010 г.

Техническое задание

по объекту  «Ремонт помещений в здании по адресу: ул. Мира, 42а, г. Кинель, для размещения единой дежурно - диспетчерской службы - 112»

Требования к содержанию и расчету стоимости работ.


1. Работы должны быть выполнены в объеме, согласно сметному расчету на производство работ. 

2. Наименование и объемы работ, а также материалы, не включенные в расчет стоимости, считаются не включенными в ценовое предложение. В таком случае считается, что участник размещения заказа представил ценовое предложение на частичное выполнение работ, либо выполнение работ с ненадлежащим качеством, что является основанием для отклонения соответствующего участника размещения заказа.


3. Стоимость контракта определяется на основе Территориальных единичных расценок (ТЕР-2001), сборника средних сметных цен на основные строительные ресурсы в РФ ССЦ, региональных индексов пересчета сметной стоимости строительства к ценам 2010 года.


4. Не допускается снижение стоимости работ участником размещения заказа путем применения общего понижающего коэффициента к объемам выполняемых работ.


5. Затраты на разработку сметной документации, авторский и технический надзор не учитываются.

Требования к качеству работ и оборудованию.


1. Технология и качество выполняемых работ должна удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП).


2. Гарантия качества – не менее 24 месяцев от даты подписания акта приемки выполненных работ.


3. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям. Должны быть предъявлены сертификаты соответствия, пожарные сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

Требования к участнику размещения заказа.


1.Участник размещения заказа работ должен иметь действующее Свидетельство о  допуске на право осуществления работ в соответствии со сметной документацией утвержденной Заказчиком.

Состав работ на объекте.


1. Все работы по объекту выполняются в соответствии с дефектной ведомостью и сметной документацией утвержденной Заказчиком.

          2. Все работы должны производиться с надлежащим качеством, с учетом требований действующих СНиП, а также других норм и правил.

          3. Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать действующим ГОСТам  и иметь соответствующие сертификаты.

Составил: руководитель управления архитектуры и градостроительства администрации г.о. Кинель Самарской области _____________ С.Г. Федюкин
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ  № ____
по объекту «Ремонт помещений в здании по адресу: ул. Мира, 42а, г. Кинель, для размещения единой дежурно - диспетчерской службы-112»
	город  Кинель
	«_____»  __________  2010 г.




      Администрация городского округа Кинель Самарской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  И.о. Главы администрации Прокудина А.А., действующего на основании Устава и _______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________ действующего на основании ______________, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № ___ от _______ 2010 г., заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по  выполнению в соответствии с требованиями и условиями настоящего Контракта  комплекс ремонтно-строительных работ по объекту: «Ремонт помещений в здании по адресу: ул. Мира, 42а, 
г. Кинель, для размещения единой дежурно - диспетчерской службы-112»
, согласно техническому заданию,  сметной документации, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта, в сроки, на условиях и в объемах, определенных настоящим Контрактом. 
1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в настоящем Контракте, собственными силами. 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1.Стоимость работ по настоящему Контракту составляет 199 395,89 руб. (сто девяносто девять тысяч триста девяносто пять рублей восемьдесят девять копеек), в том числе  НДС 18% 30 416,32 руб.
2.2 Общая стоимость работ, предусмотренная пунктом 2.1. настоящего Контракта, остается фиксированной до выполнения Сторонами условий по настоящему Контракту.

2.3. Стоимость Контракта включает в себя стоимость работ, материалов, требующихся для выполнения работ, вывоз мусора, уплату налогов и других обязательных платежей, предусмотренных условиями муниципального Контракта и сметной документацией.

2.4. Оплата работ осуществляется из средств бюджета муниципального образования городской округ Кинель  по стоимости, установленной настоящим Контрактом, без авансового платежа, путем 100% оплаты по факту выполнения работ, после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, по мере поступления финансирования из  бюджета.

2.5. Окончательный расчет производится Заказчиком после выполнения  всего объема работ, включая и устранение дефектов, выявленных при приемке объекта, с зачетом ранее перечисленных средств Подрядчику, и подписания Акта выполненных работ по предъявлению Подрядчиком счета-фактуры (счета) и исполнительной документации в полном объеме, после поступления финансирования из бюджета муниципального образования г.о. Кинель.
3.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
3.1 Начало работ: на следующий день после подписания настоящего Контракта Сторонами.
3.2 Окончание работ: по  15 декабря 2010 г.
4.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1  Заказчик обязан:

4.1.1 Своевременно принять работы в соответствии с условиями настоящего Контракта и оплатить по мере поступления средств из  бюджета.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Обеспечить присутствие ответственного лица со стороны Заказчика во время выполнения и приемки работ. 

4.2.2.  Если Подрядчик не приступает к выполнению работ в соответствии с действующим законодательством или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становиться явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от дальнейшего исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков.

4.2.3. Если в процессе  выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом (несоответствие требованиям конкурсной документации), Заказчик вправе назначить Подрядчику 10-ти-дневный срок на устранение недостатков  и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок установленного требования,  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по решению суда с требованием со стороны Заказчика о возмещении убытков согласно действующему законодательству.
4.3.  Подрядчик обязан:

4.3.1. Представить график выполнения работ  на момент заключения Контракта.

4.3.2. Выполнить работы, предусмотренные сметными расчетами, из своих материалов, своими силами и средствами, в соответствии с условиями настоящего Контракта, заданием  Заказчика, СНиП, ТУ, включая работы неупомянутые в Техническом задании документации, но необходимые для полного сооружения объекта  и нормальной его эксплуатации. 

4.3.3. Выполнять все работы, предусмотренные Техническим заданием с надлежащим качеством, с соблюдением действующих строительных норм и правил (СНиП), ГОСТ, с предъявлением сертификатов  на применяемые материалы. При выполнении скрытых и специальных работ предоставлять акты установленного образца. Нести ответственность  за ненадлежащее качество используемых  материалов.

4.3.4. Все выполняемые работы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории РФ и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

4.3.5. Предоставить Заказчику результаты выполненных работ в объеме, с качеством и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.3.6. Подрядчик ежемесячно, не позднее 25 числа отчетного месяца, информирует Заказчика о выполненных объемах работ по форме КС-2, КС-3.

4.3.7. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение  работ невозможным, в 5-ти дневный срок поставить в известность об этом Заказчика.

4.3.8. При обнаружении дефектов выполненных работ в течение гарантийного срока, в 10 – дневный срок с даты предъявления соответствующего требования Заказчика, устранить их за свой счет.

4.3.9. Нести риск случайной гибели результата выполненной работы до подписания акта  выполненных работ.

4.3.10. Подрядчик обязуется не реже одного раза в неделю производить вывоз всего строительного мусора с территории Заказчика, где производится строительство Объекта, собственными силами и за свой счет. 

4.3.11. Надлежащим образом обеспечивать охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества Подрядчика силами самого Подрядчика. 

4.4.12.  Подрядчик вправе выполнить работы досрочно.

5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ, СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

5.1. До подписания акта выполненных работ Подрядчик обязан передать Заказчику техническую (исполнительную) документацию, включая сертификаты соответствия и накладные на строительные материалы, паспорта, акты на скрытые работы и пр.

5.2.Работа считается выполненной и принятой Заказчиком после подписания акта выполненных работ, подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон, в том числе поэтапных работ.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА.
6.1 Гарантии качества распространяются на все материалы и работы, выполненные Подрядчиком по условиям настоящего Контракта. 

6.2.Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта: 24 месяца со дня подписания Сторонами акта приемки выполненных работ. 

6.3.Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. 

7. ЛИЦЕНЗИИ (сертификаты).

7.1.Подрядчик обязуется нести все расходы, связанные с получением лицензии (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта в объемах своих поставок.
8.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, Стороны несут взаимную имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

8.3. В случае несвоевременного исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается настоящим муниципальным контрактом в размере 0,1 % от суммы контракта  за каждый день просрочки. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.4.  Разногласия по настоящему Контракту изначально решаются путем переговоров между сторонами, при недостижении единого положительного решения - в Арбитражном суде Самарской области.

8.5. В случае нарушения Подрядчиком п.4.3.4 и 4.3.5. настоящего Контракта ответственные лица Заказчика выдают ответственному лицу Подрядчика письменное предписание на устранение нарушений по Контракту. При игнорировании указанного предписания, а также грубого нарушения требований правил и норм охраны труда, пожарной и экологической безопасности, что может привести или привело к несчастным случаям, пожарам, авариям и другим чрезвычайным ситуациям, ответственные лица Заказчика вправе приостановить выполнение работ по настоящему Контракту. 

8.6. В случае выполнения работ с нарушением СНиП, ГОСТ, ТУ, с отступами от сметной документации, Заказчик имеет право не производить оплату работ, выполненных Подрядчиком. 
9. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА.
10.1. В случае возникновения в процессе выполнения работ у одной из Сторон обстоятельств, неприемлемых для дальнейшей совместной работы, Сторона, у которой возникли данные обстоятельства, в течение 10 календарных дней письменно уведомляет другую Сторону о намерении расторгнуть настоящий Контракт. 
10.2. Если между Сторонами за 10 дней со дня получения уведомления не будет достигнуто соглашение по условиям расторжения Контракта, спор между Сторонами подлежит разрешению в судебном порядке. 

10.3. При расторжении договора Заказчик принимает объект незавершенного строительства и производит оплату Подрядчику по стоимости фактически выполненных работ. 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента   его подписания уполномоченными
представителями обеих Сторон и действует  до полного его исполнения.

10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда,  по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

10.3. В случае изменения реквизитов какой-либо из Сторон, возникает обязанность сообщить письменно другой Стороне измененные реквизиты в течение 10 дней со дня внесения изменений.

10.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.5. Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

10.6. Приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложение:

1. Приложение № 1 – локальный  ресурсный сметный расчет.

2. Приложение № 2 – график выполнения работ;

3. Приложение № 3 -  техническое задание.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
	«ЗАКАЗЧИК»

Администрация городского округа Кинель Самарской области

446430,  г. Кинель, ул. Мира, 42 а.

л/с 606.01.020.0 в Управлении финансами администрации городского округа Кинель Самарской области
ИНН  6350000657

КПП  635001001
ОКПО 04031345

И.о. Главы администрации___/А.А. Прокудин/                                                                                                
	«ПОДРЯДЧИК»

  _________ / ____________/


Приложение № 3 к муниципальному контракту

№_____ от  _____________2010 г.
«Утверждаю»

И.о.Главы

администрации городского округа Кинель

Самарской области

______________ А.А. Прокудин

«____» ________________ 2010 г.

Техническое задание

по объекту  «Ремонт помещений в здании по адресу: ул. Мира, 42а, г. Кинель, для размещения единой дежурно - диспетчерской службы - 112»

Требования к содержанию и расчету стоимости работ.


1. Работы должны быть выполнены в объеме, согласно сметному расчету на производство работ. 

2. Наименование и объемы работ, а также материалы, не включенные в расчет стоимости, считаются не включенными в ценовое предложение. В таком случае считается, что участник размещения заказа представил ценовое предложение на частичное выполнение работ, либо выполнение работ с ненадлежащим качеством, что является основанием для отклонения соответствующего участника размещения заказа.


3. Стоимость контракта определяется на основе Территориальных единичных расценок (ТЕР-2001), сборника средних сметных цен на основные строительные ресурсы в РФ ССЦ, региональных индексов пересчета сметной стоимости строительства к ценам 2010 года.


4. Не допускается снижение стоимости работ участником размещения заказа путем применения общего понижающего коэффициента к объемам выполняемых работ.


5. Затраты на разработку сметной документации, авторский и технический надзор не учитываются.

Требования к качеству работ и оборудованию.


1. Технология и качество выполняемых работ должна удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП).


2. Гарантия качества – не менее 24 месяцев от даты подписания акта приемки выполненных работ.


3. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям. Должны быть предъявлены сертификаты соответствия, пожарные сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

Требования к участнику размещения заказа.


1.Участник размещения заказа работ должен иметь действующее Свидетельство о  допуске на право осуществления работ в соответствии со сметной документацией утвержденной Заказчиком.

Состав работ на объекте.


1. Все работы по объекту выполняются в соответствии с дефектной ведомостью и сметной документацией утвержденной Заказчиком.

          2. Все работы должны производиться с надлежащим качеством, с учетом требований действующих СНиП, а также других норм и правил.

          3. Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать действующим ГОСТам  и иметь соответствующие сертификаты.

Составил: руководитель управления архитектуры и градостроительства администрации г.о. Кинель Самарской области _____________ С.Г. Федюкин
