ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРАКТА  № ____
на «Ремонтные работы по приведению в соответствие с требованиями правил противопожарной безопасности путей эвакуации по предписанию Госпожнадзора в здании МОУ СОШ № 4 п.г.т. Алексеевка, г.о. Кинель»

	город  Кинель
	«_____»  __________  2010 г.




      Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  руководителя управления Федюкина С.Г., действующего на основании Положения  об Управлении архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель Самарской области, утвержденного решением Думы городского округа Кинель от 27.11.2009 года № 734 и ____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  ____________ действующего на основании _________, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок №___ от _____ 2010 г., заключили настоящий контракт о нижеследующем:

                                                      1.ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по  выполнению в соответствии с требованиями и условиями настоящего Контракта  работ на:«Ремонтные работы по приведению в соответствие с требованиями правил противопожарной безопасности путей эвакуации по предписанию Госпожнадзора в здании МОУ СОШ № 4 п.г.т. Алексеевка, г.о. Кинель», согласно техническому заданию,  сметной документации, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта, в сроки, на условиях и в объемах, определенных настоящим Контрактом. 
1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в настоящем Контракте, собственными силами. 

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1.Стоимость работ по настоящему Контракту составляет ________(________) руб., в том числе  НДС _____   руб.

2.2 Общая стоимость работ, предусмотренная пунктом 2.1. настоящего Контракта, остается фиксированной до выполнения Сторонами условий по настоящему Контракту.

2.3. Стоимость Контракта включает в себя стоимость работ, материалов, требующихся для выполнения работ, вывоз мусора, уплату налогов и других обязательных платежей, предусмотренных условиями муниципального Контракта и сметной документацией.

2.4. Оплата работ осуществляется из средств бюджета муниципального образования городской округ Кинель  по стоимости, установленной настоящим Контрактом, без авансового платежа, путем 100% оплаты по факту выполнения работ, после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, по мере поступления финансирования из  бюджета.

2.5. Окончательный расчет производится Заказчиком после выполнения  всего объема работ, включая и устранение дефектов, выявленных при приемке объекта, с зачетом ранее перечисленных средств Подрядчику, и подписания Акта выполненных работ по предъявлению Подрядчиком счета-фактуры (счета) и исполнительной документации в полном объеме, после поступления финансирования из бюджета муниципального образования г.о. Кинель.
3.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
3.1 Начало работ: на следующий день после подписания настоящего Контракта Сторонами.
3.2 Окончание работ: по  26 июля 2010 г.
                                                 4.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1  Заказчик обязан:

4.1.1 Своевременно принять работы в соответствии с условиями настоящего Контракта и оплатить по мере поступления средств из  бюджета.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Обеспечить присутствие ответственного лица со стороны Заказчика во время выполнения и приемки работ. 

4.2.2.  Если Подрядчик не приступает к выполнению работ в соответствии с действующим законодательством или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становиться явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от дальнейшего исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков.

4.2.3. Если в процессе  выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом (несоответствие требованиям конкурсной документации), Заказчик вправе назначить Подрядчику 10-ти-дневный срок на устранение недостатков  и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок установленного требования,  Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по решению суда с требованием со стороны Заказчика о возмещении убытков согласно действующему законодательству.
4.3.  Подрядчик обязан:

4.3.1. Представить график выполнения работ  на момент заключения Контракта.

4.3.2. Выполнить работы, предусмотренные сметными расчетами, из своих материалов, своими силами и средствами, в соответствии с условиями настоящего Контракта, заданием  Заказчика, СНиП, ТУ, включая работы неупомянутые в Техническом задании документации, но необходимые для полного сооружения объекта  и нормальной его эксплуатации. 

4.3.3. Выполнять все работы, предусмотренные Техническим заданием с надлежащим качеством, с соблюдением действующих строительных норм и правил (СНиП), ГОСТ, с предъявлением сертификатов  на применяемые материалы. При выполнении скрытых и специальных работ предоставлять акты установленного образца. Нести ответственность  за ненадлежащее качество используемых  материалов.

4.3.4. Все выполняемые работы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории РФ и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

4.3.5. Предоставить Заказчику результаты выполненных работ в объеме, с качеством и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.3.6. Подрядчик ежемесячно, не позднее 25 числа отчетного месяца, информирует Заказчика о выполненных объемах работ по форме КС-2, КС-3.

4.3.7. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение  работ невозможным, в 5-ти дневный срок поставить в известность об этом Заказчика.

4.3.8. При обнаружении дефектов выполненных работ в течение гарантийного срока, в 10 – дневный срок с даты предъявления соответствующего требования Заказчика, устранить их за свой счет.

4.3.9. Нести риск случайной гибели результата выполненной работы до подписания акта  выполненных работ.

4.3.10. Подрядчик обязуется не реже одного раза в неделю производить вывоз всего строительного мусора с территории Заказчика, где производится строительство Объекта, собственными силами и за свой счет. 

4.3.11. Надлежащим образом обеспечивать охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества Подрядчика силами самого Подрядчика. 

4.4.12.  Подрядчик вправе выполнить работы досрочно.

                                5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ, СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

5.1. До подписания акта выполненных работ Подрядчик обязан передать Заказчику техническую (исполнительную) документацию, включая сертификаты соответствия и накладные на строительные материалы, паспорта, акты на скрытые работы и пр.

5.2.Работа считается выполненной и принятой Заказчиком после подписания акта выполненных работ, подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон, в том числе поэтапных работ.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА.
6.1 Гарантии качества распространяются на все материалы и работы, выполненные Подрядчиком по условиям настоящего Контракта. 

6.2.Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта: 24 месяца со дня подписания Сторонами акта приемки выполненных работ. 

6.3.Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. 

7. ЛИЦЕНЗИИ (сертификаты).

7.1.Подрядчик обязуется нести все расходы, связанные с получением лицензии (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объекта в объемах своих поставок.
8.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, Стороны несут взаимную имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

8.3. В случае несвоевременного исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается настоящим муниципальным контрактом в размере 0,1 % от суммы контракта  за каждый день просрочки. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней) если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.4.  Разногласия по настоящему Контракту изначально решаются путем переговоров между сторонами, при недостижении единого положительного решения - в Арбитражном суде Самарской области.

8.5. В случае нарушения Подрядчиком п.4.3.4 и 4.3.5. настоящего Контракта ответственные лица Заказчика выдают ответственному лицу Подрядчика письменное предписание на устранение нарушений по Контракту. При игнорировании указанного предписания, а также грубого нарушения требований правил и норм охраны труда, пожарной и экологической безопасности, что может привести или привело к несчастным случаям, пожарам, авариям и другим чрезвычайным ситуациям, ответственные лица Заказчика вправе приостановить выполнение работ по настоящему Контракту. 

8.6. В случае выполнения работ с нарушением СНиП, ГОСТ, ТУ, с отступами от сметной документации, Заказчик имеет право не производить оплату работ, выполненных Подрядчиком. 
9. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА.
10.1. В случае возникновения в процессе выполнения работ у одной из Сторон обстоятельств, неприемлемых для дальнейшей совместной работы, Сторона, у которой возникли данные обстоятельства, в течение 10 календарных дней письменно уведомляет другую Сторону о намерении расторгнуть настоящий Контракт. 
10.2. Если между Сторонами за 10 дней со дня получения уведомления не будет достигнуто соглашение по условиям расторжения Контракта, спор между Сторонами подлежит разрешению в судебном порядке. 

10.3. При расторжении договора Заказчик принимает объект незавершенного строительства и производит оплату Подрядчику по стоимости фактически выполненных работ. 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента   его подписания уполномоченными
представителями обеих Сторон и действует  до полного его исполнения.

10.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда,  по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

10.3. В случае изменения реквизитов какой-либо из Сторон, возникает обязанность сообщить письменно другой Стороне измененные реквизиты в течение 10 дней со дня внесения изменений.

10.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.5. Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

10.6. Приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

Приложение:

1. Приложение № 1 – локальный  ресурсный сметный расчет.

2. Приложение № 2 – график выполнения работ;

3. Приложение № 3 -  техническое задание.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
	«ЗАКАЗЧИК»

Управление архитектуры 

и градостроительства администрации                                                                                                                                                                                         

городского округа Кинель

Самарской области
446430, Самарская обл., г. Кинель, 

ул. Маяковского, 90а, оф. 2,3,4,5, 

тел/факс (84663) 6-17-83, 6-37-80                                                                                                                               

ИНН/КПП 6350013984/635001001

ОГРН 1096350000746,

р/с 402 048 105 000 000 003 91,

л/с 613010010 в ГРКЦ ГУ                                  Банка России  по Самарской области                                                                                                                                                                                                                           
БИК 043601001
Руководитель ___________ /С.Г. Федюкин/                                                                                                
	«ПОДРЯДЧИК»

 _______________________ /____________/



	
	
	
	Приложение № _1_ к муниципальному контракту

	
	
	
	№ ______ от ____________________ 2010 г.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ
	
	

	
	Подрядчик
	
	
	
	Заказчик
	

	
	
	Управление архитектуры и градостроительства администрации г.о. Кинель Самарская область

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	МОУ СОШ № 4 п.г.т. Алексеевка, г.о. Кинель

	наименование (объекта) стройки

	
	
	
	
	
	
	

	ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № РС-3938

	(локальная ресурсная смета)

	
	
	
	
	
	
	

	Ремонтные работы по приведению в соответствие с требованиями ППБ путей эвакуации по предписанию Госпожнадзора в здании МОУ СОШ № 4 п.г.т. Алексеевка, г.о. Кинель

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Основание : Дефектная ведомость
	
	
	
	

	Сметная стоимость : 345,73 тыс. руб.
	
	
	
	

	Средства на оплату труда : 28,74 тыс. руб.
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01-03-2010 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	Шифр,
	Наименование работ и затрат,
	 
	Количество
	Сметная стоимость,

	№
	номера
	характеристика оборудования и его
	Ед.
	единиц по
	руб.

	п/п
	нормативов 
	масса, расход ресурсов на единицу
	изм.
	проектным
	на единицу
	общая

	 
	и коды
	измерения
	 
	данным
	измерения
	 

	 
	ресурсов
	
	 
	
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Демонтажные работы
	
	
	
	

	1
	09-06-001-1прим
	Демонтаж конструкций дверей металических
	1 т
	0,05
	5 985,57
	299,28

	
	
	Демонтаж  к ОЗП = 0,8 к эксплуатации машин = 0,8 к ЗТОР = 0,8 к ЗТМ = 0,8
	
	
	
	


	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	3,5796
	75,66
	270,83

	
	1-1-30
	Разряд работ
	
	3
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,0488
	104,84
	5,12

	
	21141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т
	маш-ч
	0,0196
	688,38
	13,49

	
	40504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш-ч
	0,028
	3,18
	0,09

	
	41000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш-ч
	0,0352
	70,37
	2,48

	
	41400
	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр,С
	маш-ч
	0,0024
	34,92
	0,08

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,0292
	320,23
	9,35

	
	101 0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,025
	39,51
	0,99

	
	101 1515
	Электроды диаметром 4 мм Э46
	т
	0,000035
	47 425,92
	1,66

	
	542 0042
	Пропан-бутан
	кг
	0,0075
	40,71
	0,31

	2
	56-10-1
	Снятие дверных полотен
	100 м2
	0,26
	2 553,39
	663,88

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	9,4328
	70,38
	663,88

	
	1-1-22
	Разряд работ
	
	2,2
	
	

	
	999 9900
	Строительный мусор
	т
	0,3068
	
	

	3
	56-11-1
	Снятие наличников
	100 м
	0,6
	296,30
	177,78

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	2,526
	70,38
	177,78

	
	1-1-22
	Разряд работ
	
	2,2
	
	

	
	999 9900
	Строительный мусор
	т
	0,24
	
	

	4
	56-9-1
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0,08
	13 886,31
	1 110,91

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	14,344
	71,07
	1 019,43

	
	1-1-23
	Разряд работ
	
	2,3
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,3176
	104,84
	33,30

	
	50101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа(7 атм.)2,2 м3/мин
	маш-ч
	0,3176
	285,85
	90,79

	
	330804
	Молотки отбойные пневматические
	маш-ч
	0,6344
	1,09
	0,69

	
	999 9900
	Строительный мусор
	т
	0,84
	
	

	
	
	Итоги по разделу
	
	
	
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	29,8824
	
	2 131,92

	
	
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,3664
	
	38,42

	
	
	Фонд оплаты труда
	чел.-ч
	30,2488
	
	2 170,34

	
	
	Стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	116,97

	
	
	Итого стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	116,97

	
	
	Стоимость материалов, учтенных в расценках
	
	
	
	2,96

	
	
	Стоимость материалов
	
	
	
	2,96

	
	
	Итого стоимость материалов
	
	
	
	2,96

	
	
	Итого прямые затраты по разделу
	
	
	
	2 251,85

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	1 670,31

	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	 81%x0,94=76,14% от ФОТ текущего 275,95
	
	
	
	210,11

	
	
	 82%x0,94=77,08% от ФОТ текущего 1894,39
	
	
	
	1 460,20

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	1 373,89

	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	 62% от ФОТ текущего 1894,39
	
	
	
	1 174,52

	
	
	 72,25% от ФОТ текущего 275,95
	
	
	
	199,37

	
	
	Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью
	
	
	
	5 296,05

	
	
	Монтажные работы
	
	
	
	

	5
	09-06-001-1
	Монтаж конструкций дверей противопожарных металлических однопольных 
	шт.
	1
	7 349,71
	7 349,71

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	84,923
	75,66
	6 425,27

	
	1-1-30
	Разряд работ
	
	3
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	1,525
	104,80
	159,81

	
	21141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства(кроме магистральных трубопроводов)10 т
	маш-ч
	0,6125
	688,38
	421,63

	
	40504
	Аппараты для газовой сварки и резки
	маш-ч
	0,875
	3,18
	2,78

	
	41000
	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А
	маш-ч
	1,1
	70,37
	77,41

	
	41400
	Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр,С
	маш-ч
	0,075
	34,92
	2,62

	
	330301
	Машины шлифовальные электрические
	маш-ч
	0,25
	4,79
	1,20

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,9125
	320,23
	292,21

	
	101 0309
	Канаты пеньковые пропитанные
	т
	0,0001
	181 801,86
	18,18

	
	101 0324
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,5
	39,51
	19,76

	
	101 0797
	Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5 мм
	т
	0,00003
	17 634,15
	0,53

	
	101 1515
	Электроды диаметром 4 мм Э46
	т
	0,0007
	47 425,92
	33,20

	
	101 1606
	Круг шлифовальный марки 24А10-ПС2 КПГ 35 м/с А 1 класса размером 180х10х32 мм
	шт
	0,05
	117,57
	5,88

	
	113 0021
	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая
	т
	0,00031
	46 883,56
	14,53

	
	113 0156
	Растворитель марки Р-4
	т
	0,0006
	40 791,98
	24,48

	
	537 0097
	Канат двойной свивки,типа ТК,ГОСТ 3070-88,конструкции 6x19(1+6+12)+1 о.с.Канат оцинкованный,из проволок марки В,маркировочная группа 1770 н/мм2,диаметром,мм:5.5
	10 м
	0,0187
	209,73
	3,92

	
	542 0042
	Пропан-бутан
	кг
	0,15
	40,71
	6,11

	6
	Прайс
	Двери противопожарные металлические предел огнестойкости не ниже EI 30
	шт.
	1
	12 100,00
	12 100,00

	7
	C101-2785 код:101 1921 001
	Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л
	шт.
	2,5
	159,29
	398,23

	8
	10-01-047-2
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2
	100 м2 проемов
	0,26
	34 391,65
	8 941,83

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	102,004
	77,57
	7 912,45

	
	1-1-32
	Разряд работ
	
	3,2
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	1,32925
	104,84
	139,36

	
	31121
	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
	маш-ч
	0,169
	131,51
	22,23

	
	330208
	Шуруповерты строительно-монтажные
	маш-ч
	3,24025
	5,25
	17,01

	
	331451
	Перфораторы электрические
	маш-ч
	4,992
	2,30
	11,48

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	1,16025
	320,23
	371,55

	
	101 4173
	Дюбели монтажные 10х130(10х132,10х150)мм
	10 шт
	8,086
	13,86
	112,07

	
	102 9210 002
	Клинья монтажные пластиковые
	шт
	208
	2,38
	495,04

	9
	C101-2785 код:101 1921 001
	Пена монтажная Макрофлекс летний в баллончике емкостью 0, 75 л
	шт.
	17,575
	159,29
	2 799,52

	10
	Прайс
	Дверь противопожарная двупольная  предел огнестойкости не ниже EI 30
	шт.
	8
	23 200,00
	185 600,00

	11
	10-01-029-1прим
	Установка приборов (применительно дверных доводчиков)
	100 комплектов
	0,08
	8 567,26
	685,38

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	6,9276
	98,34
	681,26

	
	1-1-50
	Разряд работ
	
	5
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,005
	104,84
	0,52

	
	330208
	Шуруповерты строительно-монтажные
	маш-ч
	0,48
	5,25
	2,52

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,005
	320,23
	1,60

	12
	Прайс
	Дверные доводчики
	шт.
	8
	1 210,00
	9 680,00

	
	
	Итоги по разделу
	
	
	
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	193,8546
	
	15 018,98

	
	
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	2,85925
	
	299,69

	
	
	Фонд оплаты труда
	чел.-ч
	196,71385
	
	15 318,67

	
	
	Стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	1 224,24

	
	
	Итого стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	1 224,24

	
	
	Стоимость материалов, учтенных в расценках
	
	
	
	733,70

	
	
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках
	
	
	
	210 577,75

	
	
	Стоимость материалов
	
	
	
	211 311,45

	
	
	Итого стоимость материалов
	
	
	
	211 311,45

	
	
	Итого прямые затраты по разделу
	
	
	
	227 554,67

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	13 732,45

	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	 81%x0,94=76,14% от ФОТ текущего 6585,08
	
	
	
	5 013,88

	
	
	 106,2%x0,94=99,83% от ФОТ текущего 8733,59
	
	
	
	8 718,57

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	9 434,56

	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	 53,55% от ФОТ текущего 8733,59
	
	
	
	4 676,84

	
	
	 72,25% от ФОТ текущего 6585,08
	
	
	
	4 757,72

	
	
	Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью
	
	
	
	250 721,68

	
	
	Отделочные работы
	
	
	
	

	13
	61-7-1
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	100 м2
	0,24
	40 950,80
	9 828,19

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	91,9344
	79,56
	7 314,30

	
	1-1-34
	Разряд работ
	
	3,4
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,2784
	104,84
	29,19

	
	31121
	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
	маш-ч
	0,2784
	131,51
	36,61

	
	402 0015
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый,марка:100
	м3
	1,056
	2 344,72
	2 476,02

	
	411 0002
	Вода водопроводная
	м3
	0,084
	14,95
	1,26

	
	999 9900
	Строительный мусор
	т
	1,944
	
	

	14
	61-1-11
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания(однослойная штукатурка)сухой растворной смесью(типа Ветонит)толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских
	100 м2
	0,24
	12 950,23
	3 108,06

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	31,3512
	91,85
	2 879,61

	
	1-1-45
	Разряд работ
	
	4,5
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,1104
	686,02
	75,74

	
	31121
	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
	маш-ч
	0,1104
	131,51
	14,52

	
	110901
	Растворосмесители передвижные 65 л
	маш-ч
	0,612
	119,19
	72,94

	
	101 1944
	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У
	т
	0,00432
	31 705,80
	136,97

	
	411 0002
	Вода водопроводная
	м3
	0,2688
	14,95
	4,02

	15
	C101-1949 код:101 1958 004
	"Сухой гипсовый монтажный клей(Сухая растворная смесь типа ""Ветонит""):Ветонит KR"
	т
	0,408
	19 495,62
	7 954,21

	16
	15-04-005-3
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке дверных откосов
	100 м2
	0,24
	7 608,75
	1 826,09

	
	
	МДС 81-35.2004 п.4.7  к ОЗП = 1,15 к эксплуатации машин = 1,25 к ЗТОР = 1,15 к ЗТМ = 1,25
	
	
	
	

	
	1
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	11,8404
	79,56
	942,02

	
	1-1-34
	Разряд работ
	
	3,4
	
	

	
	2
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,051
	104,84
	5,35

	
	31121
	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т
	маш-ч
	0,006
	131,51
	0,79

	
	400001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш-ч
	0,045
	320,23
	14,41

	
	101 1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25
	м2
	0,000202
	215,13
	0,04

	
	101 1712
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,01224
	29 724,77
	363,83

	
	101 1757
	Ветошь
	кг
	0,0744
	9,61
	0,71

	
	101 1959
	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180
	т
	0,01512
	33 352,48
	504,29

	
	
	Итоги по разделу
	
	
	
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	135,126
	
	11 135,93

	
	
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	0,4398
	
	110,28

	
	
	Фонд оплаты труда
	чел.-ч
	135,5658
	
	11 246,21

	
	
	Стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	139,27

	
	
	Итого стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	139,27

	
	
	Стоимость материалов, учтенных в расценках
	
	
	
	3 487,14

	
	
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках
	
	
	
	7 954,21

	
	
	Стоимость материалов
	
	
	
	11 441,35

	
	
	Итого стоимость материалов
	
	
	
	11 441,35

	
	
	Итого прямые затраты по разделу
	
	
	
	22 716,55

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	8 489,47

	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	 79%x0,94=74,26% от ФОТ текущего 10298,84
	
	
	
	7 647,92

	
	
	 94,5%x0,94=88,83% от ФОТ текущего 947,37
	
	
	
	841,55

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	5 592,32

	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	 46,75% от ФОТ текущего 947,37
	
	
	
	442,90

	
	
	 50% от ФОТ текущего 10298,84
	
	
	
	5 149,42

	
	
	Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью
	
	
	
	36 798,34

	
	
	Прочие работы
	
	
	
	

	17
	C317-85 код:С317 10085
	Погрузка вручную при автомобильных перевозках материала:Мусор строительный
	т
	2,1
	49,30
	103,53

	18
	C311-5 код:С311 1005
	Перевозка груза 1 класса до  5 км
	т
	2,1
	32,64
	68,54

	
	
	Итоги по разделу
	
	
	
	

	
	
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках
	
	
	
	172,07

	
	
	Стоимость материалов
	
	
	
	172,07

	
	
	Итого стоимость материалов
	
	
	
	172,07

	
	
	Итого прямые затраты по разделу
	
	
	
	172,07

	
	
	Итоги по смете
	
	
	
	

	
	
	Оплата труда рабочих
	чел.-ч
	358,863
	
	28 286,83

	
	
	Оплата труда машинистов
	чел.-ч
	3,66545
	
	448,39

	
	
	Фонд оплаты труда
	чел.-ч
	362,52845
	
	28 735,22

	
	
	Стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	1 480,48

	
	
	Итого стоимость эксплуатации машин
	
	
	
	1 480,48

	
	
	Стоимость материалов, учтенных в расценках
	
	
	
	4 223,80

	
	
	Стоимость материалов, не учтенных в расценках
	
	
	
	218 704,03

	
	
	Стоимость материалов
	
	
	
	222 927,83

	
	
	Итого стоимость материалов
	
	
	
	222 927,83

	
	
	Стоимость оборудования
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты по смете
	
	
	
	252 695,14

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	23 892,23

	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	 79%x0,94=74,26% от ФОТ текущего 10298,84
	
	
	
	7 647,92

	
	
	 81%x0,94=76,14% от ФОТ текущего 6861,03
	
	
	
	5 223,99

	
	
	 82%x0,94=77,08% от ФОТ текущего 1894,39
	
	
	
	1 460,20

	
	
	 94,5%x0,94=88,83% от ФОТ текущего 947,37
	
	
	
	841,55

	
	
	 106,2%x0,94=99,83% от ФОТ текущего 8733,59
	
	
	
	8 718,57

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	16 400,77

	
	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	
	 46,75% от ФОТ текущего 947,37
	
	
	
	442,90

	
	
	 50% от ФОТ текущего 10298,84
	
	
	
	5 149,42

	
	
	 53,55% от ФОТ текущего 8733,59
	
	
	
	4 676,84

	
	
	 62% от ФОТ текущего 1894,39
	
	
	
	1 174,52

	
	
	 72,25% от ФОТ текущего 6861,03
	
	
	
	4 957,09

	
	
	Итого по смете с накладными расходами и сметной прибылью
	
	
	
	292 988,14

	
	
	Налоги
	
	
	
	

	
	НДС
	 18%
	
	
	
	52 737,86

	
	
	Итого
	
	
	
	345 726,00

	
	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ
	
	
	
	345 726,00

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Проверил: 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Составил:                                                                           Ю.В. Шугурова

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Примечание: 
	
	
	
	


Приложение № 2 к муниципальному контракту

№_____ от _______________2010г.

Согласовано:                                                                                                                                            Утверждаю:

Руководитель управления архитектуры и градостроительства                               _________________________

администрации г.о. Кинель                                                                                         _________________________

_______________С.Г. Федюкин                                                                                 _________________________

«____» ______________ 2010г.                                                                                 «____» ______________ 2010г.

График выполнения работ

	Наименование работ
	Сроки выполнения
	Примечания

	*
	*
	*

	*
	*
	*

	*
	*
	*

	*
	*
	*


Составил: *____________________________ /___________________/
*-заполняется подрядной организацией

Приложение № _3 к муниципальному контракту

№_____ от ________________2010 г.
«Утверждаю»

Руководитель управления 

архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа Кинель

Самарской области

______________ С.Г. Федюкин

«____» ________________ 2010 г.

Техническое задание

на «Ремонтные работы по приведению в соответствие с требованиями правил противопожарной безопасности путей эвакуации по предписанию Госпожнадзора в здании МОУ СОШ № 4 п.г.т. Алексеевка, г.о. Кинель»

Требования к содержанию и расчету стоимости работ.


1. Работы должны быть выполнены в объеме, согласно сметному расчету на производство работ.


2. Стоимость контракта определяется на основе Территориальных единичных расценок (ТЕР-2001), сборника средних сметных цен на основные строительные ресурсы в РФ ССЦ, региональных индексов пересчета сметной стоимости строительства к ценам 2010 года.

Требования к качеству работ и оборудованию.


1. Технология и качество выполняемых работ должна удовлетворять требованиям действующих строительных норм и правил (СНиП).


2. Гарантия качества – не менее 24 месяцев от даты подписания акта приемки выполненных работ.


3. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям. Должны быть предъявлены сертификаты соответствия, пожарные сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

Состав работ на объекте.


1. Все работы по объекту выполняются в соответствии с дефектной ведомостью и сметной документацией утвержденной Заказчиком.

          2. Все работы должны производиться с надлежащим качеством, с учетом требований действующих СНиП, а также других норм и правил.

          3. Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать действующим ГОСТам  и иметь соответствующие сертификаты.

Составил: инженер




   

Ю.В. Шугурова
